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1. TERVEZOI NYILATKOZAT

Targy: Godolb, Dozsa Gyorgy at menti (Kordsf Kriesch Aladar utca —

Szabadsag tér kozotti szakasz) gyalog- és kerékpdiépitési és
forgalomtechnikai kiviteli terve

Tsz: 893/2017

Alulirott Ozsvath Gyoérgy a vonatkozé rendeleteknek megfétai
kijelentem, hogy a targyi tervdokumentacié @epitési és ut-viztelenitési és
forgalomtechnikai eléirasok tekintetében megfelel az orszagos (MSZ) és
agazati szabvanyok és fiszaki ebirasok kdvetelményeinek

A terv készitése soran a Kozutak tervezése c. eOBD1.11 sz., a
Kerékparforgalmi |étesitmények tervezése c. e-UT04D31 sz. tervezési
miszaki ebirasokban szerefpl miszaki megoldasokat, illetve ,Az utak
forgalomszabalyozasardl és a kozuti jelzések edzélgasl” szo6lo 20/1984.
(XII. 21.) KM sz. rendelet éirasait alkalmaztuk.

Kijelentem tovabba, hogy a targyi dokumentacié eteditmény
telepitésére és lzemeltetésére vonatkoz6 munkawiedeiztonsagtechnikai,
kornyezetvédelmi ésizvédelmi ebirdsok betartasaval készlilt.

A gazvezetékek nyomvonalat a terven az Uzenseiet kapott
adatszolgaltatas szerint hianytalanul, méret- @gkbelyesen feintettik.

A tervezett kialakitas az érvényes niszaki ebirdsoknak, szabvanyoknak és
tiizvédelmi ebirasoknak megfelel.

Budapest, 2017. oktober ho

(uid? 5
~—"0zsvéath Gyorgy
épivmeérnok

Mérndkkamarai szam: KE-K 13-11403




Miiszaki leirds -5- Utépitési kiviteli terv
2. ELOZMENYEK

Godoll Varos Onkormanyzata megbizta tarsasagunkat Gododzsa Gyorgy Gt (2104. .
orszagos kozut) mentén a Haraszti Ut és a Szabadsakpzotti szakaszon kerékparos
létesitmények terveinek elkészitésére. A tervepédnsa 2012. évben Irodank altal készult
koncepcio tervben lefektetett iranyelveket vettlllapal. Az (tépitési tervek részletes
geodéziai felmérés és a medideétesitmények feltdrasokkabvitett allapotfelmérés alapjan
keriltek kidolgozasra.

A tervezési feladatot a Megrendekérésére két részegységre osztottuk a szikséges
beavatkozasok alapjan. Blsészegyseégként a Szocialis otthon és a Kérdgiesch Aladar
utca kozotti szakasz lett megjeldlve. Ez a szalasyedély nélkil |étesithiet a megléd
létesitmeények felujitasat tartalmazza. Masodik eggzeget tovabbi két szakaszra osztottuk
az elhelyezkedésuk miatt, amelyek csak épitésidgiigel épitheiek meg. Az el§ épitési
engedéllyel megvaldsithatd szakasz a Haraszti (a 8zocidlis otthon kozotti szakasz, a
masodik a Korosi Kriesch Aladar utca és a Szabadség tér kozdtasz.

A tervezett kialakitas jogés épitési engedéllyel rendelkezik hatésagi engedébi eljarason
épitési engedélyt kapott (UT/99/17/2017.)

A tervezeési terileten jedffampas forgalomiranyitas is talalhatd, amelybe ténirsziikséges
beavatkozni. A forgalomiranyité berendezésekre kkligiteli tervdokumentaciok készulnek.
Jelen tervdokumentéacié a Koroséi Kriesch Aladar utca — Szabadsag tér k6zotti szalksz
(1+361,51 — 1+852,08 km szelvények kdzott) kivitedrvét tartalmazza.

3. KAPCSOLODO TERVEK

A kerékparforgalmi létesitmény tervéhez az aldbbkagi tervek kapcsoldédnak:

e Talajmechanika és palyaszerkezet feltards: Kollaroltad épibmérnok
(Talajmechanikai szakvélemény — GOD@bIDézsa Gyorgy Ut menti kerékparut
korszefisitéséhez).

e A TANDEM Mérnokiroda Kft. 744/2012/I. tervszamu keepcio terve.

e A TANDEM Mérndkiroda Kft. 816/2015/I. tervszamu Kien$ szakasz felljitasi
kiviteli terve.

« A TANDEM Mérnokiroda Kft. 816/2015/I1 tervszamu kesz engedélyezési terve.

* A TANDEM Mérnokiroda Kft. 816/2015/J1. tervszamu d&il6, Dézsa Gyobrgy ut
menti gyalog- és kerékparut kdzuti forgalomiranyi@rendezés kiviteli terve

e A TANDEM Mérnokiroda Kft. 816/2015/J2. tervszamu d&il6, Dbzsa Gyorgy ut
menti gyalog- és kerékparut kdzuti forgalomiranyi@rendezés kiviteli terve

e A TANDEM Mérnokiroda Kft. 893/2017/FK tervszamu Gillh, Dozsa Gyorgy ut
menti gyalog- és kerékparut forgalomkorlatozasit&lvterve

4. KIINDULASI ADATOK

A geodéziai felmérést a KozrGeo Kft. készitette 2015. marciusaban. A tervekegadott
magassagok EOV rendszerben, Balti alapszintre konaak.

5. JELENLEGI ALLAPOT

Az 1+361,51 km szelvénynél 3,20 méteri,70 méter széless@ég szikil a jarda. Ez a
1+380,50 km szelvénynél I&\gyalogatkednél kiszélesedik a szegély és a kerités koztigelje
keresztmetszeti szélessiég. Az 1+383,55 km szelverdytegy 1,80 méter széles zold sziget
ékebdik a jardadba, amelynek a Kordstitca febli végén egy nagy, oreg, elhalt fa talalhato.



Miiszaki leirds -6 - Utépitési kiviteli terv

A Korosfoi utca keresztezése utan a jardaba 2 ives 0,15#/¢tBr magas lépé®ok van
beépitve, amely a sarki épulet (szolarium) megktimdbségét segiti. Innen a Varosmajor
utcaig 1,60-2,00 méter széles gyalogjarda vezelkaszonként valtoz6 téredezettséggel. A
jarda és az utszegély kozt 2,30-3,30 méter szélagyrészt murvaval boritott zold sav
taldlhato.

A Varosmajor utca és a Kossuth Lajos utca kozofarda szélessége 3,00-5,00 méter
szélességben valtozik, ndsege a megété szakaszhoz képest sokkal jobb. A fasor savja
1,20 méter szélessigg

A Kossuth Lajos utcatél délre a Dozsa Gyoérgy utaekzte két megléw gyalogatkebhely
kozt a kiemelt Utszegéllyel parhuzamosan 1,75 metefillyesztett szegély fut. A 2
szegeélysor kozt egykor zoldfelulet volt, amely nyiwrmaban ma csupan a buszmegall6 és a
Szabadséag téri gyalogatkekozti szakaszon van meg, dadrlattal elvalasztva a kdzutat a
jardatol. A savot a Kossuth Lajos utca és a busaiteegéli vége kozott leaszfaltoztak, igy
ma ez az 1,75 méter széles biztonsagi sav a j&dabiiszvard peron része, de oldalesése
megmaradt kézeliteg 5,00%.

Az 1+710,00 km szelvény utan a jobboldali hitdébla mogott a jardardl a hazak felé
igyekvok nem mennek el a viraglada utani I&dgs hanem levagva a kefiil jobbra a
zoldfeluleten kdzlekednek, amit a kitaposdtjdlez.

Az 1+722 és 1+764 szelvények kozt a jarda jobbéesagy kiskockalbdl épult ives oldalfal
taldlhatd, amelyet fligdeges beton tamfal zar le, 5,25-5,55 méterre azeg&ybl, tetején
diszkerttel. A tAmfal elején az 1+720,00 szelvényée a végen az 1+765,00 km szelvényben
1 illetve 5 lépcéfokos Iépcén lehet felmenni a beton tdmfal mogotti térszirkebeton
tamfal az 1épas utan tovabb folytatodik, s az 1+776,00 km szeyb&m ér véget. Utana
jobbrdl rampas jarda csatlakozik, majd ismét siltyett szegély és parkositott réimtarolja
jobbrdl a jardat, egészen a szabadsag teéri csortigpahol jobbrol egy 4 lépéfokos lIépcs
vezet fel jobbra.

A Dé6zsa Gydrgy uton 5 forgalmi savot keres#tbpsszu gyalogatkglvezet at, jelédlampéas
szabalyozas nélkil. A mélygarazs lehajtéjahoz vebetra kanyarodd savot a garazs gyer
forgalma miatt kevés autd hasznalja. Az atkelés watér gyalogosovezet, kerékparral
behajtani tilos. A kerékparosok atvezetése &fP8andor utcai €s Alsoparkban &Emegléw
kerékparos infrastruktirdhoz jelen &llapotban aahd@@ mogott, piktogramokkal jelolt
nyomvonalon torténik.

6. TERVEZETT KIALAKITAS

A tervezett nyomvonal jellenéen megléd, jogilag az 2104. j. orszagos kozut és Gadoll
Varos Onkormanyzatanak tulajdondban éléteriileteken halad. A tervezési teriileten
elvélasztott gyalog- és kerékparut és onallé keaakplétesul. Ez alol kivételt képeznek a
jelzélampéas forgalom iranyitasi csomoépontok, ahol a WKEn@sok a gyalogosoktol
elvélasztva keriilnek atvezetésre.

6.1. e-UT 03.04.11 szamudtas szerinti osztalyba sorolas

> Lakott tertleti szakaszon: a tervezett elvalaszigttlog- €s kerékparut ,B” halozati
szerefi nyomvonal v20km/h; Hsz=3,75 m; padkaszélesség 0,50 m.

> Lakott terlleti szakaszon: a tervezett kerékpamit halozati szerefp nyomvonal
vt<20km/h; Hsz=2,00 m; padkaszélesség 0,50 m.

6.2. A terv altalanos tervezési szempontjai

> A tervezett kerékparforgalmi nyomvonal aszfalt lmlaka legyen.
> A tervezett létesitmény letigeg jogilag Gtterlleten épuiljon ki.
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> A megléw fasorokat nem lehet érinteni.
> A talajmechanikai szakvélemény alapjan a tervezitaszerkezetet és a palyaszintet
a fagyvédelem szempontjainak figyelembe vételéhadditottuk ki.

6.3. Tervezeési paraméterek

Elvélasztott gyalog- és kerékparut Edirt Alkalmazott

- e-UT 03.01.11. sz. utkategoria: K.VII.

- tervezési sebesség: <20 km/h <20 km/h

- forgalmi sav szama: 2 2

- Hasznalati szélesség: 3,75 m 3,75-5,00 (3,23iikidztben)

- padka szélességq: 0,50 m 0,50 m
Vizszintes vonalvezetés adatai:

- legkisebb kdrivsugar (folyopalya): 10 m 10,00 (8®4ikuletben)

- legkisebb kdrivsugar (csomoponti): 3 m 3,00 m
Magassagi vonalvezetés adatai:

- legnagyobb emelkéd 15,0 % 6,50 %

- legkisebb domboru ivsugar: 20m 20 m

- legkisebb homoru ivsugar: 10 m 10 m
Burkolatszél vonalvezetése:

- oldalesés: 1,5-2,5% 1,5-3,5@6lujitas)
Kerékparut El éirt Alkalmazott

- e-UT 03.01.11. sz. utkategoria: K.VIIL.

- tervezési sebesség: <20 km/h <20 km/h

- forgalmi sav szama: 2 2

- Hasznalati szélesség: 2,00 m 2,00 m

- padka szélesség: 0,50 m 0,50 m
Vizszintes vonalvezetés adatai:

- legkisebb korivsugar (folyopalya): 10 m 20 m

- legkisebb kdrivsugéar (csomoponti): 3 m 5m
Magassagi vonalvezetés adatai:

- legnagyobb emelkéd 15,0 % 5,00 %

- legkisebb domboru ivsugar: 20m 20m

- legkisebb homoru ivsugar: 10m 10m
Burkolatszél vonalvezetése:

- oldalesés: 1,5-2,5% 1,5-3,5@6lujitas)

6.4. Tervedi dontések

Korosioi utca-Kossuth L. u. kfzotti szakasz:

A tervezett létesitmény az 1+460-1+660 km szelviénkézott sajatos keresztmetszeti
kialakitassal épil. A $k szabalyozasi szélesség és a zart beépités kitddika az éplletek
eés a kozut kozott nem all rendelkezésre elegefaliilet a kerékparos és a gyalogos
létesitmény elhelyezésére. A kerékparos kozlekid@®nossaga csak ugy oldhaté meg, ha a
kozati atpalya feluletél veszink el helyet. A meglévitpalya ezen a szakaszon harom
forgalmi savnyi szélességkét haladé savbol és egy varakozdsavbol all. redametszeti
szélesség leh&téget biztosit arra, hogy a varakozosdv megszégiek a kozut
burkolatfeliletén alakitsuk ki a kerékparutat. Avezett kerékparut egyoldali kétiranyu
infrastruktara, ahogy a medeb és a kovet szakaszok is. Meg kell oldani tehat a kozuti
forgalom és a kerékpéaros forgalom fizikai szétvAtasat. A koltségek jelefg csokkentése
erdekében szilletett az a téiieddntés, hogy a mai burkolat megtartasa mellett k&
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szegély sorral hatarolt hosszanti épitett elvadlasziv készuljon, a szegélyek kozott sarga
sziri, feltiné térkd burkolattal. Ehhez hasonlé megoldadikddik évek oOta probléma
mentesen a 8. sz.6dt Varpalota atkelési szakaszan is. Az elvalaszé&vba a
kozlekedésbiztonsag fokozasa érdekéebebkatht épdil.

Dozsa Gy. ut-Kossuth L. u. csomaopont:

A tervezett létesitmény Kossuth L. utcai csomopattiezetése tobb léfes tervezési és
egyeztetési folyamat eredménye. A tervezési folyakeadeté a csomopontba a HEVéfel
érke kozuti forgalom jarmiosztalyozéjanak atszervezésével szamoltunk, tolblétetet
nyerve a kerékparos infrastruktaranak. A mai onéikira kanyarodo sav mellett egyenes-
jobbos forgalmi sav kialakitdsaval mintegy 3,00 enétszélesség fellletet lehetne
levalasztani a kozut burkolatabol. Ezt a tervekatakitast a Magyar Kozuttal folytatott
egyeztetések értelmében el kellett vetni, mivebalki forgalom irdnyitdsa a kdzos egyenes-
jobbos forgalmi savval kapacitivan nem valosithattieg a jobbra kanyarodok a
gyalogosokkal szembeni élsbségadasi kotelezettsége miatt. A nagy szamibledeggel
rendelked gyalogos a teljes forgalmi iranyt visszatorlagziovolna, igy a jekdampa
fazisidejében a csomopont ateréképessége jelefgen lecsokkenne. A kodzut kiemelt
szegélyei kozott a meglévjarmiosztalyozé rendszere tehat a jelenlegi forgalmheiés
mellett nem valtoztathatd meg. Annak érdekében,yhaotggis nagyobb gyalogos és
kerékparos felulet alljon rendelkezésre a megl@rdat déli iranyba szélesitettik ki. A
szélesités mértékének a 424/1 helyrajzi szamulargatzab hatért, mely értékes épitési telek,
terilete nem érinthét A Kossuth L. utca magassagi vonalvezetése miatkela oldali
csomoponti agban a megtévjardaban |épés mellette babakocsi rampa talalhat6. A
kozlekedeési fellletek szélesitése a lépdietve a rampa aljaig lehetséges. A meglémpa
nem szabvanyos, hosszesése 35% korlli, ami mesH#zalatija a megengedett 8%-ot.
Szabvanyositasa jeléstkoltség kozmikivaltassal és a kifuttatas hossza miatt a 42482-tr
epitési telek érintésével jarna. Fentiek figyelemiselével készilt el a terv, mely a
szélesitésre rendelkezésre all6 hely maximalisskinasaval de a rampa, a lépés az
epitési telek érintése nélkul vezeti at a gyalog-kérékparutat a Kossuth L. utca déli
csomoponti agan. A tervezett atvezetés azonban zatik@orgalomiranyitd berendezés
atepitése nélkil nem valdsithatd meg, erre kulékas terv készult.

Szabadsag tér:
A tervezett létesitmény végszelvényének kozelébekorabban megépilt illetve kijel6lt

infrastruktarahoz kell csatlakozni. Ennek érdekéadidzsa Gy. Ut keresztezése sziikséges. A
keresztezés helye a Szabadsag téren adodik, alglBvihekijeldlt gyalogos atkéihely
Uzemel. Az atkélhely forgalmas, mind kozuti, mind gyalogos értelembA jelenlegi
kialakitas kedveitlen, a kdzuti keresztezés hossza tul nagy, a ggatik atkelése egyszerre
5 forgalmi sav keresztezésével jar, igy lassanjhl@l au utfellletet. A tervezés soran olyan
megoldas kialakitasara torekedtlink, mely a keré&gpatvezetés integralasaval egyfitksj
noveli az utpalya keresztezés biztonsagat. A cebtizhogy az atkelés hossza roviduljon, és
az ellentétes forgalmi iranyok k6zott biztonsageélfohely Iétestiljon. Ennek érdekében meg
kell sziintetni az 6nallé balra kanyarodd savot,ymelenleg egy kis forgalmu mélygarazs
bejaratdhoz vezet. A balra kanyarodas kozvetlegyiemes-balos forgalmi savbdl torténik,
illetve megmarad mellette a mai egyenes-jobbosafargsav. Az 6nallo balra kanyarodo
forgalmi sav helyén létestl a kozépfekivéslvalasztd sziget, téglavoros sSkinérkd
burkolattal. A B tér febli oldalon egy forgalmi szempontbdl felesleges sxélessége
ugyancsak meg#nik. A sdv megszintetésével egy egyenes forgalmi rearad, mely
kozvetlen folytatasa a HEV atjaro dela csomopontba érkéZorgalmi savnak. A megéné
forgalmi sav helyén gyalogos- kerékparos felllgtikkialakitasra nagyobb helyet biztositva
a nem motorizalt forgalomnak. Ezzel a kialakitassligrhet, hogy az 5 helyett csak 3
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forgalmi savot kelljen kereszteznie a gyalogos @&®lkparos forgalomnak, azt is ugy, hogy
biztonsagi kbzépsziget vedelmében sziikség esetéthal2st megszakithatjak.

6.5. Helyszinrajzi elrendezés

A tervezett kialakitast aa-2. jelii Részletes helyszinrajmutatja be.
A tervezett szakasz szelvényezeés szerinti hos§za74s.

A tervezett nyomvonal csatlakozik a Tandem Mérruidr 816/2015/I. tervéhez az 1+361,51
km. szelvényben, tengelyeltolassal.

A szakaszon tbbbszor alkalmazzuk az alabbi megokdds

Csomopontokban a kerékparut szintbeni atvezetéséhekiemelt Utszegély atépitése
szilkséges, helyenként a medléglllyesztett szegély éatépitésével. A kozuti Kifeld
gyalogatkebhelyek esetében — ahol szegélykorrekcio is tortéraktilis jeleket terveztink.

Az 1+361,51 km szelvénynél a 3,20 méikrd,70 méter széless@g sZikilé jarda
fokozatosan 4,50 méter széleds@jvalasztott gyalog- és kerékparatta épul at afetillet
burkolasaval, az ott |év 2 fa kivagasaval illetve atlltetésével. A balrédattakozo
gyalogatked vonalatol csak burkolatésités/kiegyenlités torténik, Uj palyaszerkezet a
Korosfi Kriesch Aladar utca szegélyesttlcsak a jardaba ékal zold sav helyén létesil, az
ott lévd nagy elhalt fa kivagasaval (amely jelenleg nentdsiz megfelel gyalogos felallo
helyet és a csomopont belathatésagat is rontja).

A Korosfoi utca keresztezésében szegélykorrekcio szikségdserékparut szintbeni
atvezetéséhez: a kiemelt szegély lesillyesztési/al szegély menti kozuti palyaszerkezet
helyreallitasaval. A gyalogatkelél a szegély mellé taktilis jelek beépitése szijgséA
kerékparos felllet atvezetése szintben torténigyaogos atkélhely szélességében 2 cm
felléepé magassagu kiemelt szegély létesdil.

A Korosfoi utca keresztezése utan a 0,30 méter szintkilgebsihidald |€épds atépitése
szlikséges ugy, hogy a kerékparut tengelye egyemedadhasson. A gyalogut a l1épdelsd
szintjeben helyben marad 1,50 méteres szélessémgadpllet homlokzataban az elfogyd
[épcst egyenletes fell&ép magassagura kell atépiteni. A |épaepitéssel Uj rampa kerdl
kialakitasra az épulet sarkanal, és a léppsremén all6 tavkozlési szekrényt at kell
helyeztetni. A kialakul6 fellleten egy, épulettdripuzamosan fut6 1épafek alakitando ki,
egyéb fellleteket az oldalesés noévelésével ugy kadlakitani, hogy a koérnyéz
Utszegélyekhez és az épllet homlokzatdhoz csadakak.

A lépcd utan az 1+411,97 szelvéiyaz 1+451,03 szelvényben kérdd helyszinrajzi ivig
0,25 meéteres K-szegéllyel elvalasztott gyalog- ésekparat épil, szintben csatlakozva a
meglé\b jarda burkolatahoz, felhasznalva annak fallfdl méter széles ép savjat, valamint a
jarda és a kiemelt Utszegély kozotti murvas safét,méteres padkaval. A szakaszon 2
kapubejaré talalhatd, amelyeknek keresztezéseibésitett palyaszerkezet szikséges. Az
1+440,15 és az 1+446,882 szelvényben egy 5 és egynil torzsatméijii fa atlltetése
szlikséges.

A 1+451,03 helyszinrajzi i6t a tengely metszi az utszegélyt, és attér a kderitletére.
Ehhez szegélyatépités szikséges, amely egyrésarékplrosok védelmét, masrészt a
gépjarniivezetk vezetéseét segiti.

A 1+451,03 helyszinrajzi ivben fekvkapubejaré az atépillszegély miatt a kihajtas
biztositasara szélesitésre keriul. Ezzel parhuzamasikapubejaréba kefillmegléwe, nem
teherbir6 fedlapos forgalomtechnikai akna megdfsitése szilksége®Az ivben talalhato
0,40 méter atméji fa védelmére faverem keril elhelyezésre, a kerékgairanya a fat 2
oldalrél keruli 0,40 méter oldalakadaly tavolsaggal
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A tervezett kerékparforgalmi létesitmény északkagadn (] kerékpéaros pélyaszerkezet épl,
a padkatol kerti szegéllyel, a korrigalt gyaloglfp@dig K-szegéllyel elvalasztva. A Kerti
szegély szélessége 0,05 m, amely a hasznalatsségleze nem szamitando bele, része viszont
a baloldali 1,65 m széles padkanak. A kerékparolaibrol szegélyez K szegély 0,25 m
széles biztonsagi savval valasztja el azt a gyaiéigu

Az elvalasztott gyalog- és kerékpéarut hasznalatiessége 3,75 méter, amdilyh kerékpéros
felilet 2,0 méter széles, a gyalogos felllet 1,¥emszéles, a biztonsagi sav a ,K” szegély
0,25 m széles. A tervezett 6nallé kétiranyl kerékpszakasz 2,00 m hasznalati szélességgel
létesil, amelyet a meglé\jobboldali kiemelt szegél§t 0,25-0,30 m oldalakadaly-tavolsag
valaszt el.

A kozut feliletén haladd kerékparat esetében (144628s szelvéngt) a forgalmi sdvokat a
kerékparuttdl 0,80 méter széles hosszanti elvdlaszapet valasztja el. A sziget K-szegéllyel
csatlakozik a meglévpalyaszerkezethez, amelynek kdzuti oldalan azgpitan a kozati
palyaszerkezet szegély menti helyreallitasa sziésséfy szigeten U alakiu kozépgalcas
hajlitott c®korlat létestl 0,25 méteres telepitési tavolsapgaipitve, ndvelve a kerékparral
kozlekedk biztonsagérzetét, €és egyben jelzést ad azdibilet jelenlétére.

A kozépsziget megszakitasa szikséges az UtcsakaMoml és kapubejaroknal. Meg kell
szakitani a k6zépszigetet tovabba a megkEsapadekcsatorna tisztitonyilasainal, amelyeket
egyben at kell épiteni attort fedlaptakra, mivkbauton dsszegyllekézsapadékviz a sziget
miatt nem tud egyenesen eljutni a megl&emelt Gtszegély melletti viznyikbe. A szigetek
geometrigjat a parhuzamos utszegélyek hatarozzgk Anszigetek végeit a csatlakozé utakra
kanyarodd korivsugarak hatarozzak meg, és 0,30resetekerekis ivvel ér dssze a K-
szegély. A kialakitds azt eredményezi, hogy a k@z#n szakaszan megteparhuzamos
beallasu varakozésav megeik. A kerékparut kialakitasaval megmaradd Utfelikex1
forgalmi savos lesz. A keréekparut dklforgalmi sav szélessége 3,00 méter, a varakezésa
helyén létesidl forgalmi sav szélessége 3,25 méter, figyelembe @ékiemelt szegély mellett
szikseéges 0,25 méter széles biztonsagi savot.

A Varosmajor utca csatlakozasanal (1+513,24) a évwégkiemelt szegély korrekcidja
szikséges 5,00 illetve 8,00 méteres koérivsugakakisebb sugar az atkelgyalogosok
védelmét szolgélja. Az 5 méteres korivsugér a kézigpt szegélyét indulva csatlakozik a
meglé kiemelt szegélyhez, utobbi 1,50 méteres koriveatdrerekitend le. Ezzel a
korivsugarral kerekitettiik le a kozépszigetet, gitdd,30 méteres lekerekiivvel zartunk le.

A birésadg utani parkolé kapubejaréjanal (1+569,4l) Varosmajor utcahoz hasonlo
meggondolasbdl 5,00 és 5,50 méteres ivet terveztiink

A Kossuth Lajos utca keresztezésénél a kdzépsaigeeglév gyalogatked elstt véget ér,
biztositva a jobb kisives kanyarodashoz szikséglgeth(R=12,00m). A képzeletbeli koriv a
korrigalt kiemelt szegélyhez fut be, amelyet 2,06tenes sugar kerekit le. A gyalogatkel
mindkét oldalara taktilis jeleket terveztink.

A szikséges hasznalati szélességek biztositasalgpmlagatked utan a megléy jarda
szélesitése sziikséges, amelyet a mégthboldali rézébe valo belemetszéssel érhetiink el.
A jardaba épitett slllyesztett szegély bontasralkegy a jobboldali kerti szegély és a kiemelt
Utszegély kozt egy kozos felllet jon Iétre, amayebvalasztott gyalog- és kerékparut helye
lesz. A kerékparut védelmére 13 méter hosszon kliakézépé palcas hajlitott dskorlat
|étesil zartsorla beépitéssel.

Az 1+710,00 szelvény utan a gyalogosok altal kisaptonyomvonalon Uj jarda épul a hazak
felé kozlekedk szamara, az 1+720 szelvénynéldldepcs pedig atépitésre kertl 8%-0s
rampava. Az 1+722,00 szelvééiyta beton tamfal mentén az ives kiskoakadliszfal
elbontasra kerill leh&tlegszélesebb gyalogut biztositasara, a tetejéé thszkert pedig
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atalakitasra szorul, hogy lelégd bokrok ne csoldédnta gyalogut hasznalati szélességét. A
bontassal a gyalogut széle a meglbeton bélésfal lesz.

1+718,03 szelvényben a tengely 2 ellenivvel joliBraa buszmegalld kikertlésére, lokalis
szikuletet létrehozva a kerékparaton (Hsz=1,80m). Azlaré védelmére a peron és a
kerékparut kdzé a fent emlitett kialakitasudlkéatlat Iétesdil.

A beton bélésfal utan a jardat szegébygrarkositott oldalrézs atépitésre kerll, a nagy
szintkllonbség leklizdésére 14 méter hosszon pdledeénekil bélésfal épul.

A gyalog- és kerékparut Dozsa Gyorgy uton valo Ztesének megkonnyitésére kozépsziget
létesil a megléy utpalya kdzepén. A keleti oldal rakodésavjat léditve, megnovelt
gyalogosfellletnek kdszonldein a gyalogosok atkelési tavolsaga jelean lerovidil, mivel

5 helyett 2+1 forgalmi savon kell atkelnitk.

A szalloda eitt a 2 méter széles kerékparos felllet a mégjéxda fellletén a jardlapos és
kiskockakoves burkolat megbontdsa nélkil haladAdtazo kiskockakdvek, és az épllet
sarkatol tartott 2,25 méteres tavolsag a biztonaagra hatnak. A szegélyatépités miatt a
térks burkolat Wvitésre kerll, de a jelenlegi kialakitassal azdaaiselben.

A rakodosav lezarasaval keletkezvizelvezetési probléma megoldasara () viztyel
terveztliink, amely a tésburkolat alatt kell bekdtni a meglé\csapadékcsatorna bekdtéshez.
A térkéburkolat ala kerid viznyebt elbontjuk, helyette (] tisztitoakna épil az Uggzly
mentén, ebbe kotve be az Uj vizridgel

A tervezett kerékparforgalmi nyomvonal a Szabadéeawg! ér véget, csatlakozva a korabban
kialakitott & tér-Kiralyi kastély és & tér-Kertvaros kerékpéros utvonalakhoz.

6.6. Magassagi kialakitas
A tervezett kialakitast aa-3 jelii Részletes hossz-szelvénytatjak be.

A tervezett magassagi vonalvezetés a meégtévep adottsagainak és a meglétépitend
jardaszakaszok magassagi kialakitdsanak alapudvétetészilt.

A megléw jarda szintjén tervezett elvalasztott gyalog- @sékparit a meglév jarda
magassagi vonalvezetését koveti, helyenként kdvagazt. Mivel a tengely a kerékparos
felilet tengelye, amely nem a medigardan halad, a meglézdld sav egyenetlenségei miatt
a hossz-szelvény ezen szakaszan az atlagosnalatetgyep-korrekciod lathato.

Az Uttest szintjén vezetett kerékparut esetébenassdmi korrekcid nincs, utépitési munkat
csak a kerékparut hasznalati szélességén Kkiwvill ebglasztd sziget épitése jelent. A
kerékparut kijelolése ter@lonal felfestésével torténik, a magassagi vonalészeeljes
mértékben a meglévitpalya geometriajat koveti.

Az alkalmazott legnagyobb hosszesés emax=6,50%, r&,B0sszon. A legkisebb hosszesés
emin=-0,11%, 14,58 m hosszon. A folyopalyan a Ilsglib domboru lekerekiiv Rd=20,00
m, mig a legkisebb homoru lekerékiv Rh=-10,00 m.

6.7. Keresztmetszeti kialakitas

A tervezett keresztmetszeti kialakitast ka.1-U-4.2. jeli Mintakeresztszelvenyek I-II,
U-5.1-U-5.2. jeli Keresztszelvények I-Imutatjak be.

A tervezett kerékparforgalmi létesitmény északkagadn (] kerékpéaros pélyaszerkezet épl,
a padkatol kerti szegéllyel, a korrigalt gyalogltigedig K-szegéllyel elvalasztva. A
hasznalati szélesség Hsz=2,00 méter, burkolatszélegtamasztasara sullyesztett kerti
szegeélyek éplljenek. A kerti szegély szélessédge ,0amely a hasznalati szélességbe nem
szamitandd bele, része viszont a baloldali 1,65 ées flvesitett padkanak. A kerékparutat
jobbrol szegélyaz K szegély 0,25 m széles biztonsagi savval valasttpzt a gyaloguttol.
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A kozut felszinén vezetett egyoldali kétiranyu kgdrat (1+462,19 km — 1+682,44 km)
keresztmetszeti kialakitasat a me@lé;10 m — 0,17 m magassagu kiemelt Gtszegély, és az
epub 0,80 meéter széles kdzépsziget hatarozza meg. Akpé@rat hasznalati szélessége
Hsz=2,00 méter, amelyet a megigobboldali kiemelt szegél§t 0,25-0,30 m oldalakadaly-
tavolsag valaszt el.

A Kossuth Lajos utcatdl délre tervezett elvalasztgyalog- és kerékparut hasznalati
szélessége 5,00 méter, amélyh kerékparos felllet 2,0 méter széles, a gyaldgjaset 3,00
meéter széles. Ez a kialakitas jelldma Dozsa Gyorgy Ut keresztezéséig, ahol paliszad
elemekkel egészil ki a rdzsnegtamasztasara a keresztmetszet. A médbészmegalld
koérnyezetében 1+723,94 km — 1+755,46 km azonbaaditokikiletben a kerékparos fellilet
hasznalati szélessége Hsz=1,80 méteresre, a gghdtiget pedig 1,43-1,45 méter valtozo
szélesséiye csOkken. A gyalog- és kerékparutat szegélybeton bélésfal, valamint a
buszmegallo pavilontdl tartandd oldalakadaly ta&glsiatt nincs lehéség a szélesitésre. A
lokalis s#ikilet mintegy 37 méter hosszon van érvéenyben.

6.8. Talajmechanika

A tervezés soran TALAJMECHANIKAI SZAKVELEMENY kés#ii melyet Kollar Zoltan
okl. épitmérnok (GTe 3-2-01-3885) készitett 2015 aprilisdbAnvizsgalatok szerkezet
feltarasok alapjan kerultek kiértékelésre. A szédwé&ny alapjan a szikséges fagyyvéxds
talajjavito reteg 20 cm.

6.9. Palyaszerkezetek

A palyaszerkezeti rétegrend meghatarozasanal bhiaaempontokat vettiik figyelembe:
> Az érvéenyes dlirasok szerint méretezett talajjavité/fagy§éaéteg beépitése
szlikséges a palyaszerkezet védelme érdekében.
> A kerékparut fels§ palyaszerkezeti része két réteg aszfalt burkola@tbon.

A tervezett palyaszerkezetek az alabbiak:

1.) Koézuti palyaszerkezet (szegélyépités menti hedallitasnal):

- 40 mm vtg. AC 11 kopd 50/70 fehszfaltbeton kopoéréteg

- 200-330 mm vtg. C 20/25-24-F1 min. beton alapgda

- szikség esetén 200 mm vtg. fagyall6 szemcsaigatdtd/fagyvéd réteg

2.) Gyalog- és kerékparut palyaszerkezete:

- 30 mm vtg. AC 8 kop6 50/70 jehszfaltbeton kopdréteg

- 35 mm vtg. AC 11 két50/70 jeli aszfaltbeton kéréteg

- 150 mm vtg. FZKA 0/32 bontott, osztalyozott betmnaszfalt
anyaggal kevert folytonos szemmegoszlasu zlzattpréteg

- 200 mm vtg. fagyalld szemcseés talajjavito/fagyvesteg

415 mm

3.) Térké burkolat palyaszerkezete:
- 60 mm vtg. sarga sAireléregyartott kiselemes task
- 40 mm vtg. NZ 0/4 zuzalék agyazé réteg
- 150 mm vtg. FZKA 0/32 bontott, osztalyozott bets aszfalt
anyaggal kevert folytonos szemmegoszlasu ZKzatapréteg
- 200 mm vtg. fagyallé szemcsés talajjavito/fagyvesteg
450 mm
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4.) Kerti szegély:

- 1000x200x50 mm e.gy. beton kerti szegélyk

- 150 mm vtg. C20/25-24-F1 min. beton alapgerenda
- 150 mm vtg. fagyall6 szemcsés talajjavito/fagyveiteg

5.) Kiemelt szegély:

- 1000(250)%300x150 mm e.gy. beton kiemelt szeg@élyk
- 150 mm vtg. C20/25-24-F1 min. beton alapgerenda

- 150 mm vtg. fagyall6 szemcseés talajjavito/fagyvesteg

6.) Sullyesztett szegély:

- 400x150%200 mm e.gy. beton sillyesztett sze@élyk
- 150 mm vtg. C20/25-24-F1 min. beton alapgerenda
- 150 mm vtg. fagyall6 szemcsés talajjavito/fagyvesteg

7.) Fuvesitett padka és terllet rendezés:
- 200 mm vtg. terdfold terités
- fivesités 30-50g/m2 mennyiséffimagkeverékkel

8.) K-szegély:

- 250x150/100%250 mm e.gy. beton K-szegélyk

- 150 mm vtg. C20/25-24-F1 min. beton alapgerenda
- 150 mm vtg. fagyall6 szemcseés talajjavito/fagyvesteg

9.) Térkéburkolatos bizonsagi sav:
- 60 mm vtg. sarga sAireléregyartott kiselemes task
- 40 mm vtg. NZ 0/4 zGzalék agyazé réteg
- 200 mm vtg. FZKA 0/32 bontott, osztalyozott bets aszfalt
anyaggal kevert folytonos szemmegoszlasu ZKzatapréteg
- 200 mm vtg. fagyallé szemcsés talajjavito/fagyvisteg
500 mm

10.) Gyalog- és kerékparut palyaszerkezete megi@burkolat megtartasaval:
- 30 mm vtg. AC 8 kopd6 50/70 jehszfaltbeton kopdréteg

- atlag 30 mm vtg. AC 11 k&60/70 jeti aszfaltbeton kiegyentitréteg

- Meglé\ aszfalt burkolat marasa, tisztitasa

11.) Kapubejarok erésitett palyaszerkezete:

- 30 mm vtg. AC 8 kopé6 50/70 jehszfaltbeton kopdréteg
- 35 mm vtg. AC 11 két50/70 jeli aszfaltbeton kéréteg

- 150 mm vtg. CKt-2 hidraulikus kéanyagu alapréteg

- 200 mm vtqg. fagyalld szemcseés talajjavito/fagyvesteg
415 mm

A szélloda ebtti diszburkolatot strukturajaban és anyagaban azows burkoldkdvekkel
kell béviteni. A térburkolat meglévé kiosztasat és mintazatat kell reprodukalni a
kiszélesitett fellleten.
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6.10. Bontasi munkak

A bontési kialakitdst B-1. jeli Bontasi helyszinrajamutatja be A tervezett létesitmény
megvalositasa soran burkolatbontasi feladatokk&kisszamolni. A nyomvonal kialakitasa
soran a keresztezett és a csatlakoz6 utpalyak Igedgez érintett szakaszon részben, vagy
teljes hosszan vissza kell bontani, majd U] szegélgplilnek a tervezett szinteknek
megfeleben. A 0+026,25 — 0+345,50 km szelvény kozott tobtaets tabla és 4 db
zaszlotarto oszlop athelyezése sziikséges.

A felljitassal érintett jarda aszfalt fellletéka koporéteget marassal, vagy bontassal el kell
tavolitani, elkertilve az alépitmény jelésgbb séruléseit.

A K" szegélyes elvalasztd szigetek és a kijeloyalpgos atkdihelyet véd kdzépsziget
helyén az utpalyat vissza kell bontani, annyiragyh@ ,K” szegély és a térburkolat
szegélyépites melletti aszfalt helyredllitas sgél€d,25 m atlapolas) hideg marassal
eltavolitani a kopéréteget. A mart él hatarozogifileges csatlakozofellletet biztosit a vissza
aszfaltozashoz.

A Szabadsag tér kornyezetébendléxédikorlatot el kell bontani, a kiemelt szegély kels
etetl 0,50 méterre kell athelyezni, vagy Uj korlatrarésni.

A Dozsa Gy. ut 5-7 10 emeletes épulettteltamfal mentén a kockékburkolatl ives
elététfalat el kell bontani, a fugteges fall beton tamfal megmarad.

A szalloda eitti térburkolat lbvitéséhez a burkolatszélt megtamaszt6 jelenlegjédysort és

a burkolat szegély melletti részét vissza kell bant A burkolokéveket lehéség szerint
roncsolas mentesen kell visszaszedni, hogyéeitdsnél az ép koévek felhasznalhatéak
legyenek.

7. FORGALOMTECHNIKA

7.1. Jelzlampas forgalomiranyitas

A jelz6lampés forgalomirdnyitds modositasat kilon tervdokataciok tartalmazzak
(TANDEM Meérnokiroda Kft. 816/2015/J2. tervszamu @&td, Dozsa Gyorgy ut menti
gyalog- és kerékparut kozuti forgalomirdnyitd belexés kiviteli terve). A jetdlampés
forgalomiranyitas kialakitasa Utemezetten elvégézhamennyiben a teljes beruhazéas
részekre bontva valésul meg.

7.2. Végleges forgalmi rend

A tervezett forgalomtechnikai kialakitast &1. jeli Forgalomtechnikai helyszinrajz
mutatja be.

Jelzétablak:

A tervezési szakasz elejét meg#en, 3-6 honap ittartamra az ,Egyéb veszély’” (KRESZ
94. abra) jelatablat ,Forgalmi rend valtozas” feliratu kiegéézidblaval. A tervezési szakasz
végét kdveten baloldalon szintén el kell helyezni 3-6 honaftadamra az ,Eqyéb veszély”
(KRESZ 94. abra) jet#ablat ,Forgalmi rend valtozas” feliratlu kiegégziablaval.

A Dézsa Gyorgy Ut azon szakaszan, ahol a kerékparittesten halad, a forgalmi savok a
kerékparut és az azt szegélyédizépsziget miatt atrendimek. A Szada felé ménirany a
megs#ing parkolosav helyére kertl, a kozpont felé haladayrpedig a meglévszadai irany
helyére kertil.

A Korosfsi Kriesch Aladar utca a Varosmajor utca és a Kdssuaijos utca keresztezésének
kérnyezetében a 2104. j. kozuton ki kell helyeznindkét iranyban ~50-50 m-re a
.Kerékparosok” (KRESZ 95/b abra) veszélyt jilblat, megfeld iranyba mutaté nyilat
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abrazold kiegésdittablaval. A gépjariiivek részére a csomoépontokban elhelyezett, méglév
JAlljl Els 6bbségadas  koteléz jelzétabla ala el kell helyezni az ,Utat keresztez
kerékparosok etbbsége” kiegészittablat. A Varosmajor utca, a Kossuth Lajos utcaaés
Szabadsag téri keresztezések kornyezetében hasoididakell helyezni az emlitett
jelzétablakat.

A Korosfoi utcatdl északra és a Kossuth Lajos utcatol dekerékpérutat keresztekijeldlt
gyalogatkebhelynél ki kell helyezni a ,Kijel6lt gyalogos-atkdlely” (KRESZ 103. abra)
jelzétablat mindkét iranybol.

A DoOzsa Gyorgy Ut és Szabadsag tér keresztezéteaetavkiosztas megvaltozasa miatt a
besorolas rendjét ja@lztdbla cseréje szilkséges. A kerékparos atvezetasméékparos felllet
jobb oldalan el kell helyezni a kerékparosok részar ,El$bbségadas koteléz(KRESZ 9.
abra) jeldtablat mindkét irdnybol. Az U kozépsziget mindkédgére kikertlési irany
jelzétabla helyezentl A tervezési szakasz végén ,Gyalog- és kerékpagge” (KRESZ
26/g. abra) jelatablat kell elhelyezni.

A kerékparos infrastruktira tipusvaltasainal, vatdnaz Otkeresztémlések utan ki kell
helyezni a kerékparut eleje, elvalasztott gyalog- kérékparut eleje, illetve elvalasztott
gyalog- és kerékparut vége jélablakat (KRESZ 26 és 26/e abra). Az uttest fediidtalado
onallo kerekparut kezdetedd (1+462,19 km szelvény) ki kell helyezni az utliete halado
kerékparutra utalé keretmetszeti felosztasspalalajat (KRESZ 117/e 4bra).

Az 1+396,73 km szelvényben megiégyalogatkebhely vitése miatt attdl 50 m tvolsagra
el kell helyezni ,Kerékparosok” veszélyt jétablat ,Keresztiranyl kozlekedés” kiegéézit
tablaval (95/c abra) a Kord@sfutcaban. A 1+822,12 szelvény gyalogatkbbvitése miatt
hasonloan ki kell helyezni a tAblakat a D6zsa Gydartgn is ~50-50 méter tavolsagra.

A tervezési szakaszon a gyalog- és kerékpiémrelvényébe 16g6 tablakat meg kell emelni,
emiatt néhany jet#abla oszlopot is ki kell cserélni.

A burkolati jellel elvalasztott gyalog- és kerék@n 12 cm széles sarga dri@x fajt
oldészeres burkolati jellel zarévonalat és 1,5@In%eter kiosztasu kerékbarterebvonalat
kell felfesteni. A terélvonal osztaskdzeibe ~25 méterenként torzitatlagkperos illetve
gyalogos piktogramokat kell festeni. Ahol a keréks@knak nincs eldbbsége, ott 0,20 m
széles megallas helyét j8lzvonalat és elibbségadas koételézburkolati felfestést kell
alkalmazni. A D6zsa Gyorgy Uti atvezetésnél

A nagyforgalmu kerékparos atvezetéseknél vorosisaikenést terveztink, rajta torzitott,
menetirany szerint allitott, sarga dkikerékpar piktogramokkal. Az 1+455,00 szelvénynél a
meglé fa védelmére faverem keril elhelyezésre, s enikekikésére zarévonal és forgalom
elol elzart tertlet keril felfestésre 12 cm szélegadriti 2x fujt olddszeres burkolati jellel.

A kerékparuat védelmére tbbb szakaszon is U alakaépé palcas, hajlitott ékorlatot
terveztlnk zart beépitéssel.

A Szabadsag tér @t a szallodai atvezetésnél sarga szfalfestés jel6li a kerékparos
feliletet. Az 1+852,08 szelvény utan 1-1 kerékpgpoddogrammal jeldljik a csatlakozé
kerékparos infrastruktara kapcsolatat.

Az érintett Utcsatlakozdsokban a gépjavek részére az ,Utat kereszéekerékparosok
elssbbsége” kiegésiittablat kell elhelyezni az dlbbségadasi kotelezettséget felablak
ala.

A sérilt és megfakult jeteablakat ki kell cserélni.
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A Dozsa Gy. Ut érintett szakaszan a kozut burkolatjeleit egységesen, a tervezett () és a
megmarado régi jeleket is, tartdés burkolati jellelkell fel- illetve atfesteni.

Jelzétablak, oszlopok anyaga, mérete:

A kerékparforgalmi nyomvonalon D=450 mm névlegespaiérei jelzétablakat kell
elhelyezni, mig kézaton D=600 mm-es tabldk alkalamalbk. A tervezett jetzablakat
horganyzott acél oszlopokra kell elhelyezni, amiedyebetontémb alapozassal kell ellatni. A
kerékparforgalmi létesitmény esetén 60 mm afjieoszlopok alkalmazanddk, mig kozut
esetében az atntéi76 mm. Kivételt képez a Széchenyi Istvan utca doldi Miklos utca
keresztezése, ahol a kerékparforgalmi létesitmétngtblai folé forgalomtechnikai tukor
felszerelése sziikséges, emiatt 76 mm ajti@szlop elhelyezése szikséges. Agelblakat
fenol migyanta bevonatu, rétegelt lemez alapanyagu leéhé&eh késziteni.

7.3. ldeiglenes forgalmi rend

A kiviteli munkakat csak jovahagyott ideiglenes dalomkorlatozasi terv birtokdban lehet
elkezdeni. Az épités alatti forgalmi rendet Feargalomkorlatozasi Kkiviteli terv flzet
tartalmazza.

8. UTVIZTELENITES

A tervezett kerékparforgalmi létesitmény viztelését a Dézsa Gy. Ut megterart rendszdr
csapadekcsatorna halézata biztositja. A zart cgikpadtornaba az utpalya kiemelt szegélye
mentén elhelyezett viznykon keresztll jut be a viz. A tervezett kialakigzen nem
valtoztat, azonban a megtevendszer kis mértékatalakitasa szikséges. A kerékparut sajat
szelvényezése szerint az 1+460-1+660 km szelvékgektti szakaszon a létesitmény a
kozati atpalya fellletéll levalasztott burkolaton halad. Az elvalasztadtdee,K” szegélysor

és térkd burkolatu épitett elvalasztdé sav biztositja. Aitetp elvalasztdé sav nyomvonalaba
helyenként beleesnek a mediéssapadékcsatorna tisztitdé aknai. Annak érdekéheqy a
csatornahalézat fenntartasa biztosithaté legyeakaak kornyezetében megszakitasra kerdl
az elvalaszto sav. A kozuati palya és a kerékpaatelenitésének szétvalasztasara a méglév
tisztité aknék zart fedlapjat attort, vizbeerédetlapokra kell lecserélni. Ez altal biztosithato,
hogy a kozutrél a kerékparuton keresztil a megleiznyebkig ne legyen koncentralt
vizatfolyds. A kerékpéros felllet viztelenitését nzegléwy viznyebsor latja el. A
viznyebaknak fedlapjait a kerékparos forgalom szamararhdti@, szintben sik Kkivitél
viznyebracsra kell cserélni.

A tervezési terllet elején a Kdsotitcai csomopontnal a lépcatépités miatt a jardafelllet is
modosul. Jelenleg a sarki éplilet ereszcsatornaja megfeleb kivezetéssel rendelkezik a
Doézsa Gy. ut felé. Az épilet kdlshomlokzata mentén lefuté ereszcsovet a jardabatkol
szintjenél ebregyartott tisztitdidommal rendelkézreszbekd@t idommal kell a burkolat ala
forditani. A két ereszcsatornat egy NA110 KG PVGves kell a burkolat alatt atvezetni,
majd a zoldterlletben, parhuzamosan az Utszegéfiyadrékparu széle mellett el kell vezetni
a legkozelebbi alvizi oldalu viznyelkndhoz és abba be kell kotni. Az 6sshgigycsovet
NA300 KG PVC idomokbal kell kialakitani.

A Szabadsag tér kornyezetében a szalloddti dbrgalmi sav elépitéssel jar6 gyalogos-
kerékparos felllet kiszélesitesénél egy megieiznyeb akna megszintetése szikséges. A
viznyebakna potlasara a megtewbekotvezeték nyomvonaldra épitett 6v. attort fedlapua
tisztitbakna épul. A forgalmi sav elvétellel jarpékesités a rakodohelynél egy lefolyastalan
zarvany tertletet eredményez, mely a meglétpalya hossz- és keresztesésédodik.
Ennek a fellletnek a viztelenitésére Uj vizGyaknat sziikséges épiteni. A tervezett vizhyel
aknat a tervezett tisztitbaknaba NA200 KG PVC védhpekoticsivel kell csatlakoztatni.
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9. MUTARGYAK
A tervezett létesitmény itargy épitéssel nem jar.

10. UTTARTOZEKOK

Védokorlatok:

Az acélc$ védkorlat bel$ éle a gyalog- és kerékparut burkolatsz#l@25 méterre keril. A
korlatot jellem#en 6,00 méter hosszu egysegekben javasoljukegyartani, 1,5"-0s
acélcsbol. A korlat egy réteg alap és egy rétegdddstését a gyartas utan lehet félhordani.
A harmadik réteget a beépités utan kell félhordaniedsréteg zold szii legyen (kddja:
RAL 6002). A korlat 1,00 m fetgl magassaggal készuljon.

Acélcs vedbkorlat létesil:

1+688,00 — 1+719,00 km szelvények kozo6tt a ballotda

1+723,00 — 1+741,00 km szelvények kozo6tt a ballofda buszvaréig
1+747,00 — 1+749,00 km szelvények kozott a ballofda buszvard utan
1+752,00 — 1+808,00 km szelvények kozott a ballotda

A K" szegélyes elvalaszto szigetbe 1,00 méter hasdgu, 1,0 méter magas, kozepalcas
hajlitott c$korlat kerdl. A korlatot a burkolatba utolag lemiéyt furatokba duzzadd cement
kotédi habarccsal kell rogziteni. A korlatoszlopok egyrah®,25 m telepitési tavolsagra
kerlljenek. A fedréteg zo6ld sziin legyen (kddja: RAL 6002). A korlat 1,00 m fééd
magassaggal készuljon.

Mivel a hajlitott cékorlat megszakitassokkal létesul (utcak, kapubkjaaknak) javasolt
minden megszakitasnal a kézalem flgdleges oszlopara piros s#infényvisszavet
matricat elhelyezni, a jobb lathatdésag és a figyéddkeltés érdekéeben.

U alaku kdzéps palcas hajlitott dsdorlat |étesuil:
1+455,11 — 1+655,00 km szelvények kozott a ballofdanegszakitasokkal

11. KOzM UVEK

- Vizvezeték:

A tervezett nyomvonal érinti a vizvezeték hal6zafo0+205,00 és a 0+210,00 km szelvény
koérnyezetében is a kozuti csomépont atépitése Kemsaz ivOviz gerincvezetéket. A

0+335,00 km szelvény kornyezetében a kdzuti csomopserére szoruld szegélysordnak
vonalaban fut az ivoviz gerincvezetek.

Az 1+400,00 és az 1+462,00 szelvények kozt a gezraték a kerékparos fellilet alatt fut,
valamint a Kossuth Lajos utca és a Szabadsag r¢skintén.

- Szennyviz csatorna:

A tervezett nyomvonal érinti a szennyviz halézatt. 6nall6 kerékpéarat a 0+335,00 —
0+345,50 km szelvények kdz6tt nyomott szennyvizegatfelett halad.

A Korosfsi  utcatdl délre az 1+625,00 szelvényben keresztezi nyomvonalat
szennyvizcsatorna, egyébként a szakaszon csakdigeések vannak a nyomvonal alatt.

- Csapadék csatorna:

A tervezett nyomvonal érinti a csapadékviz haldzata 6nallé kerékparut 0+295,00 km
szelvényben keresztezi, a 0+335,00 — 0+345,50 letvészyek kozott a csapadékcsatorna
felett halad. A 0+340,00 km szelvény kornyezetébeb Ontbttvas csatorna fedlap szintre
emelése sziikséges.
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A csapadékcsatorna az Uttesten vezetett kerékpdaftt fut annak teljes hosszdban. A
kbzépsziget épitése miatt a kozut viztelenitésdmetositasara a tisztitbaknak fedlapjainak
cseréje szikséges attort kivited. A Szabadsag térnél az Ut keleti oldalan Gjyeknépitése
szilkséges, amelyet egy meiggrviznyeb mellett épitett Uj tisztitbaknaba kell bekdtni.

- Elektromos halozat:

A megléw elektromos hélozat légvezetékes és foldkabelatsrexfi. A megléw elektromos
halézatot a beruhazas tébb szakaszon is érinti.dkibldkabeleket keresztez a 0+235,00 km
szelvény kdrnyezetében és megkozelit a 0+310,0B4%)50 km szelvények kozott.

A Korosfoi utca utan a kovetkézszelvények kérnyéken keresztezi a nyomvonalatreleios
foldkabel: 1+405,00, 1+425,00, 1+450,00, 1+46816€180,00 valamint 1+515,00. Féldkabel
a nyomvonal alatt a Kossuth Lajos utca (1+680,00 é&sna Szabadsag tér (1+815,00) kozott
halad.

- Foldgaz héalozat:

A tervezett nyomvonal érinti a féldgaz halozatotefvezett gyalog- €s kerékparut haladnak a
gaz gerincvezetékek a 0+026,25 — 0+210,00 km szghkekozott. A 0+205,00 km szelvény
kornyezetében 1 db géazlezard szerelvény fedlagéksgeges szintre emelni és cserélni
teherbird kivitelire. A 0+235,00 — 0+270,00 km szelvények a kdzdtraezett jarda alatt
halad a gaz gerincvezeték, majd keresztezi a 00Q7&m szelvényben a tervezett
kerékparutat.

A Koéroshi utca-Szabadsag tér kozotti szakaszok a gazeloszzéték a Dozsa Gy. ut
burkolata alatt halad, a tervezett épitési beavdtka hazi bekttéseket érinti.

A gazelosztd vezeték biztonsagi Ovezetében veégmaihkara vonatkozo &lrast a
banyaszatrol sz6lo 1993. évi XLVIII. Torvény vegaghsardl szold 203/1998. (XII. 19.)
Korm. Rendelet 19/A § tartalmazza.

- Tavkozlési haldzat:

A tervezett nyomvonal alatt az Invitel Tavkozlést. Zulajdonaban és Gzemeltetéséberd lév
tavkozlési foldkabel haladA tervezett beruhazas érinti a meglé§ tavkozlési foldkabel
nyomvonalat teljes hosszabanA jelenleg meglé¥ gyalog- és kerékparat alatt tavkozlési
foldkabel és optikai kdbel is halad. A tavkozldspimény aknak fedlapjanak allapota rossz,
cseréjuk indokolt, helyenként szintre helyezésidziskséges.

A Korosfoi utcatédl délre 1ényegében a teljes nyomvonal dkdétlhatok tavkozlési kabelek.
Kritikus szakasz az 1+690 km szelvény kdrnyeke| ahban a réZidben haladnak a kabelek,
amely — kis mértékben — épitési beavatkozassakérin

A DoOzsa Gy. ut 33. szamdatli lepcd atépitésnel a tavkozlési kapcsoloszekrényt at kell
helyezni.

- Tavhé halézat
1+775-0s szelvény kérnyezetében halad at a tetvikeaikparos nyomvonal alatt két tévh
vezeték, amely innen a nyomvonal végéig 8,00 metaeban kbveti a nyomvonalat.

Az engedélyezési eljarasba bevonandé kbdmemelteik nyilatkozatai és esetleg eddig nem
feltart kozmiérintettségek figyelembe veeild A kivitelezés soran a koznikezelbk
eléirdsait szigortan be kell tartani és szikség esetésvakfeligyeletet kell kérni! A
kivitelezés megkezdéseddl a koznti cégek bevonasaval pontositani kell a nyomvonalakat
hogy a kilénb6& vezetékek sériilései és a balesetek elkerikHegyenek.

A tervezés és Kkivitelezés kozott eltelt dben bekdvetked valtozasokért a terves
felelésséget nem vallal. A szikséges pontositasok a ki vagy a beruhzo feladata.
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12. KORNYEZETVEDELEM

Az épitkezés befejezése utdn épitési tormelék, obiomtnyag az épités teriletén nem
maradhat. A mart, Ujrahasznosithatd anyagot azdeétigel rendelke& lerakdhelyen kell
elhelyezni. Az épités soran, szabadtéren alapahydtgive késztermékek csak diffliz
légszennyezést nem okozd, és csak a talajt, illatwalajvizeket nem szennyeanddon
tarolhatok.

Tliz- és robbanasveszélyes anyagok (Uzemanyag sHK) acdizrendészeti szabalyok az
54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Orszagdz\Védelmi Szabélyzatrol (OTSZ) ciimendelet
betartasaval tarolhatok. A tervezési teruleten dletlrtani al2/1983. (V.12.) MT.rendelet,
valamint a4/1984. (VIII.8.) EUM. rendelet zaj- és rezgésvédelmi hatarértékeit.

A munkavégzés soran fokozott figyelemmel kell leanineglés ndvényzet védelmére. A
dolgozok részére hordozhatd illemhelyet kell tekemi

Vonatkozo jogszabalyok:

- 2000. évi XLIII. térvény a hulladékgazdalkodasral.

- 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékokkap&solatos nyilvantartasi és
adatszolgéltatasi kotelezettségikr

- 16/2001. (VII. 18.) K&M rendelet a hulladékok jegieil.

- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM egyittes rendelet az i#si és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairol.

- 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a telepulésiléékokkal kapcsolatos tevékenységek
vegzésenek feltételdic

- 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolasr@ ésomagolasi hulladékrol.

- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hldkkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételdic

- 4/2001. (Il. 23.) KM rendelet a hulladékolajok kEsének részletes szabalyairol.

- 21/2008. (VII. 30.) KvVM rendelet az elemek és akiulatorok, illetve hulladékaik
kezeléséil.

- 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék ledesébl és a komposztalasirezaki
koévetelményeil.

A létesitmények telepitésére tervezett terlletererisetbejaras soran elhagyott hulladékkal
illegalis hulladéklerakassal nem talalkoztunk, adékkal valo feltéltést nincs tudomasunk,
valamint olyan talajszennyezékrsem, melynek kovetkeztében a kitermelés uténld fo
hulladéknak mifistilne, illetve a talaj cseréjére lenne szikség.eAetzett létesitmény
hulladéklerakot kozvetlenll nem érint.

A tervezett létesitmény Kkivitelezése soran dkédzity munkakhoz(pl. terep ebkészitése,
novenyzetirtas, foldmunkalkyalamint az utpalyak burkolatanak kialakitasabezaz épitési-
szerelési tevékenységhez kapcsoloddan keletkezakkdékok. A hulladékok keletkezése
varhatd mennyiségik és kezebsggik folytan elviselhét hatassal jar. A kivitelezés
foldmunkakkal, jarnmivek és munkagépek kozlekedésével, tereprendefdgjalomtechnikai
elemek elhelyezése, aszfaltozas, betonozasi, égzéeslési munkakkal jar egydtt.

A hulladék mennyiségének jeléstrésze az ékeszitt munkak soran keletkezik, ésorban
az érintett tertletl eltvolitott ndvényzet teszi ki, masodsorban keepitkezési és bontasi
hulladékok. Az épités @teszitése soran szennyezett talaj és elhagyotid@kllelszallitasara
varhatéan nem lesz sziikség.
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A beruhdzas teriletén aktiv vagy passziv multiiidtye jelenlegi szennyézforrasrol nincs
tudomasunk, ezért az épités alatt veszélyes angatppkalmazo félddel (17 05 03*) nem kell
szamolni.

Az épitési-szerelési munkai soran keletkbézlladékok nagy része kommunalis hulladék és
kommunalis hulladékokkal egyutt kezeltheétulladék (épitési anyagok, szerelési anyagok,
nem szennyezett csomagoléanyagok, foldanyag)yelléfrahasznosithatdé masodnyersanyag
(fémhulladék). A tapasztalatok alapjan az Osszefadekmennyiség kis része nisiil
veszélyes hulladéknak (korrozidgatld, tisztitd, rta&nitdé vegyszerek, kéanyagok,
festékhulladékok, olajszarmazékokkal szennyezetnegoloanyagok).

Az épitési munkalatokkal dsszefliggésben az elérfielegjobb technika alkalmazasaval
csak kis mennyisédi veszélyes hulladék keletkezhet, melynek pontos nmgnsége,

minésége dre nem becsilhel. A keletkez veszélyes hulladékok dokumentalasat,
bejelentését a mindenkori hatalyos vonatkozé jogshalyok eléirasainak megfeleéen

kell végezni. A veszélyes hulladékokat csak engelgél rendelkez szallitonak lehet

atadni.

A kommunalis hulladékok elszallitasat a térségpidliesi kommunalis hulladéklerakéjaba a
keletkezés ltemének megfélaljyakorisaggal célszierelszallitani. A felvonulasi tertleten
keletke® ipari, nem veszélyes hulladékokat a legktzeleblbiulladék jellegének megfetel
lerakéba kell széllitani. Az épités befejeztévekpitési teriiletet — beleértve az ideiglenesen
hasznalt tertleteket is — meg kell tisztitani addédkoktoél, épitési tormelékéitt felesleges
épitési anyagoktdl, és el kell szallittatni azokat.

Nem veszélyes hulladékok
A létesités soran varhatoan keletkeem veszélyes hulladékok fajtait az alabbi tattzra
0sszefoglaltuk.

Az épités soran esetlegesen keletkiezem veszélyes hulladékok

Technoldgia / tevékenység Hulladék tipusa EWC kaod
Fold és kovek 17 0504
Elékészitési munkak Kivagasra keril bozot és cserje (biologiailag lebom|o
! 200201
hulladék)
Vegyes épitési és bontasi hulladék 17 09 04
Fa 17 0201
Mianyag 1702 03
) Betontdrmelék 170101
Epitési tevekenyseg Hegesztési hulladékok 1201138
Bevonatok (festékek, lakkok és zomancok), 08 01
felhasznalasabol szarmaz6 hulladékok
Bitumen 050117
Fold és kovek 17 0504
Papir és kartoncsomagolasi hulladékok 150101

Munkagépek Uzemeltetése,
karbantartasa, szerelési munkak Mtianyag csomagolasi hulladékok 1501Q

Textil csomagolasi hulladékok 150108

N
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Abszorbensek, széanyagok, todkendk, 15 02 03
védsruhazat, melyek kiilbnbdznek a 15 02 6R-t
Emberi munkaér Kommunalis hulladék 200301

A vonatkozo jogszabalyi kotelezettség értelmébamladéekok elhelyezésénélbalyben kell
részesiteni az Ujrahasznositasi lébétiet. Ennek érdekében a kivitelezés soran kelietkez
hulladékokat fajtanként elkilonitetten kell tgigni és szallitasra alkalmas konténerekben
tarolni. A biologiailag lebomlé hulladékoknak lebség szerint komposztalasra kell
kerllnilk, a csomagoldéanyagok szelektivijigsét és kezelését biztositani kell. A
kommunalis szennyviz jellég hulladékot a legkozelebbi szennyvizledirihelyen kell
elhelyezni (a kivitelezés soran ezt szervezetigsdtatas keretében kell megoldani).

Szintén e rendelet @lasai szerint az épittetaz atadas-atvételi szakaszban a hulladékokrol
nyilvantartdsi lapokat koteles 6sszedllitani. A lddék nyilvantartd lapot, valamint a
hulladékot kezeél atvételi igazolasat az épitiea hasznalatbavételi engedély-kérelemmel
koteles az épitésiuigyi hatésagnak benyujtani.

Veszélyes hulladékok

A létesités, illetve a kapcsolodd épitési-bontési€kenység soran esetlegesen kelétkez
veszeélyes hulladékok tipusat az EWC kodok feltiéstiel a kovetkéztablazat tartalmazza.

Az épités soran esetlegesen keletidezeszélyes hulladékok

Technoldgia / Hulladék tipusa EWC Kod
tevékenység
Veszélyes anyagokat tartalmazé vagy azzal szenttyiezsy, fa, 17 02 04*
milanyag
Epitési tevékenysél Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok 4109
P Festékek és lakkok eltavolitasabdl szarmazo, sgenddszereket 08 01 17*

vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazo hullddéko
Veszélyes anyagokat tartalmazé fold és kdvek 10305

Motor-, hajténii és kebolajok (klor vegylleteket nem tartalmazé

L . d 13 02 05*
asvanyolaj alapu)
Dizelolaj 13 07 01*
Munkagépek Veszélyes anyagot maradékként tartalmazé vagy atskknnyezett .
. . . . 150110
Uzemeltetése, csomagolasi hulladékok
karbantartdsa Veszélyes anyagokkal szennyezett adszorbensebkeadk, .
v 1502 02
véddruhdzat
Veszélyes anyagokat tartalmazé fagyallé folyadékok 16 01 14*
Akkumulator (6lomakkumulatorok) 16 06 01*

Ezen anyagok mennyisége csekély, a felsoroltakrégye varhatéan nem is keletkezik a
tervezett tevékenység soran. A beruhazas jelesdidan ére nem becsitlhéimennyiség.

A kornyezeti kockazat elkerlilése érdekében az épfi&soran keletke#d (veszélyes és nem
veszélyes) hulladékok gfjtése, tarolasa, elszdllitdsa, artalmatlanitasa a ownatkozé

jogszabalyoknak megfeldlen kell, hogy torténjen, igy a kornyezetre karos Has

elkertlheto.
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Az emberi munkaétsl szarmazé kommunalis hulladékok mennyisége jétemt fligg a
kivitelezést végé vallalat alkalmazottainak szamatél, az alavéllako és azok
alkalmazottainak szamatél, a kivitelezést \tgallalatok székhelyének az épités helyszinét
szamitott tavolsagatdl stb., amely koérilmények njelg nem tarhatok jelenleg fel. A
munkagépek Uzemeltetése, karbantartdsa, szereléskai soran keletkéz hulladékok
mennyisége jelefisen flgg a munkaba Aallitott géppark atlagos karadimunkagépek
miszaki allapotatdl és az épgepek szamatol stb. melyek a projekt jelen alldpaianem
becsilheik elore.

Ezen ebre nem kalkulalhatd hulladék mennyiségek dokuménaédla kivitelezés édzakaban
kell elvégezni és bizonylatolni, mely a kivitelezégallalkozéjanak feladata.

A keletked épitési-bontasi hulladékok gjyesére kijeldlt helyszin a kiviteléz épitési
felvonulasi terllete. A beruhazas tervezési szaltmsz a felvonulasi tertilet nem jelokhéd,

ezt a nyertes vallalkozé Organizaciés terv késeitéls és annak birtokaban a teriletek
tulajdonosaival kéthét megallapodasok és tertilethasznalati dijak ismeeetéatarozhatja
meg és hagyathatja jova az érintett hatosagoklealasoljuk a kamion parkolo tertletét
hasznalni felvonulasi tertletnek.

- Az épitkezés befejezése utan épitési tormelék,ottoanyag az épités teriletén nem
maradhat.

- Az épités soran, szabadtéren alapanyagok illetsetédmékek csak diffiz 1égszennyezést
nem okozo, és csak a talajt, illetve a talajvizeleah szennyézmaodon tarolhatok.

- A keletke® épitési-bontasi hulladékokat a helyszinen szelekti kell gyijteni!
Hulladéklerakéba TILOS olyan hulladékot atadni k&s céljabdl, amely nem vegyes
épitési-bontasi hulladéknak nisil. Vegyes épitési-bontasi hulladéknak csak olyan
hulladék nevesithét amely a hulladékok jegyzekérszold 16/2001. (VI.18.) KoM
rendelet 17-es EWG5Esoportjaba masként nem sorolhaté be. Epitési-bohtdladékot
szandékosan 0Osszekeverni, vagy 0sszekevervéjtegy csak azért, hogy az
hulladéklerakoba vegyes épitési-bontasi hulladéklegakhato legyen, szigordan TILOS!

- Az épitési engedélyezési eljarasban szakhatosaddaneniikods Kozép-Tisza-vidéki
Kdrnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizugyi Fedligség szakhatosagi allasfoglalas
eléirdsait be kell tartani.

13. BALESET- ES MUNKAVEDELEM

A hasznalat, illetve az Uzemeltetés idejére ervenyenkaveédelmi (biztonsagtechnikai és
egészségvedelmi) intézkedésitkaz lzemeltét az MVSZ-ben rendelkezik.

A aldbbiak alapjan kijelentjik, hogy a tervdokungmbnk megfelel a kivitelezhétég,
Uzemeltethéiség, munkavédelem, biztonsdgtechnika, egészség-kdeayezetvédelem
eléirasainak.

Anyagmiriség és teherbirasi 6dasok a Magyar Szabvanyok, Szabalyzatok észdki
iranyelvek legutols6 kiadasaban adott kdvetelméngkkkell, hogy megfeleljenek. Olyan
esetekben, amikor azé@lasok, vagy a hivatkozott szabvanyok kikotésebhtdle mirbségi
szinteket jelentenek, vagy a valasztas k&teét nydjtja, azokat a kovetelményeket kell
koteleden figyelembe venni, amelyek a legjobb gségnek felelnek meg.

Ezek betartasa ugy a Beruhazo, mint a Kivii@hedllalatra vonatkozéan kotel@ervényi.

Jelen tervriivelet csak a szabvany szerinti anyagokra, tovabbiéviselezés mikdségi
koévetelményeire vonatkozo |. néigégi osztaly élirasainak betartasa mellett érvényes.

Az Uutpalya szerkezet beépitésének megkezdéstt al teherbirast ellémizni kell a
terhelésnek kitett foldih (vagy javitott foldnd) fellletén. A tervezett palyaszerkezet atazott
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foldmiire nem épithét A foldmi viztelenitési munkéinak épités kdzben is mindigrakész

allapotban kell lennie.

Terved felhivja Epitted figyelmét a fenti miiségi kovetelmények, azok ellemésének és
vizsgalatok #risegének (db-szamanak) fontossagara és azok épiésbdésben valo
rogzitésére.

Az épités soran az érvénybendéwunkavédelmi és balesetelharitasi ovorendszabdaiymk
legszigorubban be kell tartani.

13.1. Vonatkoz6 jogszabalyok

Ez a tervdokumentacio:
a) A munkavédelendil szol6 1993. évi XCIII. térvény és az azt mododig®7. évi CII.
torvény
b) A munkavédelen#l sz6l6 1993. évi XCIIl. térvény végrehajtasara kiadobi/1993.
(XII. 26.) MUM rendelet és az azt médosit®/1997 (XIl. 19.) MUM rendelet
c) Az épibipari kivitelezési tevékenyséfjrsz616191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
szerint készult, figyelembe véve az érvényes eg@@smyi és munkavégzés biztonsagat
szolgal6 szabalyokat, szociali$iebsokat és kilonleges kivitelezési technologiakat.

igy tobbek kozott:

d) az egészseéget nem veszélyértetunkavegzés és munkakorilmények altalanos
egészségugyi kovetelményidisz6l1625/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

e) aveszélyes hulladékokrol szdl62/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet

f) a kozuti kdozlekedésl sz6161988. évi |. torvényés a végrehajtasara kiadd@/1988.
(IV. 21.) MT rendelet

g) Az orszagos telepulésrendezési és épitési kovatgkkdl sz016253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet

h) A gazeloszté vezeték biztonsagi Ovezetében végumattkara vonatkozo &lrast a
banyaszatrol szolth993. évi XLVIII. Torvény végrehajtasardl szod03/1998. (XII.
19.) Korm. rendelet

i) A villamosmivek, valamint a terméi, magan- és kozvetlen vezetékek biztonsagi
ovezetédl sz6162/2013. (1. 22.) NGM rendelet

J) Avizikbzmivek Gizemeltetésérsz061621/2002. (IV. 25.) KéViMrendelet

k) A munkaeszkdzok és hasznalatuk biztonsagi és effisgrg kovetelményeinek
minimalis szintjéél sz6168/1998. (lll. 31.) MUM rendelet

) A munkahelyen alkalmazandd biztonsagi és egészdéemeé jelzéseksl sz010
2/1998. (1. 16.) MUM rendelet

m) Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatwkns megvaldsitandd minimalis
munkavédelmi kovetelményehr szold 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM egyiittes
rendelet

n) A munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek minimakintjesl szol6 3/2002.
(1. 8.) SzCsM-EUM egyduttes rendelet

Ismét felhivjuk a figyelmet aze-UT 04.05.12 Kozutakon folyd munkék elkorlatozasaak
és ideiglenes forgalomszabalyozasa’cimi Utligyi Miszaki Ebirds utasitasainak
figyelembevételére, illetve betartasara.

A tervezeés a kozuti kézlekedés szabalyairdl (KRESZDI6 — tébbszér modositettl/1975.
(Il. 5.) KPM-BM egylttes rendelet, tovabba az utak épitésének, forgalomba helyeg&sEn
megszintetésének engedélyez@élsérdlo 93/2012. (V. 10.) kormany rendeletaz utak
forgalomszabalyozasardl és a kozuti jelzések eta@lgésl sz6l6 — tobbszér modositott —
20/1984. (XIl. 21.) KM rendeletfigyelembevételével készilt, ezek betartasardviaekezo
koteles gondoskodni.
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Munkaterileten a munkavédelemdt szo6l6 1993. évi XCIll. térvényben (tovabbiakban
Mvt.), valamint az épitési munkahelyeken és az é&pifolyamatok soran megvalositando
minimalis munkavédelmi kovetelményaHrszolo 4/2002. (1. 20.) SzCsM-EUM egylittes
rendeletben foglaltak betartdsa kotelz

Az Mvt. 54. 8-dnak (1) bekezdésében meghatarozibtianos és a 49. §-anak (1)
bekezdésében leirt személyi feltételek mellett kdd@n meg kell valésitani az aldbbiakat:

a) az épitési munkahelyen rendet és tisztasagotdédirt;

b) a munkavégzés helyének meghatarozasakor figyelerkblk venni annak
elérhebségét, meg kell hatarozni a kozlekedési utakat zakiyzlekedési zonakat;

c) meg kell hatarozni a munkahelyek kémiai biztons&fdsszefligg szabalyokat,
ideértve a veszélyes anyagok és készitmények, kalkogasi eredét rakkeltk
egészségkarositd hatdsanak megdére vonatkozo@rasokat is;

d) gondoskodni kell a karbantartasrol, az Uzemeltetésgebz6 ellersrzéstl, az
eszkdzOk és berendezések rendszeresietiéseél, a meghibasodasok elharitasarol;

e) az anyagok tarolasi teruleteit el kell hatarolri,kell valasztani, biztositani kell
szabalyos tarolasukat, kulonds tekintettel a vgsaéhnyagokra és készitményekre;

f) meg kell hatarozni a veszélyes anyagok, készitmkerdge veszélyes hulladékok
kezelési és eltavolitasi szabalyait;

g) meg kell allapitani az ipari és kommunalis hullamlékvalamint az épitési térmelék
tarolasanak, elszéallitasanak a szabalyait;

h) rendszeresen at kell tekinteni a munkafolyamatidtve munkaszakaszok tervezett
elvégzési idejét és mabdjat, az organizacios teszékség szerint modositani kell a
munkak ebrehaladasahoz, illetve a korilmények valtozasahpazadva;

biztositani kell az egyutttkodést a munkaltatok és az 6nallé véllalkozok kbadt épitési
munkahely és a kodrnyezetében deévipari tevékenységek kolcsdnhatasainak
figyelembevételével.

14. TUZ- ES KATASZTROFAVEDELEM

A tervezeés soran a belligyminiszter 54/2014. (X).BBVl rendelete az OrszagosizZvédelmi
Szabalyzatrol (OTSZ) éirasait betartottuk.

A figyelembe vehét mértékadoiizoltd szerek tengelyterhelését a palyaszerkedszakosan
elviseli, a helyszinrajzi geometria korlatozottarkkabmas a {izoltésagi jarnivek
kozlekedésére.

A tervezett létesitményizveszélyességi osztalyba nem sorolhat6 épitmény.

A tervezett létesitmény nem vaéltoztatia meg a megliizvédelmi rendszer elemeit. A
tervezett letesitmény az ingatlanok megkozelddegét s airoltasi felvonulasi dtvonalakat
nem befolyasolja.

A tervezési terileten épitési beavatkozassal ériniecsap nem talalhatd. A tervezett
beavatkozasok miatt Ujzcsap létesitésére nincs szikség.

15. HOFUVAS ELLENI VEDELEM

A tervezeési terileten onallo hofuvas elleni védeékenem létesll. A tervezett kozlekedési
létesitmény belteruleti, éplletek kdzott talalhato.

16. ZOLDTERULET RENDEZES

A tervhez kulon zdéldterlleti rendezési tervrész neseiilt. A tervezett gyalog- és kerékparut
épitése soran a 0+026,25 és a 0+345,50 km szelk&dyétt fa kivagasra nem kerdl sor.
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Az 1+420,00 valamint az 1+440,00 km kornyezetébeukséges 2-2 db fa kivagasa,
amelyeket a Megrendehltal meghatarozott helyen és mennyiségben szé&kg&golni.

A gyalog-és kerékparutjalamint a kozuti irszelvénybeldgd agakat gallyazni sziikséges.
Az épitési munkak befejezése utan a zoldterllewtzdn kell rendezni az elkészult
létesitményekhez.

17. TERMOFOLD ES TALAJVEDELEM

A tervezési terllet teréfldeket nem érint, ezértalajvédelmi terv készitése nem
sziikséges

18. KOZVILAGITAS

A tervezési terlleten jelenleg kdzvilagitas tzemel.

Az épitési engedély értelmében a meglébzvilagitast meg kell vizsgalni, annak a
vonatkoz6 MSZ CEffN/TR 13201 1-4 sz. UtvilagitasizaBvanynak, valamint az
e-UT 03.01.11. sz. Kozutak tervezése (KTSZ) utingiszaki ebirdsnak kell megfelelnie.

A kijelolt gyalogos atkelbhelyek szabvany szerinti megvilagitasat ellémizni kell és
szukség szerint megfelélé kell atépiteni.

19. KULTURALIS OROKSEG VEDELEM

A tervezett nyomvonal 26014. azonositdé szamu és026@zonositd szamu régészeti
lelshelyek régészeti érdékeriletét érinti.

Az engedélyezési eljaras soran a szakkérdést WizdRgst Megyei Kormanyhivatal Erdi
Jaréasi Hivatal Epitésugyi és Orokségvédelmi Osazhkvéleménye szerint (PE-06/OR/183-
5/2017.) foldmunkatsak régészeti megfigyelés mellett lehet végezAi.szakvéleményben
tett épitési feltételeket be kell tartani.

20. TERULET IGENYBEVETEL

Erintett ingatlanok jegyzéke:

Sorszam| Ingatlan helyrajzi szama| Jelleg Tulajdonos

1 297/3 kdzpark Godob Varos Onkormanyzata

2 408/2 kozut | Kozlekedésfejlesztési Koordinacios Kozp.
3 417/33 kozterilet Godolk Varos Onkormanyzata

4 475 kozterilet Go6doll Varos Onkormanyzata

5 596 kozterilet Go6doll Varos Onkormanyzata

6 969 kozut Magyar Allam

7 1147 kerékparu Go6doll Varos Onkormanyzata

A kodzut/csomoépont at- illetve megépitése miatt agmieekedett/megvaltozott utterllet (az
érintett ingatlanok) megosztasanak, a tulajdonyaamint az Ut geometria valtozasanak az
ingatlan nyilvantartasba torténatvezetését Epittetinek gondoskodnia kell. Az ingatlan
megosztast a Magyar Kozt Nzrt.-vebadtesen egyeztetni kell, a hozzgjaruldsukat be kell
szerezni, majd a jévahagyott dokumentaciot a forghla helyezést / tiszaki atadast kovét

30 napon belll be kell nydjtani a tertletileg #lieés Foldhivatalhoz.
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21. VONATKOzZO RENDELETEK

- e-UT 03.01.11 Kozutak tervezése (KTSZ)

- e-UT 06.02.11 Utak és autopalyak létesitésénelaatia geotechnikai szabalyai

- e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatu Utpalyaszerkezewknégetsitésiik méretezése.

- e-UT 06.03.42 Betorikburkolatu palyaszerkezetek tervezése és épitéset&menyek

- e-UT 05.02.11 Utépitési aszfaltkeverékek és Utgsdgrkezeti aszfaltrétegek.

- e-UT 04.00.12 Kozduti jeltablak. A kozuti jeldtablak megtervezésének, alkalmazasanak
és elhelyezésének kbvetelményei

- e-UT 04.05.12 Kozaton folyd munkak elkorlatozasadégylenes forgalomszabalyozasa

- e-UT 04.02.11 Kozati  jetgablak. A jeldtabldk megnevezése, alkalmazasa és
elhelyezése

- e-UT 04.02.12 Kozuti jetzablak. A feliratok beti, szamjegyei és irasjelei

- e-UT 04.02.26 Kozuti jettablak. Kiegészit jelzétablak és jelképeik

- 3/2001. KoVIM rendelet a kozutakon végzett munkaklkodatozasi és
forgalombiztonsagi kovetelményair

- 83/2004. GKM rendelet a kozuti jétAblak megtervezésének, alkalmazasanak és
elhelyezésének kdvetelmenyiir

- 4/2001. KoViM rendelet a kozuti jedrablak méreteiil és miszaki kdvetelmeényedt

- 1/1975. KPM-BM egyduttes rendelet a kdzuti kézleleszabalyairdl

- 1988. évi I. torvény a kozuti kozlekedésr

- 1995. évi LIII. térvény a kdrnyezet védelmének laltas szabalyairdl

- 1996. évi LIII. térvény a természet védeldiér

- 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fas szaruériek védelméi.
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22. EPITESSEL ERINTETTEK JEGYZEKE

Engedélyed hatdsaq:
« Pest Megyei Kormanyhivatal Erdi Jarasi Hivatal Kdadési és Fogyasztovédelmi
Féosztaly Utligyi Osztaly 1141 Budapest, Komécsy uld7

Szakhatésagok:
» Pest Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatésag Géddlhtasztrofavédelmi Kirendeltség
2100 Godol, Szabadsag ut 28.
» Foévarosi Katasztréfavedelmi Igazgatosag Hatosagiddszt 1143 Budapest, Pf.:154.
» Pest Megyei Reri-fokapitanysag 1139 Budapest, Teve u. 4-6.
» GO6dolbi Rendirkapitanysag 2100 GodsllPetfi S. u. 6-10.
» Pest Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Tegpetvédelmi Osztaly
1072 Budapest, Nagydiofa u. 10-12.
« Pest Megyei Kormanyhivatal Erdi Jarasi EpitésiigyDéokségvédelmi Hivatal
1052 Budapest, Varoshaz u. 7.

« Godolb Varos Onkormanyzat Jegsje 2100 Godob, Szabadsag tér 7.
Kozutkezeld:

* Magyar Kozut NZrt. Pest Megyei Igazgatésaga 1188apest, Gyondi ut 93-95.

+ GOdollBb Varos Onkormanyzata 2100 Godplszabadsag tér 7.
Vagyonkezeb:

* Magyar Kozut NZrt. Vagyongazdalkodagsidsztaly 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
« G0dol Varos Onkormanyzata 2100 Godnlszabadsag ter 7.
K&zmii Uzemeltebk:

« TIGAZ DSO Féldgazeloszto Kft. 2100 GodsilKenyergyari u. 2.

* Magyar Telekom Nyrt. 1073 Budapest, Dob u. 78.
« ELMU Halozati Kft. 1132 Budapest, Vaci ut 72-74.
« DMRV Zrt. Godolbi Uzemigazgatosag 2100 Godfjlsik Sandor u. 7.

* Invitel Tavkozlési Zrt. 2151 FOt, Szent Benedekkgd.

» Godolbi Tavho Kit. 2100 Godol, Palota-kert 4.
Jaratlizemelte®:

+ Volanbusz Zrt. 1091 Budapest, Wil ut 131.
Egyéb:

« TANDEM Mérnokiroda Kift. 1300 Budapest, Pf. 4.

« Epitéssel érintett ingatlantulajdonosok
 Epitéssel szomszédos ingatlantulajdonosok
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23. EGYEBEK

- A tervtsl csak a tervez hozzgjaruldsaval lehet eltérni.

- A kivitelezés soran tervézmiivezetés javasolt.

- A kozutkezebi hozzdjaruldsban foglaltakat be kell tartani.

- Az épitési engedély rendelkezései szerint kgl

- A kdzmi Uzemeltetk adatszolgaltatdsa alapjan készitettiik el a kKohmlyszinrajzot,
amelyet a kivitelezés megkezdéséttepontositani kell. A kdzitn szerelvények kdzelében
fokozott 6vatossaggal torténhet a munkavégzés ssrisetéhézi foldmunka végzéssel

- Az épités soran az egyes munkafolyamatokraydl@enyagokra vonatkozo balesetvédelmi
eléirasok betartasa kotelez

24. MELLEKLETEK

2015. Aprilis 15-én GoOdéll Varos Onkormanyzatanal tartott terdezegyeztetés
emlékezteaije

2015. aprilis 24-én Goddll Varos Onkormanyzataval tartott tergezhelyszini bejaras
emlékezteaije

2015. majus 4-én GodéIVaros Bépitészenél tartott tervé@zegyeztetés emlekezige

2015. mgjus 7-én a Magyar Kozat Nzrt-nél tartatveasi egyeztetés emlékezge

2015. méajus 19-én GodbéIVaros Onkormanyzatanal tartott terbeagyeztetés emlékezige
2015. janius 18-an Godéll Varos Onkormanyzatanal tartott teréez egyeztetés
emlékezteije



2100 Go6doll6, Szabadsag tér 7.

Tel.: 06-28/529-153, 529-195
Fax.: 06-28/529-256

e-mail: pmh@godollo.hu

Polgirmesteri Hivatal

Varosiizemeltetd és
Vagyonkezel6 Iroda

EMLEKEZTETO

Targy: Tervezbi egyeztetés, Godolls, Dozsa Gyorgy uton épiild gyalogos és kerékpéros 1t
kiviteli terveir6l.

Jelen vannak: Kerékparos munkacsoport tagjai mellékelt jelenléti iv szerint

Téth Tibor a kerékparos munkacsoport vezetdje koszontdtte az megjelenteket és felkérte
Ozsvath Gyorgy vezeto tervezot az elkésziilt vazlatok altalanos ismertetésére.

Altalinosan figyelembe vett szempontok és alapadatok:
- a nyomvonalat érint6 kozmiiegyeztetések megtorténtek, azonban a geodéziai felméréskor
taldltak azonositatlan aknéakat, ezeket a kozmi tizemelteték helyi képviseldivel egyeztteni
kell, (folyamatban)
- a nyomvonalat és kozutas keresztezéseknél 1évo jelz6lampék vezérlési tervei rendelkezésre
allnak, sziikség szerint modosithato,
- meglévo palyaszerkezet feltarasa megtortént, a szerkezet meghatarozésra kertilt:

- 5-6 cm aszfalt (AC11)

- 15 cm homokoskavics, meddod,

- 5-6 cm agyagos talaj
- a meglévo szerkezet nem megfeleld ezért a palyaszerkezet cseréje indokolt a teljes tervezett
szakaszon,
- palyaszerkezet védelmében szegélyépités sziikséges,
- kapubehajtok szerkezeti erdsitése sziikséges, teljes szerkezet csere indokolt,
- VUSZI elbtti csmp. atvezetése kérdéses, balesetveszélyes és forgalomtechnikai anomalia
1éphet fel a jelenlegi geometriai kialakitas mellett,
- Szoc. otthon elétti teriileten végzett munkahoz a Foévarosi Onkorméanyzat hozzijérulésa
sziikséges, elsddlegesen egy bartel belegyezés mar késziilt,
- a Szoc. otthon elétti teriileten 1j burkolat sziikséges, eldontendé kérdés, hogy milyen 1j
burkolatot kapjon,
- a Magyar Kozuttol varhatdo a kozitkezeléi hozzéjarulas, de tulajdonosi hozzéjarulast a
Kozuti Koordinaciés Kozponttdl kell beszerezni,

Felmeriilt kérdések:
- a Temetd el6tti szakaszon t6bb atalakitasra lesz sziikség a kelléen széles palyatest épitése
érdekében:

- z6ldsav burkolésa,

- meglévo fak egy egy példanya athelyezhetd e?

- marado fak korbe burkolhatdak-e jarhaté raccsal?
- az ARMCom Zrt el6tti szakaszon a meglévd tamfal atépitése sziikséges, ami engedély
koteles,
- a Temet6 el6tti fak athelyezését meg kell vizsgalni, térekedve a terveken a fak helyben
hagyéséra,




- a vazolt nyomvonal t6bb helyszinen érint fakat amelyek kozel esnek a forgalomhoz, kérdés a
védelem épitése vagy a fak kivagasa és 0j facsemete iltetese,

- tervezett nyomvonalon tervezd elvégzi azt a felosztast amely tartalmazza a hatésagi €pitési
engedélyhez kotott szakaszokat és az engedély nélkiil épithet6eket, mely alapjan késdbb az
itemterv elkészithetd

A tervvaltozathoz beérkezett vélemények

Mészaros Judit f6épitész:
- Temetd el6tti részen lehetéleg olyan megoldas sziilessen, amihez a fak Atiltetés nem
sziikséges. Kérem, hogy a tervezdk konzultaljanak Horompd Eva fokertésszel, hogy a fak

életfeltételei megmaradjanak az atépités (tereprendezés, esetleges foldratoltés, fak
korbeburkolasa) sordn is.

- Benzinkut és a szocialis otthon kozotti bekotéut keresztezésével kapesolatban kérdésem,
hogy nem lehet-e a jelenlegi helyen megtartani az atkelési lehetGséget, és oda tervezni a
gyalogos és kerékpéros éatkeldhelyet. Ezek utdn elegendd hely van, hogy a gyalogos-
kerékparos utat a szocialis otthon el8tt futé jarda nyomvonalaba toréspont nélkiil be lehessen
kotni. Ezzel a megoldassal a fasor keresztez6déshez legkozelebb esd egyede nem esne
aldozatul.

- Szoc. otthon utén, az Opel Gaal szalon el6tti fasorhoz szerintem tilzottan kozel kertil a jarda
széle. Kérem ezt is fékertésszel egyeztetni. Javaslom a gyalogos-kerékpéros utat inkébb a
szervizt felé szélesiteni - amennyiben lehetdség van ra.

- A Thegze Lajos keresztez6dés eldtti elhtizas is szemre kozel keriil az egyik platanfédhoz.
Kérem a fakat ilyen szempontbdl végigegyeztetni.
Egyebek tekintetében a nyomvonal kiépitését és a javasolt kialakitasat tamogatom.

Szabari Péter VUSZI fémérnok:

A Haraszti Gti csatlakozast /atvezetést meg kell oldani, mert a bemutatott verzid
balesetveszélyes.

- A terv a VUSZI és a Haraszti ut kozott egyszerli mellészélesitést abrazol: ezt szerintem ne
csindljuk, mert a szélesités pont oda esne, ahol a kerékparosok egyébként kozlekednek. Nehéz
igy tokéletesre, és tartosra megépiteni egy szerkezetet.

- A VUSZI el6tti 3 féle atvezetési verzié koziil egyik sem igazén szerencsés. Meg kéne
fontolni a kerékparat 2104 j. ut felé eltoldsét, bar az a csomépont engedélykételes atépitésével
jar.

- A AGIP csomépontjsnak kornyezetében a nem kivant jarmiimozgasok fizikai
megakadalyozésa tervezendo.

- A Honvédség eldtti szennyvizakna bevédése tervezendd (kerékparos korlét is szoba johet)

- A Honvédség elétti ismeretlen aknakkal kapcsolatban meg kéne keresni a Honvédséget.

- A gumiszerviz kornyezetében fizikailag meg kell akadalyozni a kerékpéarttra torténd
parkolést, valamint a murva felhordésat. (Ez érinthet akar 200 fm hosszi szakaszt)

- A temet6 el6tt a fAk maradjanak helyben.

- Az anyag-tjrahasznositassal kapcsolatban mintaszelvény, technolégiai lefrds is kéne az
elképzelésekrdl, mert nem hiszem, hogy in situ meg lehet csindlni. Valosziniileg az anyagot
be kell szallitani a telepre, torni, rostalni kell visszaépités el6tt, bar kétségtelen, hogy az elv
helyes.



Horémpé Kva VUSZI fokertész:

A rajzon t6bb hiba is volt a fak tekintetében /tobb, vagy kevesebb feltiintetés a valésaghoz
képest.

- A Haraszti 0t sarkén taldlhato platdnfa védelme érdekében sziikséges lenne minimum az
1,75 méter széles sav tartdsa a kerékpéros Utt6l, amennyiben ez nem lehetséges tigy minél
nagyobb hely biztositasa, tovabba az épitkezés soran a kalod4val t6rténd védelem

- Szintén az el6z6 megallapitas all fent a 031/3 hrsz.-i ingatlannal szemben talalhatd 3 db
platinfa esetében. Mindhdrom fa 10-15 cm 4tmér6jli nyugati platanfa, melynek torzsében,
gyo6kerében torténd karosodas évekre visszavetné a fejlédésiiket

- A 1127/5 hrsz.-al szemben taldlhat6 25 cm atmérdjti platdn kivagasat el kellene keriilni. A
mellette talalhaté szintén 25 cm atmér6jli nyugati platanfabol csak egy talalhaté a valdsagban,
a térképre gondolom véletleniil kett6 lett feltiintetve.

- A Dézsa Gyorgy it 74-100 kozotti szakasz esetében meg kellene vizsgalni az 0 platdn fak
telepitésének lehetdségét, jelenleg vegyes beiiltetés nyir, di6, cseresznye, bokros teriilet
talalhato, melyek kivaltasa egy egységes keretet képezne az 0j kerékpar it mellett.

- A Dozsa Gytrgy ut 47 elétt két fa nem lett feltlintetve, egy juhar és egy platan. A teriilet
rendezése sziikséges, mivel tul kozel keriiltek tiltetésre a fak.

- A Dozsa Gybrgy Ut 39-43 kozott szintén meg kell vizsgélni az 0j fék telepitésének
lehetéségét.

- A temet0 el6tti szakaszon a galagonya fak atiiltetésére semmi sziikség, jelenleg is meg
tudnak 4llni az autésok. A helyszinen egyetlen gépjarmii sem veszélyeztette a fakat. Itt is
szitkséges a fak kalodaval t6rténd védelme az épitkezés soran, tovabba a maximalis méretli
faverem récs kihelyezése. A torzs mellett a f6ld lenyesését, vagy feltsltését teljes mértékben
meg kell akadalyozni. Minimum 10-20 cm f6ld mozgatdséra van lehet8ség, mely szintén nem
tesz jot a faknak.

- A Korosfoi utca sarkan 1 faval tobb lett feltiintetve, mint a val6sag. Tovabba pont a 10 cm
atmér6jli a 3 nyugati ostorfa koziil a legjobb édllapotban 1év6 keriilne kivagasra. A megifjitott
rossz éllapott pedig maradna. A szakasz 4tgondolasa sziikséges, akar két 6j nyugati ostorfa
telepitésével.

Rigé Zoltan Pmh.:

- A Széchényi utcandl a kerékparosok atvezetését biztonsagosan meg kell oldani, figyelembe
véve, hogy a Dézsa Gy. utrél balra kanyarodé gépkocsi vezetSje szdméra a kerékparos
belathatatlan (holt térben) érkezik. Ez a probléma kisebb mértékben, de a Toldi Miklés
utcandl is jelentkezik.

- A Haraszti utcanal meg kell vizsgalni, hogy legyen a kerékpéarut befejezve, esetlegesen meg
kell vizsgélni az uiton val6 atvezetését, és a majdani tovabbvezetés lehetéségét is.

Tandem tervezéi altal tett kiegészités:

- Jelenleg nem épiil folytatds az M3 autdpalya irdnyaba, igy logikai s biztonsagi szempontbol
sem javasoljuk a kijelolt kerékpdros 4tvezetés kialakitdsat a Haraszti utca burkolatdn. Sajnos
hamis biztonsagérzetet ad a kerékpérosnak igy, hogy nem tud hova tovabb menni. A Haraszti
utca burkolatara valé megfeleld, biztonsagos és szabvéanyos rdvezetés csak idegen teriilet
igénybe vételével lehetséges magas épitési kdltséggel.

- A tervegyeztetésen tovabba elhangzott a csomdpont atépitése, a kapacitdsanak novelésének
érdekében. Amennyiben ténylegesen atépiteni kivanjdk a csomépontot, abban az esetben a
kerékpéros 4tvezetés kialakitidsa a csomopont épitésével egyiitt térténjen. Mellékelten kiildok
egy véazlatot, amelyet osztlyozd savos (balra és jobbra kanyarodd sivok is) ttcsatlakozas




méreteinek figyelembe vételével készitettem el a tévlati atvezetés elvi elrendezését. Ebben az
esetben még nagyobb mértékil idegen teriilet igénybevételével valdsithaté meg a
kerékparosok biztonségos ravezetése a Haraszti utca burkolatara. Javasoljuk a jelenlegi épitési
és tervezési szakasz végét a meglévs jardaburkolat és a tavlati kerekparos 1étesitmény
metszésében meghatarozni. A beavatkozés végén egyeldre csak jelzbtablaval jeleznénk a

kerékpéros létesitmény és gyalog it elejét-véget.

2015. aprilis 23-ig beérkezett kézmiinyilatkozatok az azonositatlan aknak kapesdn

TIGAZ-DSO Nyrt.
Kedves Makra Tibor Ur!
Kardos Zoltan iizemvezetd Urral megvizsgaltuk a megkiildott helyszinrajzokat, és arra a
megallapodasra jutottunk, hogy TIGAZ-DSO Kft. kezelésében 1év8 gazvezetéket nem
érintenek a jelzett szerelvények.

Udvozlettel:

Dérnyei Gabor

geodéta

INVITEL Zrt.
Tisztelt Makra Tibor Ur!
A jelzett objektumok nem az Invitel Zrt. tAvkozlési halozatahoz tartoznak.
T: Bathé Tibor

Go6dolls Varos Onkorményzata, Polgarmesteri Hivatal
Godolls, 2015. aprilis 15.

Készitette:
Makra Tibor



‘Gl sljude "G1L02 ‘QIePQD

TR SEES AT s (DOl e SRR LK CEXE ™ HVER
W "Bjo pa LECACEERT Ly Wy A ek Hwg LA EEPIANT

iR o i — L ST

.......... M%ym._ﬁ--...e,,.,mm. ARG TINEVAS

........ oI TR &sté\é

el mm AR N e e E e — - ————————————— o

selie|y uoja|eL jrew-3 19Z8A19ZS }|oSIAdDY ASN

GL0¢2/918 SWEZSAIS L

osolzZsoY|e Yaulenle) leyjuyosjwoeBio) s Issydein Jniedyeie| s9 -6ojehb nusw in ABIQAD SZ0Q ‘QlIePQD -eABae) SoZOAID]

Al 1LFTINIT3C



EMLEKEZTETO

Targy: Tervezdi helyszini bejards, Godolls, Dozsa Gysrgy ut Korosféi utca-Haraszti utca
kozotti szakaszan épiild gyalogos és kerékpéros 1t kiviteli terveirél.

Jelen vannal:

Horomp6 Eva VUSZI fokertész

Makra Tibor G6dslls Varos Onkorményzat, tiigyi tigyintézs
Rigé Zoltan Pmh

Szabari Péter VUSZI fomérnosk

Csonka Laszlo TANDEM Mérnskiroda Kft., tervezd

Oszvéth Gyorgy TANDEM Mérnskiroda Kft., vezetd tervezd

Makra Tibor a véros utligyi tigyintézdje koszontdtte az megjelenteket és felkérte Csonka
Lészl6 tervezdt a 2015. 04. 15-én tartott tervegyeztetésen elhangzottak alapjan modositott
vazlatok helyszini bemutatdséra. Ezzel egy idében a VUSZI Kft. két fizikai munkatarsa
megkezdte az azonositatlan aknak feltarasat.

Altaldnosan figyelembe vett szempontok és alapadatok:

- atervezett szakasz két logikai szakaszra lett osztva:

- engedély nélkiil épithetd felajitas a Korosféi K. A. tt és a Szocidlis otthon kézoit
- épitési engedély kételes szakasz csombpont atépitések miatt a Szocidlis otthon
szervizut csatlakozas és a Haraszti ut kozott,

- modositésra és rogzitésre kertilt a tervezési szakasz kezdete, amely a 967/3 hrsz-u
ingatlan kapubejaroja,

- atervezési szakasz vége ne érje el a Haraszti Gt burkolatat, atté] legalabb 20,00 m-rel
kordbban keriiljon lezarésra,

- atemetd elbiti z6ldsdv burkoldsa lehetséges, azonban a fak maradjanak helyben,

- a temetd elbiti szakaszon lehetséges és megengedett a palyaszint emelése, a
palyaszerkezet feltéras alapjan nem sziikséges teljes palyaszerkezet 4tépités,

- a temetl elbtt vizsgilni kell a parkold és kozds gyalog-és kerékparut kozotti
szintkiil6nbségeset, maximum 2 fellépé alakithaté ki, 20 cm-t meghaladd
szintkiilonbség esetén megfontoland6 a palyaszerkezet 4tépitéssel torténd siillyesztése,

- a kapubehajtokban szitkséges keresztszelvény felvétele az beavatkozas mértékének
meghatarozasahoz,

- az ARMCom Zrt el6tti szakaszon a meglévé térdfal feltjitasa sziikséges, ami nem
engedély koteles

- Szoc. otthon el6tti teriileten végzett munkahoz a Févarosi Onkorményzat
hozzéjérulasa sziikséges, elsédlegesen egy bartel belegyezés mér késziilt,

- VUSZI elétti csmp. kialakitdsa alkalmas legyen k&szallitdé nyerges vontatd
bekanyarodéasara is,

- a Magyar Kozuttol varhaté a kozitkezel6i hozzajarulas, de tulajdonosi hozzajarulast a
Ko6zuti Koordinacios Kozponttdl kell beszerezni,




A tervvaltozathoz beérkezett vélemények

Szabari Péter VUSZI fomérnsk:

a 039/2-10 hrsz-G ingatlanok eldtt *C’ terhelésre sziikséges méretezni a teljes
palyaszerkezet cserét, mivel nehézgépjarmivek behajtésa is jellemz0 a telephelyekre

a 039/2-10 hrsz-t ingatlanok elétti szakaszon korlat épitése sziikséges a kerékparitra
torténd raparkolds megakadalyozéasa miatt

az AGIP csomépontjanak kornyezetében 1év6 haromszogelési pont ne keriiljon
athelyezésére, a tervezett kialakitas keriilje azt el

a Honvédség elbtti szennyvizakna bevédése tervezend (kerékpdros korlat is szoba
johet)

Horompé Eva VUSZI fékertész:

a Korosféi K. A. utca csomopontjaban sziikséges fa atiiltetés csak kés6 Osszel
lehetséges,

a Dézsa Gydrgy Ut 37. szam eldtt 1 db gylimolesfa, az 55. szam eldit 1 db nyirfa
kivagasa sziikséges,

az AGIP csomépontjanak kornyezetében 1év6 orokbefogadott platan kivagasat
keriiljiik el, ha lehetséges.

Rigé Zoltan Pmh.:

- a jelzélampa nélkiili csomdponti 4tvezetések ne legyenek szintben elvalasztva, csak
szinben

a Toldi M. és a Széchenyi 1. utca csomépontjaimban a kerékparosok részére lassitd
haréntesikok, a kozut burkolatdn veszélyes helyre figyelmeztetd sdrga burkolati jel
felfestése javasolt, amelyet a Magyar Kozat Nzrt-vel sziikséges egyeztetni

Makra Tibor Pmh.:

a Szoc. otthon elbtti teriileten 1j burkolat ne késziiljon, csak a kézmiinyomvonal
helyreallitisat és a sziikséges fedlapok szintre emelését, vagy atépitésct tartalmazza a
terv,

a VUSZI csoméponttél a Haraszti ut felé — mivel a csomépontot engedélyezetni kell —
a kordbbi 0,75 m szélesség helyett 1,50 m széles 4j jarda épiiljon a meglévd
szegélyéhez kapcsoloddan

Tandem tervez6i:

a temetd eldtt a kiemelt szegély melletti 75 cm széles tipegé burkolata figyelem
felhivas miatt sarga szinti térko legyen,

az AGIP csomoépontjanak kornyezetében a nem kivant jarmmozgasok fizikai
megakadélyozésa korlattal és parkolds gatlo oszlopokkal lett kialakitva,

a Szocidlis ofthon szerviz ut csatlakozasa és VUSZI csomépontja kozétt a
kerékpéarosok kiilsn nyomvonalon haladnak a kozuttal koézel parhuzamosan a
z6ldteriileten,

a VUSZI csomépontja és az Opel szalon kozdtti régi beton jarda atépitése javasolt,

a VUSZI csomépontjanak megfeleld kialakitdsa nagymértékt épitési beavatkozast
igényel, a gylijtéarok végén nagyméretli miitérgy épitése valik sziikseégesse.



A bejaras soran feltart azonositatlan aknak kapesdn

A VUSZI Kft. két fizikai dolgoz6i az azonositatlan aknék nagy részét sikertilt felnyitniuk.

- Temeto el6tt feltételezhetden csapadékviz csatorna irdnytord akna taldlhaté 70x70 cm
méretli Ontott vas szogletes fedlappal. A 968 hrsz-i ingatlan kapubejardja mellett a
burkolatban egy feltételezhetéen aszfalttal elfedett akna taldlhaté, amelynek feltrasa
sziikséges.

- A Dozsa Gyorgy ut 37-59 hazszamok k6z6tt a szennyviz halézat akndi talalhatoak.

- Az ARMCom Zrt el6tti szakaszon szennyviz, csapadékviz csatorna aknéi és egy
ivoviz elzard akna taldlhato. A beton fedlapos akndk és a nagyméretii miitargy
beazonositisa nem volt sikeres.

- Az Opel szalon elétt a zoldteriiletben taldlhaté szdgletes monolit akna csapadékviz
tisztitd akna

Godolls, 2015. aprilis 24.

A bejarason résztvevék egyetértésével készitette:
Csonka Laszl6 tervezéd




TERVEGYEZTETESI EMLEKEZTETO

Tervszam: 816/2015.
A tervezés tdrgya: Godoll6, Dézsa Gyorgy Gt menti gyalog- és kerékpdrit Gtépitési és
forgalomtechnikai terveinek elkészitése

Helyszin: G6doll6 Varos Onkormanyzat Féépitészi iroda
Jelen vannak: Mészaros Judit f6épitész

Ozsvath Gyorgy tervezd
Kelt: Budapest, 2015. méjus 4.

Terv altaldnos ismertetése:

Tervezd kérésére kerilt sor a tervezés kozbeni egyeztetésre, melyen a Dézsa Gy. it menti
kerékparforgalmi nyomvonal Szabadsdg téri szakaszdnak résztelei lettek atbeszélve. A
tervezd ismertette a kialakitds jellegét, melyben a Ddzsa Gy. Ut keresztezésére a kijelslt
gyalogos-atkelShely és a mellett tervezett kerékpéros atvezetésrdl esett sz6. A terv szerint a
meglévd gyalogos dtkelShely helyben hagyéséval keriilt kialakitasra a kerékparos atvezetés,
ami miatt az Utpdlya dél-nyugati oldaldan a meglévs kockakd burkolatt lépcss és kis
mértékben a térburkolat szerkezeti struktiraja is érintetté valt. Az Utpalya észak-keleti
oldaldn, a F6 tér fel6l a terv a meglévé, palyazati forrasokbdl finanszirozott diszburkolat
helyére beépitett kerékpdros (aszfalt) palyaszerkezettel szamol.

Tervez6 az érintett kozterek dtalakitdsdnak lehet8ségei miatt kezdeményezte a fGépitészi
egyeztetést.

Foépitészi észrevételek:

A két érintett koztér eltérd jellegli. A dél-nyugati oldal az évtizedekkel ezelétt GédollGre
jellemz8 kockakd burkolatu térszerkezet 6rzi legyez8 alakban szélesed§ koztéri lépcsével. Az
észak-keleti oldal a kézelmultban megvaldsult F§ tér fejlesztési beruhdzas részeként épilt,
annak megfelel6 modernebb térburkolat strukttraval.

A dél-nyugati oldalon a kockaks burkolat kis mértékd atalakitdsa lehetséges, azonban a
lépcsé feletti tér jellegét és a legyezd alakban szélesedd 1épcsd kialakitasdn ne véltoztasson a
beavatkozas.

Az észak-keleti oldalon a térburkolat szerkezeti strukturaja és a k& kiosztés lehetbleg ne
valtozzon meg. A burkolat kicserélése aszfalt szerkezetre a kerékparos nyomvonalon nem
tamogathat6 megoldds. A F6 tér mds szakaszain a kerékparos nyomvonal sérga szinii
burkolati jelekkel keriilt felfestésre, ezen a helyszinen is ez a megoldas alkalmazando.

A Dozsa Gy. Ut keresztezésére lehetség szerint olyan megoldast kell tervezni, mely a két
kapcsolddo térszerkezet megbontasa nélkiil megvaldsithatd. A F& tér feléli oldalon az &tkelés
hosszénak csokkentése érdekében elépitett forgalmi sav burkolata és térké kiosztasa legyen
azonos a meglévéd burkolat anyagdaval és fektetési mintazataval.

A tervezéshez segitségként ataddsra keriilt a kivitelezés alapjaul szolgalé Kérnyezetrendezési

tervlap. /’%
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A emlékeztetdt Gsszedllitotta: th Gﬁirgy tefvgz6




TERVEGYEZTETESI EMLEKEZTETO

Tervszam: 816/2015.
A tervezés targya: Godolls, Dézsa Gydrgy Ut menti gyalog- és kerékparit Utépitési és

forgalomtechnikai terveinek elkészitése

Helyszin: Budapest, Magyar K6zt NZRt. targyald
Jelen vannak: Mellékelt jelenléti iv szerint.
Kelt: Budapest, 2015. majus 7.

Terv dltaldnos ismertetése:

A tervezett létesitmény 3 szakaszra lett osztva.

1. szakasz: Haraszti Gt és a szociélis otthon kézétt

engedélykoteles

Haraszti Gt-VUSZI kéz6tt a meglévé jarda szélesitése szlikséges

vUSzi jelz6ldmpas irdnyités csomépont 4tépitése, jobbra kanyarodd irdny jelz8 nélkiili marad, a
szabalytalan visszakanyarodds (jelz6 kikeriilése) nehezitése és a VUSZI teherauték kanyarodasanak javitasa
a cel.

Szocidlis otthonnal Uj kerékpdros jelz6 létesiil

2. szakasz: szocidlis otthon — K&érosf6i utca kdzott

gyalogjardan hajtanak be, burkolat ténkrement, akna megsiillyedt; meg kell tiltani a behajtast

honvédségi kapu el8tti dtvezetés korrigalasa

Toldi és Széchenyi utcdk csomdpontjaiba figyelemfelhivé burkolat

temetd elStt: a megléve kozit és a meglévd jarda kdzotti szintkiilonbség miatt tipegd és lépcsé létesiil, a
meglévé fak koré faveremrdcs telepitése sziikséges

a temetd el8tt atéplil a buszperon, amelyet az illetékes Volan tarsasaggal kell egyezetni, hogy megfelel-e a
jelenlegi 15,00 m hossz.

3. szakasz: K&résf8i-Kriesch Aladar utcatdl a Szabadség térig

Korosféi atvezetés: szoldrium (volt bank) el6tti 1épcsé és kdrnyezetének atépitése sziikséges, a jelz6lampds
forgalomiranyitdsba integraini kell a kerékparos &tvezetést.
parhuzamos varakozésdv megsziintetése (26db parkolé 4llas)

o balra kanyarodd savok nyitott bevezetése, amely hosszabb felallé helyet eredményez

o forgalmi sdv eltoldsa a megsz(ing parkoldhelyek felé (szintén hosszabb felallé helyet ad)

o kerékparlt vezetése az Gttest szintjén, fizikai elvalasztassal a kdzuttdl

fizikai elvalasztds ismertetése

o varpalotai megoldas bemutatdsa (a 8. sz. f6tton kozel azonos forgalom mellett tizemel ilyen)

o aK-szegély esetén nem sziikséges a 25 cm oldalakadély-tavolsag a szegély mentén, igy 3,00 m
széles forgalmi sdv létesithetd. Ezaltal a kerékparit 25cm-nél tavolabb keriil a meglévs kiemelt
szegélytél, amely igy atépitést nem igényel.

Kossuth Lajos utcai csomépont:

o 6nalld jobbra kanyarodd sdv megsziintetése: geometriailag kedvezs, mert egymassal szembe

kerlilnek a forgalmi savok, forgalmilag rossz: a gyalogosok torlédast okozhatnak
Szabadsag téri dtvezetés

o jelenlegi szegély kijjebb kertil, ezzel révidiil az dtkelés hossza; rakoddhely levalasztasa, balra
kanyarodé sav helyére elvalaszt6 védésziget éplil.

o Felmer(lt jelz6lémpas forgalomirdnyitas kiépitése, azonban erre forrds nem all rendelkezésre. A
tervezett csomdponti atalakitdsok jelent8sen javitjak a forgalombiztonsagot.
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Tervegyeztetési emlékeztetd Godolls, Dézsa Gy. il gyalog- és kerékparit

Eszrevételek:
1. szakasz: Haraszti it és a szocidlis otthon kdzott

Rigd Zoltan Pmh.:

- VUSZI-t6l balra kanyarodasi igény van, az dtépftéssel ezt biztositani kell.

Magyar Kozit NZRt.:

- viznyel6 akna &thelyezése az Uj csomdponthoz igazoddan

- AVUSZI feldli mellékirdnybd! a fgirdnyba balra kanyarodas megengedhetd, a csomoponti geometria
alkalmassagat ellendrizni kell, ha nem megfelel8, akkor alkalmassa kell tenni.

- szocidlis otthon el6tii dtvezetés megfeleld

2. szakasz: szocidlis otthon — K6rosféi utca kozott

Magyar Kézat NZRt.:

- AGIP katnal a gyalog- és kerékparutat zérjuk le poller sorral, hogy ne tudjanak a gyalogatkelShelyen at
behajtani a szerviztitra gépjarmivel. A kozit kiemelt szegélye mellettis el kell helyezni pollereket.
- Ajelz8lampak 4ttervezésével egyidejiileg az éjszakai sarga villogé tizemet be kell épiteni a jelzélampa
programozéaséba (4thangolds — a buszjaratok tizemidejéhez kell igazitani).
- AGIP benzinkutnal "Utat keresztezd kerékparosok elsébbsége" kiegészitd tabla elhelyezése + EAK (ha
hidnyzik)
- NKH-nél kell megkérdezni, hogy kell-e engedély ennek az atvezetésnek a kiépitéséhez
- Széchenyi utcandl hozzuk kdzelebb a 2104. j. 6k. (thoz a kerékpdros atvezetést
o lassité hardntcsikozés kerékparosoknak
o jelezni kell jelz6 tablaval és kiegész{td tébldval a 2104. j. &k. ttona keresztezést
o forgalomtechnikai tiikér is alkalmazhato
- temetd elétt esetlegesen 18,0 méteres buszperon sziikséges; az illetékes Volan tarsasaggal egyeztetni
kell

3. szakasz: K6rosfi-Kriesch Aladar utcatd! a Szabadség térig

Magyar Kozat NZRt.:

- Ugyan az a palyaszerkezet a parkoldsavban és a folydpalyan? Koporéteg csere volt, de ra kell mérni az
Utra és a viznyel6kre egyarant.
- Elfogadjak a K-szegélyt!
o asav szlikitése forgalomesillapitd hatéssal is bir
- parkol6helyek megsziintetésébe beleegyezik, ha az dnkormanyzat ezt felvdllalja
- Kossuth Lajos utcai csomdpont:

o szegélyfestés: févarosban csindljak, de csiinya

o Losonci Gabor kérdezi, hogy kell-e gyalogatkel8 mind a 4 irdnyban. Rigé Zoltan és Ozsvath
Gydrgy meger§sitik, hogy kell.

o Atvezetés eltolasa lehetséges? Etterem eltti viszonylag Uj és magas betonfal miatt nem. (A
fal indoka, hogy a Kossuth utca emelkedik, mellette az épiilet melletti kiil&s rész vizszintes
sikban van.)

o Jarda melletti rézs(i kinyitasa lehet8séget ad szélesitésre

o Losonci Gabor: étterem el6tti falat révid szakaszon vissza lehetne bontani, az egész dtvezetést
elhtizni a domb felé, sziikséges az 6néllé jobbra kanyarodd sav! Ezt meg kell vizsgaini.

o MK kéri, hogy a tervezé vizsgélja meg a jobbra kanyarodd sav megtartasanak lehet8ségét.

- Szabadség téri dtvezetés
o Atervezett megoldas (atkelés roviditése, kbzépss elvélasztd sziget épitése) megfeleld.
o Megjegyzés: a sz(ikités megépitéséhez sziikséges volt a tér korabbi lezérésa.
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Tervegyeztetési emlékeztets Godolls, Dézsa Gy. uti gyalog- és kerékparut

Egyéb kérdések, észrevételek:

- A tervezett beruhdzas megvaldsitdsdhoz az Onkormanyzat és a Magyar Kézit kézott egylittmikddési
megallapodadst kell kdtni. Az orszdgos kozithdl6zatot érintd épitési beavatkozdsoknal az Onkormanyzat
egyedil nem gyakorolhat épittetSi jogokat.

- Avarakozésév palyaszerkezetének megitéléséhez a tervezd OKA adatszolgéltatast kér.

- NKH /korméanyhivatal/ kontakt: Huba Maté

KésGhb tisztdzott kérdések:

- Korményhivatal allasfoglaldsa szerint az Agip-ArmCom csomdpont épitési engedély nélkil megvaldsithatd.

- Az OKA adatok alapjan a K&rdsf6i u. — Kossuth L. utca kézotti szakaszon a kérdéses ttpalya mai
szélességében éplilt 1963-1975 koz6tt, a varakozdsav a fépalydval azonos pélyaszerkezetii.

Budapest, 2015, méajus 13.

Az egyeztetésen résztvevlk egyetériésével készitették:
Csonka Laszl6 és Techet Gabor tervez8k
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TERVEGYEZTETESI EMLEKEZTETO

Tervszam: 816/2015.
A tervezés targya: GOdoll6, Ddézsa Gyorgy Ut menti gyalog- és kerékpardt Gtépitési és
forgalomtechnikai terveinek elkészitése

Helyszin: G6d6ll6 Varos Onkormanyzat hivatalos helyisége
Jelen vannak: Mellékelt jelenléti iv szerint.
Kelt: Budapest, 2015. majus 19.

Terv altaldnos ismertetése:

Tervez8 ismertette a nyomvonalat a Temet§t6l indulva a szelvényezés irdnyaval szemben haladva.

Eszrevételek:

A F8kertész kérése az volt, hogy a lehetd legkevesebb fa keriljén kivdgasra, valamint az egyéb zéldteriiletek is
kimélve legyenek!

Faverem rdcsok kialakitasa kérdéses, olyan kialakitdst kell tervezni, amire nem lehet rényitni a jarm{vek ajtajat.
Az ereszcsatorna kivezetéseket meg kell vizsgalni NA110 KG cs8vel a zéldfeliiletbe vezetve.

Honvédségi terlilet — Széchenyi u. k8z6tti szakaszon csak a tényleges bejarék késziiljenek erdsitett
palyaszerkezeth6l!

Széchenyi-K8rosféi kozotti szakasz épithetd elsd titemben.
- Piaci arajanlatok szondéztatdsa kellene
o 1. kérben VUSZI févallalkozdsaban lehetne megnézni a kdltségeket,
o Ezzel pdrhuzamosan lehet piaci drakat bekérni.

Kér&jeles témakat le kell zérni. VUSZI elzetes kalkulacidja 1-1,5 hét alatt késziiljén el. Piackutatds jelleggel meg
kell kérdezni a lehetséges kivitelezd vallalkozdi kért.

A kéltségvetést ki kell javitani a megbeszéltek szerint.

Budapest, 2015. majus 19,

A emlékeztet6t Gsszeallitotta: Ozsvath Gydrgy tervezd
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TERVEGYEZTETES! EMLEKEZTETO
Tervszam: 816/2015.

Atervezés targya:  GAd6ll5, Dézsa Gydrgy it gyalog- és kerékpdrut tervezése

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti iv szerint
Kelt: 2015. junius 18. 8:00
Helyszin: G6dollsi Polgarmesteri Hivatal 121-es targyald.

1. szakasz: Haraszti Gt és a szocidlis otthon kéz6tt (0+026,25 — 0+345,50 engedélyezési terv)
Csonka LaszI6 a tervezd ismertette a tervezett kialakitdst:

- A tervez8 kordbban a szérvanyos gyalogos forgalom miatt a meglévé jarda 0,75 m szélesitését javasolta, a
kdltségek minimalizélasa érdekében. Ez esetben elvélasztas nélkiili gyalog- és kerékpdrttként épiilt volna meg
minimum 2,75 m szélességgel, amely megfelel a vonatkozé Utligyi El§iradsoknak. A Megrendeld kérte, hogy a
Haraszti utca mentén taldlhaté ipari telephelyek (munkahelyek) megkoézelitése és meglévs, csatlakozd
buszmegallohely miatt 1,50 méter szélességii jarda épliljon. A tervezett b8vités a 0+026,25 km szelvényben
kezd&dik, amely lehet6séget nyijt tavlatban a gyalogos és a kerékparos forgalom szétvalasztésara, és a
kerékparosok tovébbvezetésére Szada felé. A Haraszti titon vald dtvezetés megvaldsitéséhoz mindenképpen
sziikséges a Haraszti — Dézsa Gydrgy Ut csatlakozdsanak fejlesztése (kérforgalmu, kanyaroddsavos vagy
jelz6lampas csomdpont, még nem eldéntdit a kialakitds).

A jelenlévék a kévetkez6 megdllapitdsokat teszik:

Makra Tibor (Pmh.):

- késBbbi tovabbépités, valamint a megéplilése utdn a mai forgalom tébbszérése varhatd, emiatt sziikséges az
1,50 m mértékii szélesités.

Dr. Kélman Magdolna {Pmh.):

- nem tadmogatja, hogy a kézlekedéshiztonsag rovésara spéroljunk, és tetszik neki a hosszi tavi tervezés dtlete,
tdmogatja a nagyobb mértékd szélesitést.

T6th Tibor{ Pmh.):

- hétvégi kerékparozds nd, a hivatasforgalmi nem — pont azért, mert az infrastrukttra nem segiti
- keresztez8dést szakmai szemmel kell nézni

- kapcsoléddsosokhoz atvezetések kellenének Dézsa Gy. Gton a Szocialis otthonnal.

- Javaslat szerz8dés-kiegészitésre a hdlézatossag elvének beemelésével.

- Javaslat, hogy a VUSZI csomdpont ne a kerékparos kéliségvetésbél legyen finanszirozva.

Szabari Péter (Viszi Kft.):

- Haraszti csomdpontha és az M3 tuloldaldra a nagy sarokforgalmak és gyalogos keresztezés miatt kérforgalom
kellene, de nincs ra pénzligyi forras.

- kes6bb a kerékparos forgalom novekedésével aktudlis lehet a csomépontok fejlesztése, de jelenleg a
tervezett helyen kezd8djon a létesftmény, korabban is ezt javasolta.

- Thegze csomdpontban nincs lehetdség a kerékpdrosok dtvezetésére, nincs elég teriilet a fejlesztésre.

Fiile Sdndor {Magyar Kerékpéroskiub):

- Thegze csomdpontban a kerékparosok 99% a Tescoba megy, kérdés, hogy hol engedjiik 4t Sket. (Mai
megoldas: leszall, attolja.)

A tervezd az alabbi vdlaszokat adja:

Téth Tibor( Pmh.}: , kapcsolédasosokhoz dtvezetések kellenének DSzsa Gy. dton a Szocidlis otthonnal”

- Valasz: tavlati vazlatként szerepeltetjiik a terven, de a megvaldsitédsa nagyon kéltséges, mivel mitargy épités,
kozvildgitds és jelz6ldmpds forgalomiranyitds korrekci6ja egyarant sziikséges hozza. Az atkelés lehetSsége a
kijeldlt gyalogos-dtkel6helyen biztositott.

Téth Tibor( Pmh.): ,Javaslat TANDEM Mérndkiroda Kft. szerzédésének kiegészitésére lenne sziikség a
héldzatossdg elvének beemelésével.”
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Vélasz: Javasolja a varos kerékparforgalmi halézattervének elkészittetését, azért, hogy a haidzat eleminek
kapcsolodasi pontjai meghatarozhatodak legyenek.

Fiile Sandor {Magyar Kerékpdrosklub): , Thegze csomdpontban a kerékparosok 99% a Tescoba megy, kérdés,
hogy hol engedjlik at ket. (Mai megoldas: leszall, attolja.)”

Vélasz: A mai megoldds tarthatd csak fent, mert a csomopont kialakitdsa nem alkalmas kilon kerékparos
atvezetésre a sziik keresztmetszeti méretei miatt. Az el8irt miszaki jellemz8k biztositasa csak jelentds
koltséggel valdsithaték meg, tovdbba a Thegze Lajos utca mindkét oldalan a jarda széle egyben a jogi
hatdrvonal is. Kerékparforgalmi létesitmény csak jelentds idegen terlilet igénybevételével alakithatd ki.

2. szakasz: Szocidlis otthon— Kordsféi Kriesch Aladdr utca kbzott (0+345,50 — 0+1+361,51 kiviteli

terv)

Csonka L3szl6 a tervezd ismerteteite a kialakitds néhdny részletét, mivel az ltaldnos ismertetés kordbban
megioriént:

A DGzsa Gybrgy Ut 51-59. hdzszdmok elStt korlat keriil elhelyezése a parkolds megakadalyozasara.
Er6sitett palyaszerkezetet csak a kapubejardkban terveztiink.
A Temetd el6tt a fak kériili racsokat kivettlik a tervbél.

Téth Tibor (Pmh.):

Szocidlis otthon el6tti beavatkozast az Gtépitési koliségvetés terhére kellene megvaldsitani (nem kerékparos
beavatkozds, de a kerékparos infrastruktira megvaldsitasahoz szlikséges)

Kérdés: hogy kotjiik ra a STOP Shopra. A sziget eltolds lehetséges, de draga megoldas. (Redlisabb a szocialis
otthonndl, de az messzebb van.)

Kdzuttal egyeztetni kell egy késGbbi gyalogdtkelS Iétesitésérdl a Kornya Mihdly utca csomépontjaban. (Az
el6z6 gyalogatkeld kozel, mintegy 170 méterre van, de a kévetkez8 messze van

ElGzziik meg, hogy az autdsok récsaphatjak az ajtdt a temet§ elGit a szegélyre!

Szabari Péter és Gyenes Szilard keressenek kivehetd tételeket, Tandem is.

Kazinczy feldlld megoldhatd? Szeretne t6bb haldzati kapcsolatot. (Makra Tibor valasza: Széchenyinél jobb
lenne, de nem oldhatd meg.)

kérés: kerékparos dtvezetés a Toldi utcai gyalogdtkel6 mellett. A KBzt is érintett, és hidnyos a geodézia is) de
legyen

Makra Tibor (Pmbh.):

(Valasz Téth Tibornak) A kdzltra ne vigylik rd. (KORNYA UTCA)

A tervezd az aldabbi valaszokat adja:

Valaszok Téth Tibor( Pmh.) kérdéseire:

A Stop Shop felé az el6z6 szakaszban szerepl6 tavlati atvezetést javasoljuk a Szocidlis otthon el§tt. A Bossanyi
Krisztina utca csatlakozdsdban mai megoldas tarthaté csak fent, mert csomdpont kialakitdsa nem alkalmas
killon kerékparos atvezetésre a sziik keresztmetszeti méretei miatt. Az el&irt miszaki jellemz6k biztositasa
csak jelent@s koliséggel valdsithaték meg, tovdbba a Bossanyi Krisztina utca mindkét oldaldn a jarda széle
egyben a jogi hatarvonal is. Kerékparforgalmi létesitmény csak idegen teriilet igénybevételével alakithatd ki.
A tervdokumentécio részeként készitettiink Ad-es kivonatot a Kornya Mihdly utcai taviati gyalogatkelGhely
kialakitasara, amely a Magyar K6zt Nzrt-hez is benyujtasra kerlilt elvi vélemény kiaddsahoz. A Dézsa Gy. utat
keresztez8 Gjabb kijel6lt-gyalogos dtkelShely vérhatéan lerontja az Gt dtereszt6 képességét, kedvezGtlen
hatasa lehet a jelz6ldmpas forgalomirdnyitas hangoldsi rendszerére.

Temet§ elGtt a fak koriili racsokat a Megrendeld kérésére kivettiik a tervbél, igy nem fogjak az ajtot racsapni,
marad a jelenlegi kialakitas szegéllyel kor(il Glelve, ami a legolcsdbb megoldas is egyben.

A Temet§ elStii szakaszon a meglévd 5% oldalesés nem tarthatd, balesetveszélyes, ezért 1,5-3,5%-ra
csOkkentettiik. A teljes szakaszra vonatkozéan s(irlin felvett keresztszelvényekkel a minimalizaltuk
beavatkozdsok mértékét. A tervezett létesitmény miiszaki paramétereit a minimalisan megengedett mértékre
cstkkentettiik, igy a miiszaki tartalom tovédbbi cstkkentése nem lehetséges illetve nem javasolt.

A kiviteli tervdokumentédcidban a Toldi Miklés utca melletti gyalogatkelGhelyet kibGvitettiik kerékparos
atvezetésével.

3. szakasz: Kérosf6i Kriesch Aladar utca kozott (0+950,00 — 1+361,51 engedélyezési terv)

Techet Gabor a tervez6 ismertetette a kialakitds néhdny részletét, mivel az altaldnos ismertetés kordbban
megtértént.

Kérésre megvizsgaljuk a Szabadsag téri dtvezetést a tervezési szakasz végén, hova vezetjlik a kerékpdrost.
-



A jelenlévék a kivetkezd megdilapitdsokat teszik:

Szabari Péter (Viszi Kft.):

Dézsa Gydrgy Ut — K6rosf8i utca csomdpontban a Dézsa Gydrgy Ut 33 szam el6tt a terv alapjan a Dézsa
Gybrgy Ut keresztezéséhez a gyalogosoknak a kerékpariton zebran kell athaladni, melyet 1épcsérdl
kozelithetnek meg. Mindez azt eredményezi, hogy a gyalogosoknak a lépcsén kéne varakozni (vagy a 1épcss
tetején) a z6ld jelzésig, de ez a gyakorlatban nyilvén a kerékpértton torténne. Ugyanez forditva is igaz, hiszen
a kerékparosok a Korésféi utcan térténd athaladishoz varakozva pont a Dézsa Gydrgy lton gyalogosan
atkelSk atjat zarndk el. Kiemelendd, hogy a kerékpardt és a 2104 j. Ut palydja kozott egy max 1.49 m széles,
de ives feliilet &ll rendelkezésre, mely nem elégséges a gyalogosok vérakozasara. Tovabbi probléma, hogy
nem biztosithatd az akaddlymentesség a gyalogosok részére, sét a vakok részére igy nem alakithatd ki
biztonsagos ttvonal, illetve taktilis elemek megfelelé helyre telepitése.

A megadott mintakeresztszelvény alapjan nem eldénthetd a K&r8sf6i utca és a Kossuth Lajos utca k6z6tti ,K”-
szegélyes biztonsagi sdv altal érintett szakaszon a vizelvezetés megfelelGsége, 1évén az (itpdlya a Kossuth
Lajos utca irdnyaba lejt, igy a viznyel6k vonaldba tett megszakitasok helyei nem valészin(i (nem az lesz az
eredd esésvonal), hogy biztositani tudjék a kézut ttpalyajan Osszegy(il6 vizek a viznyel6khoz térténd
legrévidebb eljutdsat.

A Kossuth Lajos utcai dtvezetés megfelel§ségérél a tervezett fazistery alapjan nem lehet véleményt formalni,
a csomopontnak ez az egyik neuralgikus pontja.

Dézsa Gydrgy (it — Kossuth Lajos utca csomépontban a 424/1 hrsz beépitetlen teriilet el6tt a terv alapjan a
Dézsa Gydrgy Ut keresztezéséhez a gyalogosoknak a kerékpariton zebrén kell dthaladni. Mindez azt
eredményezi, hogy a gyalogosoknak a kerékparit nyugati oldaldn kéne vérakozniuk a zéld jelzésig, de ez a
gyakorlatban nyilvan a kerékpdriton térténne. Kiemelends, hogy a kerékpartit és a 2104 . (t pélyaja koz6tt
ninces hely a vérakozashoz.

A Szabadsag téri dtvezetés — mivel nincs jelz6lampa telepitve — igen konfliktusos, hiszen a jelenlegi gyalogos
forgalom mellett is igen hektikus a forgalom dramlésa, az autésok oriilnek, ha el tudnak indulni, ezt csak
veszélyesebbé tenné a 20 km/dréval haladé kerékparos. (A tervezett kbzépsziget ellenére is)

A Szabadsag téri csomdpontban a keleti oldalon az atvezetés megfelel§sége nem elddnthets a terv hirtelen
befejezése miatt, (merre halad tovébb a kerékpéros?), a téren elvileg nem is kerékparozhat) igy igen zavaros a
terv befejezése.

Pmbh.:

Kossuth csoméponthan nem megoldott a kiilénbdz8 iranyokbél érkezé kerékpérosok tovabbvezetése.
A Szabadsag téri csomdpontban nem kellene leszallitani a kerékparosokat a Dézsa nyugati oldalan? Megoldasi
javaslat: a kerékpdros atvezetés helyett annak szélességében ki lehet szélesiteni a gyalogatkel6t,

Fiile Sandor (Magyar Kerékpérosklub):

Honnan ,1épnek ra” a kerékpérosok a kerékparitra? Ravezetéseket 4t kell gondolni.

A tervez6 az aldbbi vélaszokat adja:

Valaszok Szabari Péter {Viiszi Kft.) kérdéseire:

A IépcsS kornyezetének konkrét kialakitdsara a kiviteli tervben keriil sor, mert jelenleg eng terv szinten
dolgozunk.

A Korosf6i utca és a Kossuth Lajos utca kdzétti ,K”-szegélyes biztonsagi sdv altal érintett szakaszon a
vizelvezetés megolddsdra a csapadékelvezetd csatorna tisztitéaknainak fedlapjait attort kialakitastra
tervezziik kicserélni, ami biztositja a csapadékviz elvezetését. A meglévs szegély-menti viznyel6k ezutan féleg
a kerékpdriton &sszegyiilekez§ vizet vezetik el.

A Szithdt utca és Kossuth Lajos utca hangolt rendszer(i jelz8léampas forgalomiranyitdst csomépontokra kiilén
kozuti forgalomirdnyitd berendezés 4tépitési és dtprogramozasi terv késziilt, mely kezelni és biztositani tudja
a megfelel§ forgalomszabalyozést,

A Doézsa Gydrgy Ut ~ Kossuth Lajos utca csomépontjéban a 424/1 hrsz. heépitetlen teriilet épitési telek. Az
elvalasztott gyalog- és kerékpdrit dtszegélytsl vald tavolitdsa a meglévd lépcsd, illetve 35 %-os rdmpa
atépitését vonnd maga utan, ami miatt érintetté vélna az emlitett ingatlan. A jarddt hatdrold rézstiben halad
tovabba tébb optikai kdbel nyomvonala is, amit ki kellene valtani. E kotbtiségek miatt a nyomvonal a
tervezett helyre keriilt. A tervezés soran késziilt olyan tervviltozat, mely a Ddzsa Gy. (Ut forgalmi sav
kiosztdsat rendezte 4t, az 6nallé jobbra kanyarodd savbdl egyenes-jobbos savot alakitott ki, helyet nyerve a
kerékparosoknak a kézat feliiletébdl. Ezt a kialakitast a Magyar Kéztt nem fogadta el, a Dézsa Gy. lton a 3. sz,
féut fel8li oldalon nem véltoztathaté meg a mai besorolds rendje.

A Szabadsag téri jelz6ldmpa nélkiili csomépontban a Dézsa Gyérgy Ut keresztezésénél jelenleg a kijeldlt
gyalogatkelShely 5 forgalmi sévot keresztez. A tervezett valtozatban az atkelési tavolsdg jelent8sen lecséikken,
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mivel kizépsziget beépitésével kettd majd egy forgalmi savot kell csak keresztezni a gyalogos és kerékparos
forgalomnak. A szélloda el6tti szegélyatépités egy teljes forgalmi sdvnyi plusz teriiletet ad at a
gyalogosforgalomnak, tovdbbé az, hogy a kerékpardt 2,25 méterrel, vagyis 3 gyalogosnyi keresztmetszettel
tavolabb keriil az épilet sarkatdl, a forgalombiztonsag javéra lett tervezve. A jarda jarélapos és kiskockakdves
burkolatinak kialakitasaban nem tdrténhet véltozas (a tervezett jardaszélesités és a csapadékviz elvezetd
csatorna beépitése nem befolyasolja a meglévd jaréfeliilet jellegét, vagyis a jelenlegi jaréfeliilet megmarad).
A meglévé kiskockakd burkolat kerékparos kézlekedés szempontjabdl kényelmetlen — raz — amely lassitasra
készteti a kerékparosokat. A kerékparut kijeldléséhez csupan burkolati jelek felfestése alkalmazhaté, ami a F6
téren korabba is alkalmazott megoldasokkal azonos.

- A Szabadsdg téri csomdpontban a keleti oldalon a tervezési szakasz végén a kerékparit a meglévé
nyomvonalhoz csatlakozik — mivel a tér gyalogos zéna - az druhdz megkeriilésével. A kerékpdrosokat az
Gtszegély utdn 1-1 piktogram és utirdnyjelz8 nyil burkolati jel, az druhaztdl pedig meglévé utburkolati jelek
segftik a tajékozédashan, és jeldlik ki a kapcsolddasi irdnyt a kordbbi években megvalésult haldzatfejlesztések
létesitményei felé.

Vilasz Pmh. kérdéseire:

- A Kossuth csomépontban a kiilénbdz8 irdnyokbdl érkezd kerékparosok tovébbvezetésére nincs hely.
Megvizsgaltunk tobb véltozatot, de megoldds csak a meglévd forgalmi savok szamanak csdkkentésével érhetd
el, de ehhez a Magyar Kozdt nem jarult hozza.

- ASzabadsag téri csomdpont kerékpdros dtvezetésének tervét igy fogadta el a Magyar K&zut NZRt képviselbje.
A fent emlitett beavatkozasokkal (Id. ,Valaszok Szabari Péter kérdéseire” 5. pont)

Vélasz Fiile Sdndor{Magyar Kerékparoskiub) kérdéseire:

- A kerékpéaros a csomépontokban mint jarm kdzlekedik. Emellett lehet8ség van a jarm(irdl leszéllva gyalog
ttolni a keresztezésen.

- Az lttestrsl a csomépont elétt a kerékpdrost rémpaval segithetjik a jdrdara vald felhajtashoz, ahol
kerékparjardl leszallva, tolva mehet at a gyalogdtkelSn a gyalogosforgalommal egyiitt. llyen rdmpés megoldds
épilt ki Dunakeszin (2-es Ut - Tallér utca csomépontban).

Egvéb kérdések, észrevételek:

Téth Tibor (Pmh.):

- Indikativ drajanlatok érkeztek 36-49 milli¢ forint kozott (tervezdi koliségbecslés 32 millié Ft volt
- 2 év koltségvetdsi keretét dsszevonva épiil meg ez a beruhazas
- halézattervezési folyamat indul a kerékparos munkacsoport vezetésével

Gyenes Szilard (Pmh.):

- 4ltalanos fenntartasi keret terhére is torténhet részben a beruhdzas

A tervezd az aldbbi vilaszokat adja:
Vilasz T6th Tibor (Pmh.) kérdéseire:
- Az indikativ ajanlat nem tekinthet8 versenyarnak, verseny kornyezetben alacsonyabb arakat adnak a
kivitelez6k. Egyébként konkrét versenyhelyzetben egymashoz képest is 1:2;,1:2,5-6s eltérések lehetnek.
Budapest, 2015. junius 25.

Az egyeztetésen résztvevlk egyetértésével készitette:

Pej K&lmén Téth Tibor
okl. épitémérndk, a tervezd képviseletében a megrendel8 képviseletében
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