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a tovabbiakban egyiittesen: ,,Felek” k&zott az alabbi helyen, id6ben és feltételek mellett:

A SZERZODES ELOZMENYE

Go6dolls Varos Onkormanyzata, mint Ajanlatkéré a kézbeszerzésekrdl szolé 2015, évi CXLIIL
torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik része szerint, a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapjan
hirdetmény nélkali, targyalasos, az ajanlattételi felhivas kozvetlen megkildésével induld
kozbeszerzési eljarast folytatott le a Godolléi Egyesitett Palotakerti Boleséde (2100 Go6dolls,
Palotakert) kiilsé udvaranak kialakitasa, feldjitasa targyaban. A kozbeszerzési eljaras
eredményeként Megrendel6 a Vallalkozénak itélte oda a szerz8dést, a kozbeszerzési eljaras
keretében adott, a Megrendel6 szamara legelény6sebb ajanlata alapjan, amelyre tekintettel a Felek
- a szerz6dés megvalositasaval kapcesolatos jogaik, kotelezettségeik rogzitése céljabdl - jelen
szerz6dést kotik meg.

Az épitési beruhazas részletes miszaki tartalmat az ajanlattételi felhivas illetve a kozbeszerzési
eljaras soran rendelkezésre bocsatott Kozbeszerzési dokumentum, tervek és specifikaciok, a
Megrendel6 és a Vallalkozo altal az eljaras keretében, tovabba a szerzédéskotés idszakaban
egymasnak atadott iratok, valamint az elfogadott Vallalkozdi ajanlat hatarozza meg. A vallalkozasi

//////




1./ FELEK NYILATKOZATALI:

1.1. Megrendel6 kijelenti, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek jelen Szerzédés
viszonylataban jogok és kotelezettségek vallalasahoz és teljesitéséhez sziikségesek.

Kijelenti tovabba, hogy Képvisel6je a jelen Szerz6dés megkotéséhez sziikséges minden
torvényes képviseleti jog és felhatalmazas birtokaban van. Kijelenti tovabba, hogy

/////

1.2. Vallalkoz6 kijelenti, hogy olyan vallalkozas, amely a hatalyos jogszabalyi rendelkezéseknek
megfeleléen bejegyzésre kerilt és rendelkezik azokkal a feltételekkel, szakmai
jogosultsagokkal, amelyek jelen Szerz6dés viszonylataban jogok és kotelezettségek
vallalasahoz és teljesitéséhez sziikségesek.

Képvisel6je teljes kord torvényes képviseleti joggal és felhatalmazassal rendelkezik, a
megkotott Szerzédés a tarsasagot maradéktalanul jogositja és kotelezi.

2./ A SZERZODES TARGYA:

2.1. Megrendel6 megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja a Go6dolléi Egyesitett Palotakerti
Boleséde (Godolls, Palotakert 17., hrsz.: 5884/17) kulsé udvaranak feltjitasat, kialakitdsat,
a kozbeszerzési dokumentumok, muszaki leirasok és a Megrendel6 altal rendelkezésre
bocsatott kiviteli tervek alapjan.

2.2. A vallalkozdi teljesitéshez szukséges anyagokat teljes kortien Vallalkozé biztositja.

3./ A SZERZODESES ATALANYAR ES A FIZETESEK RENDJE (ELSZAMOIAS)

3.1. Jelen szerzédésben foglalt munkak elvégzésének végleges, a kozbeszerzési eljarasban
elfogadott egydsszegii atalanyara netto .............. SFt (e forint) + 27
% AFA, azaz

Opciondlis tétel: ag ajanlattételi felbivasban meghatdrozott feltételek alapjan, egyextetés szerint

3.2. AZ ATALANYAR TARTALMAZZA A SZERZODESSZERUEN ELVEGZETT MUNKA
ELLENERTEKEKENT:

° a megvalositashoz szikséges valamennyi épitési-, segédszerkezeti-, és ideiglenes
kivitelezési munka, anyag, eszkoz stb. koltségét fliggetlenil attdl, hogy az a
koltségvetési kiirasban szerepel-e.

° a general-fedezetet, ennek keretében a kozvetlen koltségek kozott nem szerepld
altalanos koltségeket, a tervezett nyereséget,

° a muszaki tartalom megvalositasanak teljes koltségét, az anyagkoltséget, a kézvetlen
gépkoltséget a fuvarozasi és rakodasi koltséggel egytitt, valamint a munkadijat,

. a kivitelezési munkakat,

o a tevékenységgel kapcsolatban fizetend6 minden dijat, illetéket (vamot),

. a Vallalkoz6 altal igénybe vett alvallalkozok munkadijat és koltségeit,
. az atadasi eljaras koltségeit,

e barmiféle tovabbi dokumentaci6 készitésének koltségét

. barmiféle bérleti dijat (gépek, irodak, raktarak, stb.),
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. a felvonulasi-, munka-, vagyonvédelmi koltségeket,

o az ¢épitési tevékenységhez felhasznalt anyagok, energia- ¢és kozmuszolgaltatas
koltségét,

o a garancialis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit,

o minden — a Szerz6dés targyanak rendeltetésszerd  hasznalatat  biztositd
megvaldsitasahoz sziikséges — munka ellenértékét,

o a biztositas és az esetlegesen felmertlé karok megtéritésének koltségeit, stb.,

. A megvalositashoz sziikséges valamennyi koltséget és potlékot.

. Az épités id6tartama alatt szikségessé valé valamennyi segédszerkezet, a

balesetvédelmi berendezések létesitésének, el6allitasanak koltségét, beleértve a
lebontast és elszallitast is, az organizacios, valamint a bontasi munkak koltségeit.

e A megvalésulasi dokumentacié koltségét.
e A durva és finom takaritas koltségét
. A minéségbiztositassal kapcsolatos 6sszes koltséget.

’

A Villalkozé koteles elvégezni a vallalkozasi szerzédés tartalmat képezo, de a vallalkozasi di
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkil a md
rendeltetésszerd hasznalatra alkalmas megvaldsitasa nem torténhet meg (t6bbletmunka).

A Vallalkoz6 koteles elvégezni az utdlag megrendelt, killondsen tervmodositas miatt sziikségessé
valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul terhesebbé (pétmunka).

A kikotott vallalkozoi dijon (atalanyaron) felil a Vallalkozé csak a Megrendel6 altal kilon
megrendelt és Vallalkozé altal elvégzett pétmunkak ellenértékét szamolhatja el, a tobbletmunka
értékének megtéritésére nem jogosult. A poétmunka besorolasaval kapcsolatos Felek kozotti
esetleges vita a teljesitést nem akadalyozhatja.

Minden, a Megrendel6 rendelésére elvégzett potmunkat, vagy elhagyott munkat a szerz6désben
megallapitott dijakon és arakon, vagy abbdl kiindulva kell értékelni.

4./ A SZERZODES TELJESITESI HATARIDOI:

Munkateriilet atadasa jelen Szerz6dés teljesitésére: 2017. jalius 17.

A Szerz6dés szerinti teljesités alapjan a
miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdése

Az épitési munka egészének tervezett atadasa, a muszaki atadas 2017. augusztus 20.
atvétel lezarasa, a hibajavitasok atvétele. késedelmi kétbér

terhes hatdrido!
A Szerz8dés szerinti teljesitési véghatarid: Az épitési munka 2017. augusztus 20.
egészének tervezett atadasa, a mdszaki atadas atvétel lezarasa, a késedelmi kétbér
hibajavitasok atvétele. terhes hatdrido!
Az 4 vagy mas  helyre telepitett jatszotéri  eszkozok 2017. augusztus 28.

hasznalatbavételéhez sziikséges, a jatszotéri eszkzok biztonsagardl
sz0l6 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerinti kijelolt szervezet
ellenérzé vizsgalat alapjan kiallitott jegyz6konyv, okirat beszerzése
(végszamla benyujtasanak feltétele)

Opcionalis  tétel megrendelése esetén a kertészeti munkak 2017. oktober 31.
elvégzésének véghatarideje (kiillon szamlazas):




A Viallalkoz6 jelen Szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal,
kifogastalan minéségben, hiba- és hianymentesen, hataridében koteles teljesiteni, amelyek
egylttesen feltételei a szerz6désszer( teljesitésnek.

Jelen Szerzédés alairasaval Vallalkozé kijelenti, hogy a kézhez vett muszaki dokumentaciot,
kiviteli terveket, kortltekintéen ellendrizte és mérlegelte, valamint kijelenti, hogy ajanlata teljes
kord. A jelen szerzédés megkotését koveten a Vallalkozo viseli annak jogkovetkezményét, amely
a miszaki dokumentacié olyan hianyossagabol adédik, melyet a Vallalkozonak a téle elvarhato
szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést megeléz6en nem jelzett.

A Villalkozé miszaki el6teljesitésre jogosult.

5./ SZAMLAZAS, FIZETES

5.1. A kifizetés utdlag torténik, a szerzédésszeri teljesités és a jogszabalyoknak megfelel6 szamla
alapjan, az alabbiak szerint:

A nyertes ajanlattevé (Vallalkozo) 1 darab el6legszamla és legfeljebb 2 darab részszamla és 1
darab végszamla benyujtasara jogosult. Az opcionalis tétel megrendelése esetén kiilon szamla
nyudjtandoé be.

Amennyiben a Vallalkozo6 igényli, Megrendelé a munka megkezdéséhez az afa nélkil szamitott
teljes ellenszolgaltatas legfeljebb 5%-anak megfelel6 0sszegben el6leget biztosit a vallalkozasi
szerzbdésben rogzitett feltételekkel, az eldleg elszamolasara a végszamlaban keril sor. Az
ellegbekéré benyujtasara a szerzédéskotést kévetSen kertilhet sor, kifizetése az épitési
munkatertilet atadasat kovetd 15 napon belil torténik.

Az els6 részszamla esedékessége: az épitési kivitelezési munkak 1. fazisanak szerzédésszerd
elvégzését kovetben, a MegrendelS képviselGje és a miszaki ellenér altal alairt teljesitési
jegyz6konyv alapjan. A részszamla 6sszege legfeljebb a teljes ellenszolgaltatas 30 %o-a.

A masodik részszamla esedékessége: az épitési kivitelezési munkdk 2. fazisanak szerz6désszerti
elvégzését kovetben, a Megrendel6 képviselGje és a muszaki ellenér altal alairt teljesitési
jegyz6konyv alapjan. A részszamla Gsszege legfeljebb a teljes ellenszolgaltatas 35 %o-a.

A részszamlak szerinti nett6 ellenszolgaltatas a szerzédés megvaldsult értékét nem haladhatja
meg,.

A végszamla esedékessége: a fennmarad6 épitési kivitelezési munkak, valamint a jatszotéri
clemek, automata Ontézérendszer beépitésének, gyepesités szerzédésszerd elvégzését,
valamint a szerzédésben szereplé dokumenticik Megrendelé részére torténd atadasat
kovetSen, a Megrendels képviseldje altal alairt teljesitési jegyz6konyv alapjan. Osszege: A
teljes ellenszolgaltatas 0sszegébdl az elbleg és a részszamlak kifizetését kvetéen fennmaradd
0sszeg,.

Az opcionalis tétel megrendelése és szerzédésszerl elvégzése esetén kiilon szamla nydjtando be,
az arazott koltségvetésben az elvégzett munkakra megajanlott Gsszegre.

A szamlak kiegyenlitése a hatalyos AFA torvény figyelembevételével torténik, a Kbt. 135. §
(3) bekezdése, és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet idevonatkozé rendelkezései szerint. A
szamlak kiegyenlitésére a Megrendeld képvisel§je és a miszaki ellendr altal igazolt teljesitést
kovetSen atutalassal kerdl sor, az adott szamla kézhezvételétSl szamitott 30 napon beldl.
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Alvallalkoz6i igénybevétel esetén az Ajinlatkéré az ellenszolgaltatast a 322/2015. (X. 30.)
Kormanyrendelet 32/A. §-a szerint teljesiti.

5.2. A szamla benyujtasanak cime:

Go6dolls Varos Onkormanyzata
2100 Godolls, Szabadsag tér 7.

5.3. Figyelemmel az addzas rendjérdl szolé 2003. évi XCIL torvény (Art) 36/A. § (6)
bekezdésében foglaltakra az Art. 36/A. § (1) bekezdése szerint, a havonta netté médon
szamitott 200 000 forintot meghaladé kifizetésnél Megrendel6 abban az esetben fizethet, ha
a Vallalkoz6 bemutat, atad vagy megkild a tényleges kifizetés idépontjatol szamitott 30
napnal nem régebbi nemlegesnek mindsilé egytittes addigazolast, vagy a Vallalkoz6 a
kifizetés id6pontjaban szerepel a koztartozasmentes ad6z6i adatbazisban.

Az Art. 36/A. § (2) bekezdése alapjan a Villalkoz6 jelen kozbeszerzés teljesitéséhez
kapcsoloddéan megkotott mindegyik szerzédése esetén koteles az alvallalkozot a
szerz6désben tajékoztatni arrdl, hogy a szerz6dés és ennek teljesitése esetén a kifizetés e §
hatalya ala esik.

5.4. Fizetési késedelem esetén Vallalkozo jogosult a szerzédés megkotésekor hatalyos Ptk.
szerinti késedelmi kamatot érvényesiteni Megrendel6vel szemben. Felek kijelentik, hogy
amennyiben Megrendel6 fizetési késedelme a 20 napot meghaladja, ugy az a 12.1. pont
szerint sulyos szerz6désszegésnek mindstil.

5.5. Az elkészult munkakrol a Felek kozosen teljesitésigazold jegyzokonyvet vesznek fel,
amelyben r6gzitik a miszaki teljesitést, a Szerz6déstbl vald esetleges eltérést. Az esetlegesen
felmerilt potmunkak elkésziltét is teljesitésigazold jegyzokonyvben kell rogziteni. A Felek
altal alairt jegyz6konyv a szamlazas alapja.

5.6. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Vallalkoz6 koételezettséget vallal arra, hogy nem
fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével Gsszefiigegésben olyan koltségeket,
amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé
tarsasag tekintetében mertlnek fel, és amelyek a Vallalkozé adokoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak; tovabba a Szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti tigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

5.7. Amennyiben az ajanlattevéként szerz6do £él a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe — a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltérben Megrendeld a kovetkezé szabalyok szerint fizeti ki a
szerz6désben foglalt ellenértéket:

a) az ajanlattevoként szerz6do6 felek legkésbb a teljesités elismerésének idépontjaig kotelesek
nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy kozilik melyik mekkora 6sszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbol;

b) az Osszes ajanlattevéként szerz6dé fél legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles
nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora
Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejlleg felhivja az alvallalkozokat, hogy
allitsak ki ezen szamlaikat;

¢)az ajanlattevéként szerz6d6 felek mindegyike a teljesités elismerését kévetSen allitja ki
szamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozoéi teljesités, valamint az ajanlattevéi teljesités
mértékét;



d) a ¢) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként

szerz6do fél tizenot napon beliil atutalja az ajanlattevéknek;

¢) az ajanlattevoként szerz6ddé fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az

addzas rendjérdl szol6 2003. évi XCIL torvény (a tovabbiakban: Art) 36/A. § (3) bekezdése
szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozoval kotott szerzédésben
foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja;

/) az ajanlattevéként szerz6dé felek atadjak az e) pont szerinti atutalasok igazolasainak masolatait

vagy az alvallalkozé koztartozast mutaté egylttes adodigazolasainak masolatat az
ajanlatkéréként szerz6dé félnek (annak érdekében, hogy az ajanlatkéréként szerz6dé fél
megallapithassa, hogy az ajanlattevéként szerz6dé fél jogszerlen nem fizette ki a teljes
Osszeget az alvallalkozonak);

g) az ajanlattevoként szerz6dé felek altal benyujtott szamlaban megjelolt, févallalkozoi teljesités

ellenértékét az ajanlatkéréként szerz6dé fél tizendt napon belil atutalja az ajanlattevéként
szerz6d6 feleknek, ha 6k az alvallalkozokkal szembeni fizetési kotelezettségiiket az Art.
36/A. §-ara is tekintettel teljesitették;

h) ha az ajanlattevéként szerz6d6 felek valamelyike az ¢) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét

nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmarado részét az ajanlatkérd Grzi, és az akkor illeti meg
az ajanlattevét, ha az ajanlatkéré részére igazolja, hogy az e)vagy azf) pont szerinti
kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozé vagy
szakember nem jogosult az ajanlattevé altal a ) pont szerint bejelentett Osszegre vagy annak
egy részére;

6./ JOTALLAS ES FELELOSSEG:

6.1.

A Felek megallapodasa, a Vallalkozé vallalasa alapjan a jotallas id6tartama .... hénap.

Opcionalis tétel megrendelése és kivitelezése esetén jotallas a kertészeti munkakra: 1 év.

6.2.

6.3.

6.4.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a netté szerzédéses ellenérték 5-5 Y%-anak megfelel6
mértékben teljesitési és jolteljesitési biztositékot nyujt a Megrendeld részére.

Villalkozo a teljesitési biztositékot a szerz6dés megkotésekor bocsatja rendelkezésre és a
szerz6dés alairasatol kezd6dben a mduszaki atadas-atvétel lezarasanak napjaig terjedd
id6tartamra fenntartja és biztositja. A teljesitési biztositék a szerz6dés teljesitését biztositja,
a Megrendel6t illeti meg, ha a Vallalkozé a szerzédés teljesitését a sajat érdekkorében
felmerilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.

A netté szerzédéses ellenérték 5 %-at kitevd jolteljesitési biztositékot a jotallasi
kotelezettség kezdetének id6pontjaban kell rendelkezésre bocsatani, mely a miszaki atadas-
atvétel lezarasanak napja. A jolteljesitési biztositék a Vallalkozoé jotallasi kotelezettségeinek
teljesitését biztositja az ajanlatban vallalt jotallas idGtartamara és mértékére. A jolteljesitési
biztositéknak a kivitelezés lezarasat kévetd, a muszaki ellendr és a MegrendelS képvisel6je
altal igazolt sikeres muszaki atadas-atvétel idépontjatdl kell rendelkezésre allnia s jotallasi
kotelezettség idStartamanak lejartatol szamitott 30. naptari napig. Az érvényes jolteljesitési
biztositék rendelkezésre allisa a mdszaki atadas-atvételi eljaras lezarasardl rendelkezé
jegyzOkonyv alairasanak a feltétele.

A jotallasi és szavatossagi id6n belili meghibasodas esetén a Megrendelé — az észleléstél
szamitott 3 naptari napon belil értesiti a Vallalkozot, és a Felek az észrevétel
kézhezvételétSl szamitott 2 napon belil egyeztetést tartanak. A hiba jellegétdl fiiggéen —



amennyiben a hiba kijavitisa azonnali intézkedést tesz sziikségessé, akkor haladéktalanul,
egyéb esetekben 15 napon belil — kételes a Vallalkozoé a hibat kijavitani.

7./ VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS:

A Vallalkozo felel6sséggel tartozik a szerzédésben vallalt munkaért a szerzédés megkotésének
idépontjatél a birtokba-adas lezarasanak id6pontjaig. A Vallalkozé koteles biztositani a
Megrendel6t minden olyan veszteséggel és koveteléssel szemben, amely a kivitelezéssel
kapcsolatban felmeriil, tovabba harmadik személynek okozott személyi sériilések, dologi karok,
valamint ezekre visszavezetheté vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.

A Villalkoz6 nyertes Ajanlattevéként jelen szerzédés hatalybalépésének idépontjara koteles az
alvallalkozok keresztfelel6sségét is magaba foglal6 épités-szerelési biztositast, C.A.R. biztositast
kotni, illetve meglévé biztositasat kiterjeszteni és érvényben tartani a Vallalkozasi Szerz6dés
teljesitésének biztositasara, mellékelni a biztositasi kotvény hatalyat, felelésségi korét és
érvényességét igazold Biztositdi nyilatkozatot, amely tartalmazza a szerz6dés tartalmanak
biztositasi fedezetét. A felel6sségbiztositas mértéke: éves kartsszege legalabb 10 milli6é forint, a
karesemény Osszege legalabb 5 milli6 forint.

A biztositasokat a Vallalkozénak elsé osztalyu biztositéval kell megkotnie, kedvezményezettként
a Megrendel6t megjeldlve.

Ha a beruhazassal kapcsolatosan olyan esemény kovetkezik be, amely kart, vagy sérilést
eredményez, abban az esetben a Vallalkoz6 haladéktalanul kételes értesiteni a Megrendel6t és a
Megbizottjat, valamint a szikséges lépéseket és intézkedéseket megtenni a biztositasi feltételek
érvényesitésére. Minden ilyen esetre érvényes a Vallalkozo karenyhitési kotelezettsége.

A Villalkozé koteles érvényben tartani a biztositast mindarra, amiért felel6s.

Amennyiben a Vallalkozé nem tesz eleget a kotvény(ek)ben el6irt feltételeknek, az szerzédés
megszegésének mindstl és annak kévetkezményeit vonja maga utan.

8./ A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEL:

A MEGRENDELQO JOGOSULT ES KOTELES:

e a munkatertletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyz&konyvileg atadni;
e az clvégzett munkat ellendrizni;
e az B épitési naplot megnyitni és ellendrizni,

e 2 beépitésre kertlé anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztasaban részt
venni,

e kitdzni a muszaki atadas-atvétel idépontjat a készre jelentés alapjan, a készre jelentés
kézhezvételétdl szamitott 5 naptari napon belil;

e javaslatot tenni a munkdk barmely részének, barmilyen technoldgiai vagy idébeli sorrend
szerint megvalositasara, megvaltoztatasara;

e aszerzGdésszerden teljesitett munkat atvenni;
e azigazoltan elvégzett teljesitések pénziigyi elszamolasat ellen6rizni,
e a teljesitett munka ellenértékét szerz6dés szerint kifizetni;

e a Vallalkozéval mindenkor egytittmtkodni;
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e alapos indok(ok) alapjan kifogasolni a Vallalkozé alvallalkozoit, helyszini személyzetét,
valamint az ajanlattol eltérd, vagy eltéréen alkalmazott technoldgiat, eszkozeit;

e ha a jelen szerz6désben rogzitett munkat a Vallalkozo irasbeli felszolitasra nem végzi el, a
kifogasolt, vagy hianyolt cselekményeket nem javitja, illetve nem poétolja a felszolitas
kézhezvétele utan lehet6ség szerint haladéktalanul, abban az esetben a felmerild
felel6sségeket és karokat a Megrendelé a Vallalkozora atharitja. A munka elvégzésének
hatarideje a szakmai el6irasok szerinti hatarid6, a munka megkezdésének napja a felszolitas
kézhezvételétsl szamitott legkésébb 3. munkanap.

9. / A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

A Vallalkoz6 szavatolja, hogy a vallalkozasi tevékenységének eredményeként megvaldsuld
beruhazas a jelen szerzédés rendelkezéseinek, a miszaki dokumentacioban foglaltaknak, valamint
az altalanos szakmai szokasoknak teljes korden megfelel. Szavatol azért, hogy I. osztilyu
mindségli munkat végez. Az I. osztilyd minéségi munkan a Felek a kifogastalan, hiba és
hianymentes vallalkozoi teljesitést értik. A felhasznalt, beépitett anyagok tekintetében is vallalja a
kifogastalan minéséget. A Vallalkozo teljes felel6sséget vallal az altala végzett tevékenységek
szakszerliségéért.

VALLALKOZO JOGOSULT ES KOTELES:

e a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munkavégzésére valé alkalmassagat
megvizsgalni, a munkavégzésre alkalmas allapotot fenntartani, a jelen Szerz6dés keretein beldl.

e a Szerzédés teljesitésének megkezdéséhez sziikséges — jogszabalyokban a Kivitelezé szamara
el6irt— hatésagi, szolgaltatoi bejelentéseket a kivitelezési munka megkezdése el6tt meg kell tenni,
Megrendel6 részére dokumentalni, és a bejelentéseket az e-Epitési Naploban rogziteni.

e a munkaterillet atvételét kovetben, a munkalatok megkezdését megel6z6en munka- és
balesetvédelmi, valamint kornyezet- és tlzvédelmi, vagyonvédelmi oktatast tartani, és ennek
tényét az e-Epitési Naploban rogziteni.

e a vonatkoz6 szakmai- ¢és altalanos torvényi, rendeleti el6irasok betartasaval a kivitelezést
elvégezni.

o a jatszOtéri eszkozok telepitését, athelyezését a jatszotéri eszk6zok biztonsagardl szold
78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet elbirdsainak betartisa mellett elvégezni. Alkalmazandd
szabvanyok: az MSZ EN 1177 Utéscsillapité jatszotéri talajok és az MSz EN 1176-7 Jatszotéri
eszk6zok 7. rész: Felszerelési, ellen6trzési, karbantartisi és lzemeltetési utasitias. Vallalkozo
feladata a gyartéi megfeleléségi nyilatkozatok beszerzése és az 1j vagy mas helyre telepitett
jatszotéri eszkozok hasznalatbavételéhez sziikséges, a jatszotéri eszkézok biztonsagardl szolo
78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerinti kijelolt szervezet ellenérzé vizsgalat megrendelése, a
kiallitott jegyz&konyv, okirat beszerzése.

e a szerz6désben meghatarozott tartalommal és hibamentes, kifogastalan minéségben, illetve az
egyéb jogszabalyoknak és kotelez6en alkalmazandé eléirasoknak megfeleléen a rendeltetésszert
hasznalatot biztosité mindségben hiba és hianymentesen a szerz6dott munkat elvégezni;

e az ¢pitési munkak megkezdését6l (a munkatertlet atvételétdl) a muszaki atadas-atvétel
lezarasig az e-Epitési Naplot vezetni;

e biztositani a szerzédéses munkak elvégzéséhez a munkaerdt, arut, anyagot, szerkezetet,
berendezést, stb. legyen az ideiglenes, vagy allando jellegt;

e a munkatertletet biztonsagosan Grizni;
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e Dbiztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, koérnyezetvédelmi, tdzvédelmi
rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket megteremteni, a jogszabalyokban
el6irt Munka- és balesetvédelmi tervet elkésziteni, Epitési Naplohoz mellékelni és betartani.

e a kivitelezés soran és az épitési helyszinen csak szerzédéssel, illetve bejelentett munkahellyel
rendelkezé személyek dolgozhatnak. Fzzel kapcsolatban minden kotelezettség és felelGsség
Vallalkozot terheli.

e a kilonb6z6 épitéanyagok, szerelvények, illetve berendezési targyak szarmazasi helyét,
mindségtanusitasat, alkalmazastechnikai leirasat, garancia- és jotallasi dokumentumait, valamint
marka azonositasat hitelt érdemlé dokumentumokkal naprakészen igazolni, tovabba az atadasi
dokumentaci6 részeként Megrendel6 részére atadni.

e biztositani (koltségtérités nélkil) a Megrendel6 és Megbizottja szamara, hogy barmely
idépontban az ellenbrzési jogat gyakorolhassa, a Megrendel6 megtekinthesse és megvizsgalhassa a
munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések stb.
mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait.

e az ¢épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségét és fajtajat az épitési
napléban folyamatosan vezetni,

e a hatdsagi ellenérzéseket lehet6vé tenni, hogy azok ellenérzéseket végezhessenek a kiadott
engedélyekkel kapcsolatban.

e a megfelel6 id6ben és mdédon lehetévé tenni, hogy azokon a vizsgalatokon és ellenSrzéseken,
amelyek a Vallalkozo felel6sségi korébe tartoznak, a hatdsagok részt vehessenek.

e a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfelel6ségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye Vallalkozé szamara elmarasztal6, annak
koltségét viselni és az azzal kapcsolatban a Megrendel6 és a Megbizottja altal elrendelt bontast,
vagy cserét haladéktalanul, sajat koltségén elvégezni.

e a Megrendel6vel és Megbizottjaval a készre jelentést irasban kézolni.

e a dokumentalt mindségtanisitvanyokat, mint az épitkezés hivatalos tigyiratainak tartozékait az
épitkezés végéig megorizni, és a szerzédés lezarasaval egyidejileg a Megrendel6nek atadni.

e ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére felépiteni és azokat elbontani, elszallitani
legkésSbb a muszaki atadas-atvétel lezarasaig.

e a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan letakaritani, a munkatertletet
tisztan tartani, a csapadékot elvezetni, az épitkezés biztonsagos és kulturalt megkozelithetéségét
biztositani, az épitési tertletet, valamint az épités, szallitas soran hasznalt, csatlakoz6 utakat
(telekhataron kivil is) rendben, tisztan tartani;

e az épitdipari kivitelezés soran keletkezé hulladékok — engedéllyel rendelkez6 kezel6hoz
torténd — elszallitasara (elszallittatasara) a Vallalkozo a kotelezett,

e a befedésre vagy eltakarasra keril6 munkarészek esetében az eltakarasi munkalatok
megkezdését legalabb 5 munkanappal megel6zéen a Megrendel6t és Megbizottjat értesiteni és
lehet6vé tenni a szamara, hogy azokat megvizsgalja, megmérje és észrevételeit Epitési Napléban
rogzitse. Ha a Megrendel6 ennek a kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a Vallalkozé jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes felelésséggel
tartozik.

e dllandé6 — megfelel6 szakértelemmel, tapasztalattal, jogosultsaggal rendelkezd, jogszabaly
szerinti névjegyzékben szereplé — felel6s muszaki vezetSje altal biztositani minden sziikséges
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helyszini felugyeletet és iranyitast a szerzédéses munkak kivitelezése és probatzemeltetése
folyaman, valamint utana annyi ideig, amennyit a Megrendel6 és Megbizottja sziikségesnek tart a
Szerz6désben rogzitett Vallalkozoi kotelezettségek megfeleld teljesitése érdekében.

e a garancialis, vagy szavatossagi id6 alatt felmertlé és a Megrendel$ altal jelzett hibédk, illetve
hianyossagok kijavitasahoz, elharitasahoz a sziikséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni.

o Az elkészilt rész- és befejezett munkak mindségének megbrzését és tisztantartasat biztositani
kell.

10./ EPITESI NAPLO:

10.1. A Vallalkozé a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve koteles az épitSipari kivitelezési
tevékenységrdl szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet elbirdsai szerint folyamatosan
elektronikus Epitési Naplot vezetni az Alvallalkoz6i Epitési Naplokkal. Koteles tovabba a
teljesités soran keletkez6, és a jelen Szerz6désben el6irt dokumentacidkat folyamatosan az
épitkezés helyszinén tartani.

10.2. A szerz6d6 Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket és elérhetSségiiket (név,
cim, kozvetlen elérhet6ség, telefon, e-mail) kotelesek a Naploban feltintetni. Az Epitési
Napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, utasitasok stb. bejegyzésre kizardlag a
megnevezett személyek jogosultak.

10.3. MEGRENDELO KEPVISELOI:
GODOLLO VAROS ONKORMANYZATA nevében eljar6
GODOLLOI POLGARMESTERI HIVATAL Cim: 2100 G6dolls, Szabadsag tér 7.

Képuisels:
Szerzidéses kérdésekben: dr. Kalman Magdolna irodavezetd
Tel: 28/529-153

e-mail: kalman.magdolna@godollo.hu

Szakmai kérdésekben: Mészaros Judit f6épitész
Tel.: 06/20/510-0667
e-mail: foepitesz@godollo.hu
NUJ szam: 512631008

Varga Gabor - beruhazé mérnék
Tel:06/20-343-1119

e-mail: varga.cabor@godollo.hu
NUJ szam: 492377718

Stark Jené — miszaki ellenér
Tel:06/30-343-4546

e-mail: starkienohesta@t-online.hu
NUJ szam: 388145596

10.4. VALLALKOZO KEPVISELOI:

— felelés muszaki vezetd

Tel:

e-mail:
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NUJ szam:

10.5. A Megrendel$ az utasitasait elsGsorban az Epitési Napléba torténd bejegyzéssel kozli a
Vallalkozo6val.

Az Epitési Naplét a Megrendel6 a Megbizottja utjan hetente legalabb 1 alkalommal
ellendrizni koteles.

Megrendel$ fenntartja maganak a jogot, hogy Képviseldje az Alvallalkozék Epitési
Napléjaba barmikor betekintsen.

A kivitelezés soran el6re nem lathaté okbdl felmerilt mdszaki pontositasi igényeket a
Villalkozénak a Megrendel6 képvisel6jével kell egyeztetni.

Az Epitési Naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-
atvétellel kapcsolatos korilményeket, az egyes munkak végrehajtasanak kezdetét és
befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket, stb. rogzitik.

Az Epitési Naplot a munka befejezését kévetéen le kell zarni és a zard bejegyzést a feleknek
ala kell irnia.

11./ ATADAS-ATVETELI ELJARAS:

11.1. A mdszaki atadas-atvételi eljaras magaban foglalja a

e megtekintést,
e szemlét,
e bejarast,
e Szerzbdésnek valé megfelel6ség ellendrzését,
e dokumentalast.
A mitszaki atadas-atvételi eljards soran a Felek elvégzik mindazokat a vizsgalatokat,
amelyek a teljesités szerzédésszeriségének megallapitasahoz szikségesek.

11.2. Az eljaras soran a Vallalkozénak igazolnia kell, hogy

e a munka a jelen Szerzédés és annak mellékleteiben meghatarozott
kovetelményeknek, hatdsagi elbirasoknak, a jogszabalyokban, szabvanyokban
el6irtaknak, valamint — az esetlegesen menet kozben — elrendelt a Megrendel6i
moédositasoknak megfeleléen hiany- és hibamentesen, esztétikailag kifogastalan
allapotban elkészilt.

11.3. A Vallalkoz6 az atadas-atvételi jegyzOkonyv alafrasaval egyidejileg koteles atadni a
Megrendel6nek 2 példany atadasi dokumentaciot.

11.4. Az ATADASI DOKUMENTACIO TARTALMAZZA (Villalkoz6 késziti):

e a beépitett termékek TUV, vagy azzal egyenértékdi megfeleléségi tantsitvanyait,
mubizonylatait,

o az Ujjatszotéri eszk6z0k gyartdi megfelel6ségi nyilatkozata/ tanudsitvanya

e az 4j vagy mas helyre telepitett jatszotéri eszk6zok hasznalatbavételéhez sziikséges,
a jatszotéri eszk6z0k biztonsagardl szol6 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerint
kijelolt szervezet ellen6rzé vizsgalatardl kiallitott jegyz6konyv, okirat

e {(zemeltetési, hasznalati és karbantartasi utasitasokat,

e mérési jegyzOkonyvek, megfelelségi igazolasok, stb.,
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szitkséges minGségvizsgalati jegyz&konyvek,

jotallasi dokumentumokat, a beépitett szerelvények, berendezések, egyéb tartozékok
jotallasi jegyét, a jotallasi tevékenységet végz6 szervezetek listaja (cég neve, cime,
telefonszama),

a rendeltetésszerti és biztonsagos hasznalhatosagot igazolo felelés muszaki vezetdi
nyilatkozat, kivitelez6i nyilatkozat

hulladék-nyilvantarté lap,
a kézremikodoé Alvallalkozok listaja a kozremtikodés 1ényeges adataival,

minden olyan levelezés, jegyz6konyvi masolat, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
informaciokkal bir a késébbi, esetleges vitas kérdések eldontésére, illetve az
tzemeltetési, karbantartasi munkak elvégzésére tizemeltetési, hasznalati el6irasok és
feltételek konyvel.

12./ SZERZODESSZEGES:

12.1. A MEGRENDELO SZERZODESSZEGEST KOVET EL, HA

igazolt, befogadott Vallalkozoi szamla teljesitése soran fizetési késedelembe esik.

12.2. A VALLALKOZO SZERZODESSZEGEST KOVET EL, HA

késedelmesen teljesit,

hibasan teljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a
torvényben ¢és e Szerzédésben meghatarozott tulajdonsagoknak, vagy ha a
szolgaltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a jogszabalyokban és a
Szerz6désben meghatarozott tulajdonsagok,

a Szerz6dés a Vallalkozonak felréhaté okbol meghiusul.

12.3. SZERZODESSZEGES ESETEN a Vallalkoz6 az alabbi kotbér megfizetését vallalja:

késedelem esetén, a késedelem napjatol szamitott, a nyertes ajanlattevd villaldsa serint
(legalabb a nettd szerzédéses ellenérték 0,3 %-nak, legfeljebb 0,7 %-nak megfelel6
Osszeg/nap) naponta, Gsszesen legfeljebb a nett6 szerz8déses ellenérték 10 %o-a.

hibas teljesités esetén: a hiba kiklszoboléséig terjed6 id6re a nem szerzédésszert
teljesitéssel érintett napokra a netté szerzédéses ellenérték 1%-a/naptari nap,
maximum a nett6 szerzédéses ellenérték 10%-aig.

Jogosult a Megrendel6 a Szerz6dés azonnali hatalyu felmondasara, vagy az elallasra, ha a
Villalkoz6 a Megrendelé t6bbszori felszolitasara, a Megrendel6 altal kifogasolt, vagy
hianyolt cselekményeket nem orvosolja, vagy nem pétolja a megadott hataridén beldl.

Megrendel6 a fentiekben meghatarozott jogait a Szerz6dés még nem teljesitett részére, vagy
abban az esetben, ha a Szerz6dés mar teljesitett részei a tovabbi kotelezettségek teljesitése
nélkil rendeltetésszerien nem, vagy csak viszonylag magas koltséggel, azaz nem
gazdasagosan hasznalhatok fel, az egész Szerzédésre nézve gyakorolhatja.
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Fenti esetben a Megrendel6nél megmaradd szolgaltatasok tekintetében a Megrendel6 és a
Vallalkozo, a Vallalkoz6 altal szerz6désszerlien teljesitett munkakat, a teljes szerz6déshez
viszonyitva 60 napon beliil felméri, kiértékeli és koteles a Vallalkozoval elszamolni.

12.4. Megrendel6 jogosult a Szerzédés felmondasara,
amennyiben a Vallalkoz6 kozbeszerzési eljaras keretében elfogadott ajanlataban bemutatott
muszaki- és/vagy pénziigyi alkalmassagi feltételei a Szerz6dés teljesitése soran negativan, az
alkalmatlansag iranyaban véltoznak,
a Vallalkoz6 tartosan fizetési késedelembe esik (koztartozasok, szolgaltatok, Alvallalkozok,
Beszallitok felé), csédbe jut, felszamoljak, stb., tehat a jelen Szerzédés teljesitése veszélybe
keril, vagy ellehetetleniil.
Ebben az esetben a Villalkozé csak a szerzédésszerlen elvégzett munka ellenértékére
tarthat igényt.
Ha egyuttal, a Vallalkoz6 részérdl szerz6désszegés is tortént, akkor a Megrendel6 az
elszamolassal egyidejlileg érvényesiti a szerz6désszegésbdl ereds jogait is.

12.5. A kbzbeszerzési térvényen alapuld szerzédéses kotelezettségek
Megrendel6 a Szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz6déstol
elallhat, ha:
a) feltétlentil sztukséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141. §
alapjan Gj kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
b) a Vallalkozé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevéként
szerz6do fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg
a 139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a koOzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az BEurdpai Unié Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az FEurépai Uni6é jogabdl ered6 valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.
A Megrendel6 koteles a Szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attél
elallni, ha a szerzédés megkotését kovetben jut tudomasara, hogy a szerzéddé fél
(Vallalkozo) tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett
volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.
Megrendel6 jogosult és egyben koételes a Szerzédést felmondani — ha szikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkoz6 kézvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel.
A felmondas esetén a Vallalkozé a Szerz6dés megszinése elStt mar teljesitett szolgaltatas
szerz6désszerd pénzbeli ellenértékére jogosult.

13./ MENTESULES A SZERZODESSZEGES KOVETKEZMENYEI ALOL:
Mentesiilnek szerz6d6 Felek a szerz6désszegés kévetkezményei aldl, ha:

o bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz6d6 Fél nem szerzédésszerd teljesitésére
vezethetd vissza,
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o bizonyitjak, hogy koételezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni. Vis maior
esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott Fél a masik szerz6dott Felet a vis maior
bealltardl és megszinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles.

Nem mentesiilnek szerz6dé Felek a nem, vagy nem szerz6désszert teljesités kovetkezményei alodl,
ha az ugyan rendkiviili, el6re nem lathaté koérilményre vezethetd vissza, azonban ez a korilmény
a szerz6désszer teljesitést akadalyozta, vagy megnehezitette, de nem lehetetlenitette el.

14./ EGYUTTMUKODES, EGYEB FELTETELEK:

14.1. A Vallalkozonak mentesitenie kell a Megrendel6t minden olyan igénnyel és peres eljarassal
szemben, amely barmiféle szerzéi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb
védett jog megsértése miatt felmertlne.

14.2. A Vallalkoz6 személyzetének az épitkezés tertletén tartania kell magat az érvényes és
hatalyos jogszabalyi el6irasokhoz, tovabba teljesitenie kell a Megrendel6 jelen Szerz6désben
megnevezett képvisel6inek utasitasait.

Az el6irasok durva, vagy kismértékd, de ismétlédé megsértése esetén a Vallalkozo koteles a
Megrendel6 felszolitasara az érintett személyeket az épitkezés teriiletérdl eltavolitani és mas
alkalmas személyekkel potolni.

14.3. Felek hetente azonos munkanapon kooperacids egyeztetést, bejarast tartanak.

Az egyeztetés idSpontjait, helyszineit, a meghivottak korét Felek a munkateriilet atadasa
alkalmaval, illetve a kooperaciok soran az Epitési Naploban régzitik.

A kooperaciés egyeztetésen felvett jegyzékonyvek Epitési Naplo-bejegyzésnek tekintendék,
és a Naplo elvalaszthatatlan mellékleteit képezik.

15./ A SZERZODES HATALYBA LEPESE, EGYEB MEGALLAPODASOK:

15.1. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés mindkét Fél alairasaval és az elbirt
mellékletek csatolasaval 1ép hatalyba, melyek egytittes feltételek.

15.2. Felek jelen Szerzédést és mellékleteit attanulmanyoztak, egyeztették és azt, mint tgyleti
akaratuknak megfelel6 megallapodast cégszert alairasukkal igazoljak és 1éptetik hatalyba.

15.3. Jelen Szerz6désbdl eredd vitas kérdések rendezését a Felek elsédlegesen targyalasok utjan
kotelesek rendezni, mediatori kézremikodést nem vesznek igénybe. Ennek sikertelensége
esetén a vitas kérdések rendezésére a Felek a Polgari Perrendtartas altalanos szabalyai
szerinti Birosag illetékességét kotik ki.

15.4. Jelen Szerz6dés tekintetében és e szerz&désben nem rendezett kérdésekre a Kbt., a Kbt.
végrehajtasi rendeletei, valamint a Kbt.-ben nem szabdlyozott kérdésekben a Polgari
Torvénykonyvben, tovabbd a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak az
iranyadok.

Jelen Szerz6dés 6t (5) eredeti példanyban készilt, amelybdl 3 példany a Megrendel6t, 2 példany a
Villalkozot illeti meg.
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Megrendel6 képviseletében: Vallalkozo képviseletében:
Dr. Gémesi Gyorgy polgarmester tgyvezetd
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