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A SZERZODES ELOZMENYE

Go6dolls Varos Onkormanyzata, mint Ajanlatkéré a kézbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL
torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik része szerint, a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapjan
hirdetmény nélkali, targyalasos, az ajanlattételi felhivas kozvetlen megkildésével induld
kézbeszerzési eljarast folytatott le a G6dollsi Mesék Haza Ovoda (2100 Godélls, Szent Janos u.
6., hrsz: 165) II. szamu épiletének felgjitasa targyaban. A koézbeszerzési eljaras eredményeként
Megrendel6 a Vallalkozonak itélte oda a szerzédést, a kézbeszerzési eljaras keretében adott, a
Megrendel6 szamara legel6nyosebb ajanlata alapjan, amelyre tekintettel a Felek - a szerz6dés
megvaldsitasaval kapcsolatos jogaik, kotelezettségeik rogzitése céljabdl - jelen szerzédést kotik
meg.

Az épitési beruhazas részletes miszaki tartalmat az ajanlattételi felhivas illetve a kozbeszerzési
eljaras soran rendelkezésre bocsatott Kozbeszerzési dokumentum, tervek és specifikaciok, a
Megrendel6 és a Vallalkozé altal az eljaras keretében, tovabba a szerzédéskotés idészakaban
egymasnak atadott iratok, valamint az elfogadott Vallalkozdi ajanlat hatarozza meg. A vallalkozasi
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1./ FELEK NYILATKOZATAI:

1.1. Megrendeld kijelenti, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek jelen Szerz6dés
viszonylataban jogok és kotelezettségek vallalasahoz és teljesitéséhez sziikségesek.

Kijelenti tovabba, hogy Képvisel6je a jelen Szerz6dés megkotéséhez sziikséges minden
torvényes képviseleti jog és felhatalmazas birtokaban van. Kijelenti tovabba, hogy

/////

1.2. Vallalkoz6 kijelenti, hogy olyan vallalkozas, amely a hatalyos jogszabalyi rendelkezéseknek
megfeleléen bejegyzésre keriilt és rendelkezik azokkal a feltételekkel, szakmai
jogosultsagokkal, amelyek jelen Szerz6dés viszonylataban jogok és kotelezettségek
vallalasahoz és teljesitéséhez sztuikségesek.

Képvisel6je teljes kord torvényes képviseleti joggal és felhatalmazassal rendelkezik, a
megkotott Szerzédés a tarsasagot maradéktalanul jogositja és kotelezi.

2./ A SZERZODES TARGYA:

2.1. Megrendelé megrendeli, Vallalkoz6 pedig elvallalia a Godollsi Mesék Haza Ovoda T1.
szamu épuletének (2100 G6dolls, Szent Janos u. 6., hrsz: 165) felgjitasat, a kozbeszerzési
dokumentumok, muszaki leirasok és a Megrendel6 altal rendelkezésre bocsatott kiviteli
tervek alapjan.

A Go6dollsi Mesék Haza Ovoda 1L sz. épiilete atalakitisanak és feltjitisanak célja
els6sorban az 6vodai nevelési feltételek korszertsitése, az épiletben elhelyezett 2 évodai
csoportot  kiszolgalé helyiségek funkcidonak és létszamnak, valamint a vonatkozo
jogszabalyoknak, szakmai el6irasoknak miuszaki eszkozokkel torténé megfeleltetése. A
felbjitando tertlet 317,87 m2. A beruhazas eredményeképpen az alaptertilet nem valtozik.

A felujitas keretében tervezett f6 feladatok:

e akorabbi f6z6konyha korszerd, kilon bejaratu talalokonyhava atalakitasa;

* az egyes helyiségek funkcid-atszervezése: nagyobb tornaszoba és egy nevelGtestileti
szoba kialakitasa, tovabba a csoportszobdk, az 6lt6z6k és vizesblokkok bévitése,
korszerusitése;

e a fatési rendszer korszerGsitése, a gépészeti ellaté rendszerek korszerdsitése, uj
rendszer és Uj berendezések kialakitasa;

* nyflaszarék (homlokzati ¢és belsé) cseréje, a csoportszobak —arnyékolasanak
biztositasaval;

e ahomlokzat egy részének hészigetelése;

* akadalymentesités (bejarat, kdzlekeddk, helyiségek teljes korten);

* az elektromos rendszerek, a hilézat és berendezések korszertsitése.

A felsorolt korszerGsitési célokat a meglévé épileten belil, az épiilettomeg valtoztatasa
nélkil meg lehet oldani, épitési engedélyezési, illetve szakhatdsagi eljaras lefolytatasara nincs
szitkség. Az épulet muszaki allapotfelmérése, statikai felmérése, egyes statikai feltarasok
megtorténtek.

A kiviteli tervdokumentaci6 rendelkezésre all, a kiviteli ajanlattételi felhivasi dokumentacio,
és jelen szerz6dés alapjat képezi.

Az épitési munkak elvégzése nem épitési engedély koteles.

2.2. A vallalkoz6i teljesitéshez szitkséges anyagokat teljes korten Vallalkozo biztositja.



3./ A SZERZODESES ATALANYAR ES A FIZETESEK RENDJE (ELSZAMOIAS)

3.1. Jelen szerzédésben foglalt munkak elvégzésének végleges, a kozbeszerzési eljarasban
elfogadott egydsszegti atalanyara netto .............. B 2l forint) + 27
% AFA, azaz
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3.2. AZ ATALANYAR TARTALMAZZA A SZERZODESSZERUEN ELVEGZETT MUNKA

ELLENERTEKEKENT:

A Villalkozé koteles elvégezni a vallalkozasi szerzédés tartalmat képezo, de a vallalkozasi di

a megvalositashoz szitkséges valamennyi épitési-, segédszerkezeti-, és ideiglenes kivite-
lezési munka, anyag, eszkoz stb. koltségét fliggetlentil attol, hogy az a koltségvetési ki-
irasban szerepel-e.

a general-fedezetet, ennek keretében a kozvetlen koltségek k6zott nem szerepls alta-
lanos koltségeket, a tervezett nyereséget,

a muszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét, az anyagkoltséget, a kozvetlen
gépkoltséget a fuvarozasi és rakodasi koltséggel egytitt, valamint a munkadijat,

a kivitelezési munkakat,

a tevékenységgel kapcsolatban fizetend6 minden dijat, illetéket (vamot),

a Vallalkozo altal igénybe vett alvallalkozok munkadijat és koltségeit,

az atadasi eljaras koltségeit,

barmiféle tovabbi dokumentacio készitésének koltségét,

barmiféle bérleti dijat (gépek, irodak, raktarak, stb.),

a felvonulasi-, munka-, vagyonvédelmi koltségeket,

az épitési tevékenységhez felhasznalt anyagok, energia- és kézmuszolgaltatas koltsé-
gét,

a garancialis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit,

minden — a Szerz6dés targyanak rendeltetésszerti hasznalatat biztosité megvalositasa-
hoz sziikséges — munka ellenértékét,

a biztositas és az esetlegesen felmertl6 karok megtéritésének koltségeit, stb.,

A megvalositashoz sziikséges valamennyi koltséget és potlékot.

Az épités idGtartama alatt szitkségessé valé valamennyi segédszerkezet, a balesetvé-
delmi berendezések 1étesitésének, el6allitasanak, helyszinen tartasanak koltségét, bele-
értve a lebontast és elszallitast is, az organizacids, valamint a bontasi munkak koltsége-
it.

A megvaldsulasi dokumentacié koltségét.
A durva és finom takaritas koltségét

A minéségbiztositassal kapcsolatos Osszes koltséget.

4o

meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkil a md
rendeltetésszer hasznalatra alkalmas megvaldsitasa nem torténhet meg (t6bbletmunka).

A Vallalkoz6 kételes elvégezni az utdlag megrendelt, kiilénésen tervmodositas miatt sziikségessé
valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul terhesebbé (pétmunka).

A kikotott vallalkozoi dijon (atalanyaron) felil a Vallalkozé csak a Megrendel6 altal kiilon — a
pétmunka elvégzése elStt, egyeztetett aron, mennyiségben, egyeztetett teljesitési hataridével —
megrendelt és a Vallalkozé altal elvégzett pétmunkak ellenértékét szamolhatja el, a tébbletmunka
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értékének megtéritésére nem jogosult. A poétmunka besorolasaval kapcsolatos Felek kozotti
esetleges vita a teljesitést nem akadalyozhatja.

Minden, a Megrendel6 rendelésére elvégzett potmunkat, vagy elhagyott munkat a szerzédésben
megallapitott dfjakon és arakon, vagy abbdl kiindulva kell értékelni.

4./ A SZERZODES TELJESITESI HATARIDOLI:

Munkateriilet atadasa jelen Szerz6dés teljesitésére: tervezett id6pont:
2017. julius 24.

A Szerz6dés szerinti teljesités alapjan a
miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdése

A Szerz8dés szerinti teljesitési véghatarid6: Az épitési munka A munkateriilet
egészének tervezett atadasa, a mdszaki atadas atvétel lezarasa, a atadas-atvételétdl
hibajavitasok atvétele. szamitott 90 nap

késedelmi kétbér

terhes hatarido!

A Villalkoz6 jelen Szerzédésben ¢és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal,
kifogastalan, 1. osztalyd minéségben, hiba- és hidnymentesen, hataridében koteles teljesiteni,
amelyek egytittesen feltételei a szerz6désszerd teljesitésnek.

Jelen Szerzédés alairasaval Vallalkozé kijelenti, hogy a kézhez vett miszaki dokumentaciot,
kiviteli terveket, kortltekintGen ellendrizte és mérlegelte, valamint kijelenti, hogy ajanlata teljes
kord. A jelen szerzédés megkotését kovetSen a Vallalkozo viseli annak jogkovetkezményét, amely
a miszaki dokumentacié olyan hianyossagabol adédik, melyet a Vallalkozonak a téle elvarhato
szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést megel6z6en nem jelzett.

A Vallalkozé miszaki el6teljesitésre jogosult.

5./ SZAMLAZAS, FIZETES

5.1. A kifizetés utdlag torténik, a szerz6désszeru teljesités és a jogszabalyoknak megfelel6 szamla
alapjan, az alabbiak szerint:

A nyertes ajanlattevé (Vallalkozo) 1 darab elSlegszamla és legfeljebb 1 darab részszamla és 1
darab végszamla benyujtasara jogosult.

Amennyiben a Vallalkozé igényli, Megrendel6 a munka megkezdéséhez az afa nélkil
szamitott teljes ellenszolgaltatas legfeljebb 15 %-anak megfelel6 6sszegben el6leget biztosit a
vallalkozasi szerz6désben rogzitett feltételekkel, és az elSleg elszamolasara a végszamlaban
keril sor. Az el6legbekérd benyujtasara a szerz6déskotést kovetSen kertilhet sor, kifizetése az
épitési munkatertlet atadasat kévetd 15 napon belil torténik.

A részszamla esedékessége: az épitési kivitelezési munkak szerzédésszert elvégzését
kovetSen, a Megrendel6 képviselGje és a miszaki ellendr altal alairt teljesitési jegyzokonyv
alapjan. A részszamla Osszege legfeljebb a teljes ellenszolgaltatas 55 %o-a.

A végszamla esedékessége: a fennmaradd épitési kivitelezési munkdk szerzédésszert
elvégzését, valamint a szerzédésben szereplé dokumentacidck Megrendeld részére torténd
atadasat koévetben, a Megrendelé képviselGje altal alairt teljesitési jegyzOkonyv alapjan.
Osszege: A teljes ellenszolgaltatas Gsszegébdl az eléleg és a részszamla kifizetését kévetéen
fennmarado Gsszeg.



5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

A részszamlak szerinti nett6 ellenszolgaltatas a szerz6dés megvalosult értékét nem haladhatja
meg.

A szamldk kiegyenlitése a hatilyos AFA térvény figyelembevételével térténik, a Kbt. 135. §
(3) bekezdése, és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet idevonatkozé rendelkezései szerint. A
szamlak kiegyenlitésére a Megrendel6 képvisel§je és a muszaki ellendr altal igazolt teljesitést
kovetéen atutalassal keriil sor, az adott szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon belil.
Alvallalkozoi igénybevétel esetén az Ajanlatkéré az ellenszolgaltatast a 322/2015. (X. 30.)
Kormanyrendelet 32/A. §-a szerint teljesiti.

A szamla benyujtasanak cime:

G6dolls Varos Onkormanyzata
2100 G6dolls, Szabadsag tér 7.

Figyelemmel az addzas rendjérdl szolé 2003. évi XCII. torvény (Art) 36/A. § (6)
bekezdésében foglaltakra az Art. 36/A. § (1) bekezdése szerint, a havonta netté médon
szamitott 200 000 forintot meghaladé kifizetésnél Megrendel6 abban az esetben fizethet, ha
a Vallalkoz6é bemutat, atad vagy megkild a tényleges kifizetés idépontjatél szamitott 30
napnal nem régebbi nemlegesnek mindsilé egylittes addigazolast, vagy a Vallalkoz6 a
kifizetés id6pontjaban szerepel a kéztartozasmentes ad6z61 adatbazisban.

Az Art. 36/A. § (2) bekezdése alapjan a Vallalkozé jelen kozbeszerzés teljesitéséhez
kapcsoléddan megkotott mindegyik szerzédése esetén koteles az alvallalkozot a
szerz6désben tajékoztatni arrdl, hogy a szerz6dés és ennek teljesitése esetén a kifizetés e §
hatalya ala esik.

Fizetési késedelem esetén Vallalkozé jogosult a szerz6dés megkotésekor hatalyos Ptk.
szerinti késedelmi kamatot érvényesiteni Megrendel6vel szemben. Felek kijelentik, hogy
amennyiben Megrendel6 fizetési késedelme a 20 napot meghaladja, ugy az a 12.1. pont
szerint sulyos szerzédésszegésnek mindsiil.

Az elkészilt munkakrél a Felek koézosen teljesitésigazolo jegyzékonyvet vesznek fel,
amelyben r6gzitik a miszaki teljesitést, a Szerz6déstdl valo esetleges eltérést. Az esetlegesen
felmerilt potmunkak elkészultét is teljesitésigazold jegyzOkonyvben kell rogziteni. A Felek
altal alairt jegyz6konyv a szamlazas alapja.

A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy nem
fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket,
amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé
tarsasag tekintetében mertlnek fel, és amelyek a Vallalkozé addkoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak; tovabba a Szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti tigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Amennyiben az ajanlattevéként szerz6d6 fél a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe — a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltérben Megrendel6 a kovetkezé szabalyok szerint fizeti ki a
szerz6désben foglalt ellenértéket:

a) az ajanlattevéként szerz6d6 felek legkésébb a teljesités elismerésének idSpontjaig
kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy kozilik melyik mekkora 6sszegre
jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) az Osszes ajanlattevéként szerz6do fél legkésSbb a teljesités elismerésének idSpontjaig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként
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mekkora  Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbdl, egyidejileg felhivija az
alvallalkozokat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

¢) az ajanlattevéként szerz6dé felek mindegyike a teljesités elismerését kovetSen allitja ki
szamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevéi
teljesités mértékét;

d) ac¢)pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét az
ajanlatkéréként szerz6d6 fél tizenot napon belil atutalja az ajanlattevéknek;

¢) az ajanlattevéként szerz6dé fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az
addzas rendjérdl szol6 2003. évi XCIIL térvény (a tovabbiakban: Art) 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozéval kotott
szerz6désben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja;

/) az ajanlattevéként szerz6ddé felek atadjak az e) pont szerinti atutalasok igazolasainak

masolatait vagy az alvallalkozé koztartozast mutaté egyuttes adodigazolasanak masolatat az
ajanlatkéréként szerz6d6 félnek (annak érdekében, hogy az ajanlatkéréként szerz6dé fél
megallapithassa, hogy az ajanlattevéként szerz6dé fél jogszerlien nem fizette ki a teljes
Osszeget az alvallalkozonak);

g) az ajanlattevéként szerz6d6 felek altal benyujtott szamldban megjeldlt, févallalkozoi

teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerz6dS fél tizenét napon belil atutalja az
ajanlattevéként szerz6dé feleknek, ha &k az alvallalkozokkal szembeni fizetési
kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitették;

h) ha az ajanlattevéként szerz6d6 felek valamelyike aze)vagy azf)pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmaradé részét az ajanlatkérd 6rzi, és
az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajanlatkér6 részére igazolja, hogy az e) vagy
az f) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az
alvallalkozé vagy szakember nem jogosult az ajanlattevé altal a ) pont szerint bejelentett
Osszegre vagy annak egy részére;

6./ JOTALLAS ES FELELOSSEG:

6.1.

6.2.

6.3.

Jotallas: Vallalkozé a lakisépitéssel kapcsolatos kotelezd jotallasrol szold 181/2003. (XTI
5.) Korm. rendelet el6irasainak megfelel6 jotallassal tartozik, az alabbi kivétellel:

Kivéve: Az ajanlattevé a fenti rendelet 1. és 2. szdamii melléklete sgerinti sgerkezetekre az iranyado 3
évnél a megrendel6re nézve kedvezSbb jotallasi feltételeket vallalt: 17dllalkozo villalisa szerint
evew hlnap.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a netté szerzédéses ellenérték 5-5 %-anak megfelel6
mértékben teljesitési és jolteljesitési biztositékot nyujt a Megrendeld részére.

Villalkoz6 a teljesitési biztositékot a szerz6dés megkotésekor bocsatja rendelkezésre és a
szerz6dés alairasatél kezd6déen a mdiszaki atadas-atvétel lezarasanak napjaig terjedd
id6tartamra fenntartja és biztositja. A teljesitési biztositék a szerz6dés teljesitését biztositja,
a Megrendel6t illeti meg, ha a Vallalkozé a szerzédés teljesitését a sajat érdekkorében
felmerilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.

A netté szerzédéses ellenérték 5 %-at kitevs jolteljesitési biztositékot a jotallasi
kotelezettség kezdetének id6pontjaban kell rendelkezésre bocsatani, mely a muaszaki atadas-
atvétel lezarasanak napja. A jolteljesitési biztositék a Vallalkozé jotallasi kotelezettségeinek
teljesitését biztositja az ajanlatban vallalt jotallas id6tartamara és mértékére. A jolteljesitési
biztositéknak a kivitelezés lezarasat kovetd, a miszaki ellenér és a Megrendel6 képvisel6je
altal igazolt sikeres muszaki atadas-atvétel idépontjatdl kell rendelkezésre allnia s jotallasi
kotelezettség id6tartamanak lejartatol szamitott 30. naptari napig. Az érvényes jolteljesitési
biztositék rendelkezésre allisa a mdszaki atadas-atvételi eljaras lezarasardl rendelkezé
jegyz6konyv alairasanak a feltétele.



6.4. A jotallasi és szavatossagi idén belili meghibasodas esetén a Megrendelé — az észlelést6l
szamitott 3 naptari napon belil értesiti a Vallalkozot, és a Felek az észrevétel
kézhezvételétSl szamitott 2 napon belill egyeztetést tartanak. A hiba jellegétdl figgben —
amennyiben a hiba kijavitisa azonnali intézkedést tesz sziikségessé, akkor haladéktalanul,
egyéb esetekben 15 napon belil — kételes a Vallalkozoé a hibat kijavitani.

7./ VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS:

A Vallalkozo felel6sséggel tartozik a szerzédésben vallalt munkaért a szerzédés megkotésének
idépontjatél a birtokba-adas lezarasanak id6pontjaig. A Vallalkozé koteles biztositani a
Megrendel6t minden olyan veszteséggel és koveteléssel szemben, amely a kivitelezéssel
kapcsolatban felmeriils, tovabba harmadik személynek okozott személyi sériilések, dologi karok,
valamint ezekre visszavezethet vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.

A Villalkoz6 nyertes Ajanlattevéként jelen szerzédés hatalybalépésének idépontjara koteles az
alvallalkozok keresztfelel6sségét is magaba foglal6 épités-szerelési biztositast, C.A.R. biztositast
kotni, illetve meglévé biztositasat kiterjeszteni és érvényben tartani a Vallalkozasi Szerz6dés
teljesitésének biztositasara, mellékelni a biztositasi kotvény hatalyat, felelésségi korét és
érvényességét igazold Biztositdi nyilatkozatot, amely tartalmazza a szerz6dés tartalmanak
biztositasi fedezetét. A felel6sségbiztositas mértéke: éves kartsszege legalabb 10 milli6é forint, a
karesemény Osszege legalabb 5 milli6 forint.

A biztositasokat a Vallalkozénak elsé osztalyu biztositéval kell megkotnie, kedvezményezettként
a Megrendel6t megjeldlve.

Ha a beruhazassal kapcsolatosan olyan esemény kovetkezik be, amely kart, vagy sérilést
eredményez, abban az esetben a Vallalkoz6 haladéktalanul kételes értesiteni a Megrendel6t és a
Megbizottjat, valamint a szikséges 1épéseket és intézkedéseket megtenni a biztositasi feltételek
érvényesitésére. Minden ilyen esetre érvényes a Vallalkozo karenyhitési kotelezettsége.

A Villalkozé koteles érvényben tartani a biztositast mindarra, amiért felel&s.

Amennyiben a Vallalkozé nem tesz eleget a kotvény(ek)ben elbirt feltételeknek, az szerz6dés
megszegésének mindsil és annak kévetkezményeit vonja maga utan.

8./ A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:
A MEGRENDELO JOGOSULT ES KOTELES:

e a munkatertletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyz&konyvileg atadni;
e az elvégzett munkat ellen6rizni;
e az B épitési naplot megnyitni és ellendrizni,

e 2 beépitésre kertilé anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztasaban részt
venni;

e kitdzni a muszaki atadas-atvétel idépontjat a készre jelentés alapjan, a készre jelentés kéz-
hezvételétdl szamitott 5 naptari napon belil;

e javaslatot tenni a munkdk barmely részének, barmilyen technoldgiai vagy idébeli sorrend
szerint megvalositasara, megvaltoztatasara;

e aszerzGdésszerten teljesitett munkat atvenni;
e azigazoltan elvégzett teljesitések pénziigyi elszamolasat ellen6rizni,

e a teljesitett munka ellenértékét szerz6dés szerint kifizetni;
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e a Villalkozéval mindenkor egytittmikodni,

e alapos indok(ok) alapjan kifogasolni a Vallalkozé alvallalkozéit, helyszini személyzetét, va-
lamint az ajanlattol eltérd, vagy eltéréen alkalmazott technologiat, eszkozeit;

e ha a jelen szerz6désben rogzitett munkat a Vallalkozé irasbeli felszolitasra nem végzi el, a
kifogasolt, vagy hianyolt cselekményeket nem javitja, illetve nem poétolja a felszolitas kéz-
hezvétele utan lehet6ség szerint haladéktalanul, abban az esetben a felmertils felel6sségeket
és karokat a Megrendel6 a Vallalkozéra atharitja. A munka elvégzésének hatarideje a szak-
mai el6irasok szerinti hatarid6, a munka megkezdésének napja a felszolitas kézhezvételétdl
szamitott legkésébb 3. munkanap.

9. / A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

A Vallalkoz6 szavatolja, hogy a vallalkozasi tevékenységének eredményeként megvalosuld
beruhazas a jelen szerz6dés rendelkezéseinek, a miszaki dokumentaciéban foglaltaknak, valamint
az altalanos szakmai szokasoknak teljes korden megfelel. Szavatol azért, hogy I. osztilyu
mindségti munkat végez. Az I. osztilyd mindségi munkan a Felek a kifogastalan, hiba és
hianymentes, a jelen szerz6dés és mellékleteinek, a vonatkozé jogszabalyoknak, szabvanyoknak,
technologiai el6irasoknak megfeleld, az o6voda rendeltetésszerl, esztétikus és biztonsagos
hasznalatat eredményezé vallalkozoi teljesitést értik. A felhasznalt, beépitett anyagok, rendszerek
és berendezések tekintetében is vallalja a kifogastalan mindséget. A Vallalkozo teljes felelGsséget
vallal az altala végzett tevékenységek szakszeriségéért.

VALLALKOZO JOGOSULT ES KOTELES:

e a munkateriletet atvenni, az atvételkor annak munkavégzésére valé alkalmassagat megvizsgal-
ni, a munkavégzésre alkalmas allapotot fenntartani, a jelen Szerzédés keretein belil.

e condoskodni a munkatertlet pontos lehatarolasarél, hianytalan korbekeritésérdl, oly modon,
hogy illetéktelenek részére a bejutas ne legyen lehetséges.

e a Szerzédés teljesitésének megkezdéséhez szitkséges — jogszabalyokban a Kivitelezé szamara
el6irt— hatdsagi, szolgaltatdi bejelentéseket a kivitelezési munka megkezdése el6tt meg kell tenni,
Megrendel6 részére dokumentalni, és a bejelentéseket az e-Epitési Naploban rogziteni.

e a munkateriilet atvételét kvetéen, a munkalatok megkezdését megel6z6en munka- és baleset-
védelmi, valamint kérnyezet- és tizvédelmi, vagyonvédelmi oktatast tartani, és ennek tényét az e-
Epitési Naploban rogziteni. Az oktatasnak — a fenti szempontokra tekintettel — tartalmaznia kell,
hogy a kivitelezés soran figyelemmel kell lenni arra, hogy a munkatertilet mellett kéznevelési in-
tézmény, 6voda mikodik.

e a vonatkozé szakmai- és altalanos torvényi, rendeleti el6irasok betartasaval a kivitelezést elvé-
gezni.

e a szerz6désben meghatarozott tartalommal és hibamentes, kifogastalan minéségben, illetve az
egyéb jogszabalyoknak és kotelez6en alkalmazandé el6irasoknak megfeleléen a rendeltetésszert
hasznalatot biztosité6 mindségben hiba és hianymentesen a szerz6dott munkat elvégezni;

e az épitési munkak megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétél) a miiszaki atadas-atvétel lezara-
sig az e-Epitési Naplot vezetni;

e Dbiztositani a szerz6déses munkak elvégzéséhez a munkaer6t, arut, anyagot, szerkezetet, beren-
dezést, stb. legyen az ideiglenes, vagy alland¢ jellegt;

e a munkateriiletet biztonsagosan 6rizni;

e biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, koérnyezetvédelmi, tdzvédelmi
rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket megteremteni, a jogszabalyokban
el6irt Munka- és balesetvédelmi tervet elkésziteni, Epitési Napléhoz mellékelni és betartani.
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e a kivitelezés soran és az épitési helyszinen csak szerzédéssel, illetve bejelentett munkahellyel
rendelkezé személyek dolgozhatnak. Ezzel kapcsolatban minden kételezettség és felel6sség Val-
lalkozot terheli.

e a kilonboz6 épitéanyagok, szerelvények, illetve berendezési targyak szarmazasi helyét, min6-
ségtanusitasat, alkalmazastechnikai lefrasat, garancia- és jotallasi dokumentumait, valamint marka
azonositasat hitelt érdemlé dokumentumokkal naprakészen igazolni, tovabba az atadasi doku-
mentacio részeként Megrendel6 részére atadni.

e Dbiztositani (koltségtérités nélkil) a Megrendel6 és Megbizottja szamara, hogy barmely id6-
pontban az ellenérzési jogat gyakorolhassa, a Megrendelé megtekinthesse, megvizsgalhassa és
észrevételezhesse a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és
berendezések stb. mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait.

e az ¢épitési munkatertleten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségét és fajtajat az épitési
napléban folyamatosan vezetni,

e a hatdsagi ellenérzéseket lehet6vé tenni, hogy azok ellenérzéseket végezhessenek a kiadott
engedélyekkel kapcsolatban.

e a megfelel6 id6ben és moédon lehetévé tenni, hogy azokon a vizsgalatokon és ellenérzéseken,
amelyek a Vallalkozo felel6sségi korébe tartoznak, a hatosagok részt vehessenek.

e a végzett munka, vagy a beépitésre kertlt anyag, szerkezet, termék, berendezés minéségi meg-
felel6ségének vitaja esetén, ha a vizsgalat eredménye Vallalkozé szamara elmarasztal6, annak kolt-
ségét viselni és az azzal kapcsolatban a Megrendel6 és a Megbizottja altal elrendelt bontast, vagy
cserét haladéktalanul, sajat koltségén elvégezni.

e a Megrendel6vel és Megbizottjaval a készre jelentést {frasban kézolni.

e a dokumentalt mindségtanuisitvanyokat, mint az épitkezés hivatalos tgyiratainak tartozékait az
épitkezés végéig meglrizni, és a szerz6dés lezarasaval egyidejileg a Megrendel6nek atadni.

e ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére felépiteni és azokat elbontani, elszallitani
legkésSbb a muszaki atadas-atvétel lezarasaig.

e a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan letakaritani, a munkatertletet
tisztan tartani, a csapadékot elvezetni, az épitkezés biztonsagos és kulturalt megkozelithet6ségét
biztositani, az épitési teriiletet, valamint az épités, szallitas soran hasznalt, csatlakozé utakat (te-
lekhataron kiviil is) rendben, tisztan tartani;

e az épitdipari kivitelezés soran keletkez6 hulladékok — engedéllyel rendelkezé kezel6hoz torté-
né — elszallitasara (elszallittatasara) a Vallalkozo a kotelezett,

e a befedésre vagy eltakarasra keriill6 munkarészek esetében az eltakarasi munkalatok megkezdé-
sét legalabb 5 munkanappal megeléz6en a Megrendel6t és Megbizottjat értesiteni és lehetévé
tenni a szamara, hogy azokat teljeskorien megvizsgalja, megmérje és észrevételeit Epitési Naplo-
ban régzitse. Ha a Megrendel$ ennek a kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a Vallalkozé jogo-
sult a munkarész befedésére vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes felel6sséggel
tartozik.

e allandé — megfelel6 szakértelemmel, tapasztalattal, jogosultsaggal rendelkezd, jogszabaly sze-
rinti névjegyzékben szereplé — felelés miszaki vezetSje altal folyamatosan biztositani minden
szitkséges helyszini feliigyeletet és iranyitast a szerz6déses munkak kivitelezése és probatizemelte-
tése folyaman, valamint utana annyi ideig, amennyit a Megrendel6 és Megbizottja szikségesnek
tart a Szerzédésben rogzitett Vallalkozoi kotelezettségek megfeleld teljesitése érdekében.

e a garancialis, vagy szavatossagi id6 alatt felmertlé és a Megrendel$ altal jelzett hibak, illetve
hianyossagok kijavitasahoz, elharitisahoz a sziikséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni.
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o Az clkészilt rész- és befejezett munkak mindségének megbrzését és tisztantartasat biztositani

kell.

10./ EPITESI NAPLO:

10.1.

10.2.

10.3.

A Villalkozé a munkaterilet atadas-atvételét6l kezdve koteles az épitSipari kivitelezési
tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet elbirdsai szerint folyamatosan
elektronikus Epitési Naplot vezetni az Alvallalkoz6i Epitési Naplokkal. Koteles tovabba a
teljesités soran keletkezd, és a jelen Szerz6désben el6irt dokumentaciokat folyamatosan az
épitkezés helyszinén tartani.

A szerz6d6 Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket és elérhetdségliket (név,
cim, kézvetlen elérhetGség, telefon, e-mail) kételesek a Naploban feltiintetni. Az Epitési
Napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, utasitisok stb. bejegyzésre kizardlag a
megnevezett személyek jogosultak.

MEGRENDELO KEPVISELOI:
GODOLLO VAROS ONKORMANYZATA nevében eljar6
GODOLLOI POLGARMESTERI HIVATAL Cim: 2100 G6doll6, Szabadsag tér 7.

Keépvisels:
Szerzidéses kérdésekben: dr. Kalman Magdolna irodavezet6

Tel: 28/529-153
e-mail: kalman.magdolna@godollo.hu

Szakmai kérdésekben: Borbélyné Téth Gizella - beruhazé mérnok

Tel: 06/20 502 3235
e-mail: borbelyne.toth.gizella@godollo.hu
NUJ szém: 966146424

Stark Jendé — muszaki ellendr

Tel: 06/30-343-4546

e-mail: starkienohesta@t-online.hu
NU] szam: 388145596

10.4. VALLALKOZO KEPVISELOI:

10.5.

— felelés muszaki vezetd

Tel:
e-mail:
NUJ szam:

A Megrendel az utasitasait elsésorban az Epitési Napléba torténd bejegyzéssel kézli a
Vallalkozoval.

Az Epitési Naplot a Megrendel6 a Megbizottja tjan hetente legalabb 1 alkalommal
ellen6rizni koteles.

Megrendelé fenntartia maginak a jogot, hogy Képviselsje az Alvallalkozék FEpitési
Napléjaba barmikor betekintsen.

A kivitelezés soran el6re nem lathaté okbdl felmerilt mdszaki pontositasi igényeket a
Vallalkozonak a Megrendel6 képvisel6jével kell egyeztetni.
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11./

Az Epitési Naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-
atvétellel kapcsolatos korilményeket, az egyes munkak végrehajtasanak kezdetét és
befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket, stb. rogzitik.

Az Epitési Naplot a munka befejezését kovetSen le kell zarni és a zaré bejegyzést a feleknek
ala kell irnia.

ATADAS-ATVETELI ELJARAS:

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras magaban foglalja a

e megtekintést,

o szemlét,

e bejarast,

e Szerzédésnek valé megfelel6ség ellenérzését,

e dokumentalast.
A muszaki atadas-atvételi eljaras soran a Felek elvégzik mindazokat a vizsgalatokat, amelyek
a teljesités szerz6désszeriségének megallapitasahoz sziikségesek.

Az eljaras soran a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy

e a munka a jelen Szerz6dés és annak mellékleteiben meghatarozott kévetelmények-
nek, hatosagi eléirasoknak, a jogszabalyokban, szabvanyokban eléirtaknak, valamint
— az esetlegesen menet kozben — elrendelt a Megrendel6i médositasoknak megfele-
16en hiany- és hibamentesen, rendeltetésszerd hasznalatra alkalmas, esztétikailag ki-
fogastalan allapotban elkészult.

A Villalkoz6 az atadas-atvételi jegyzOkonyv alairasaval egyidejileg koteles atadni a
Megrendel6nek 2 példany nyomtatott, 1 pld. digitalis atadasi dokumentaciot.

Az ATADASI DOKUMENTACIO TARTALMAZZA (Villalkozé késziti):

e a beépitett termékek TUV, vagy azzal egyenértékdi megfeleléségi tantsitvanyait,
mubizonylatait,

e lizemeltetési, hasznilati és karbantartasi utasitasokat,

e mérési jegyzOkonyvek, megfelel6ségi igazolasok, stb.,

e szitkséges mindségvizsgalati jegyz&konyvek,

e jotallasi dokumentumokat, a beépitett nyilaszardk, szerelvények, berendezések,
egyéb tartozékok jotallasi jegyét, a jotallasi tevékenységet végzé szervezetek listaja
(cég neve, cime, telefonszama),

e a rendeltetésszerd és biztonsagos hasznalhatdsagot igazold felel6s muszaki vezet6i
nyilatkozat, kivitelezéi nyilatkozat

e  hulladék-nyilvantarté lap,
e akozremikods Alvallalkozok listaja a kozremikodés 1ényeges adataival,

e minden olyan levelezés, jegyz6konyvi masolat, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
informacidkkal bir a késGbbi, esetleges vitas kérdések eldontésére, illetve az tizemel-
tetési, karbantartasi munkak elvégzésére tizemeltetési, hasznalati el6irasok és feltéte-

lek konyvet.
12./ SZERZODESSZEGES:
12.1. A MEGRENDELO SZERZODESSZEGEST KOVET EL, HA

e igazolt, befogadott Vallalkozdi szamla teljesitése soran fizetési késedelembe esik.
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12.2. A VALLALKOZO SZERZODESSZEGEST KOVET EL, HA

e késedelmesen teljesit,

e hibasan teljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a torvény-
ben és e Szerz6désben meghatarozott tulajdonsagoknak, vagy ha a szolgaltatott do-
logban a teljesitéskor nincsenek meg a jogszabalyokban és a Szerz6désben meghata-
rozott tulajdonsagok,

e a Szerz6dés a Villalkozonak felrohaté okbol meghiusul.

12.3. SZERZODESSZEGES ESETEN a Vallalkoz6 az alabbi kétbér megfizetését vallalja:

e késedelem esetén, a késedelem napjatdl szamitott, a nettd szerzédéses ellenérték
0,2 %-nak naponta, 6sszesen legteljebb a nett6 szerzédéses ellenérték 10 %o-a.

e hibas teljesités esetén: a hiba kikiisz6boléséig terjed id6re a nem szerz6désszerd
teljesitéssel érintett napokra a nett6 szerzédéses ellenérték 0,2%-a/naptiti nap, ma-
ximum a nett6 szerzédéses ellenérték 10%0-aig.

Jogosult a Megrendel6 a Szerz6dés azonnali hatalyd felmondasara, vagy az elallasra, ha a
Villalkoz6 a Megrendelé t6bbszori felszolitasara, a Megrendel6 altal kifogasolt, vagy
hianyolt cselekményeket nem orvosolja, vagy nem poétolja a megadott hataridén beldl.

Megrendel6 a fentiekben meghatarozott jogait a Szerz6dés még nem teljesitett részére, vagy
abban az esetben, ha a Szerz6dés mar teljesitett részei a tovabbi kotelezettségek teljesitése
nélkil rendeltetésszerten nem, vagy csak viszonylag magas koltséggel, azaz nem
gazdasagosan hasznalhatok fel, az egész Szerzédésre nézve gyakorolhatja.

Fenti esetben a Megrendel6nél megmaradé szolgaltatasok tekintetében a Megrendel6 és a
Villalkozo, a Vallalkozé altal szerz6désszertien teljesitett munkakat, a teljes szerz6déshez
viszonyitva 60 napon belil felméri, kiértékeli és kételes a Vallalkozoval elszamolni.

12.4. Megrendel6 jogosult a Szerzédés felmondasara,

e amennyiben a Vallalkoz6 kozbeszerzési eljaras keretében elfogadott ajanlataban
bemutatott miszaki- és/vagy pénzigyi alkalmassagi feltételei a Szerz6dés teljesitése
soran negativan, az alkalmatlansag iranyaban valtoznak,

e a Villalkoz6 tartésan fizetési késedelembe esik (kOztartozasok, szolgaltatok,
Alvallalkozok, Beszallitok felé), csédbe jut, felszamoljak, stb., tehat a jelen
Szerz6dés teljesitése veszélybe keril, vagy ellehetetlenil.

Ebben az esetben a Vallalkoz6 csak a szerzédésszerlien elvégzett munka ellenértékére
tarthat igényt.

Ha egyuttal, a Vallalkoz6 részérdl szerz6désszegés is tortént, akkor a Megrendel6 az
elszamolassal egyidejtleg érvényesiti a szerz6désszegésbdl ereds jogait is.

12.5. A kézbeszerzési torvényen alapul6 szerzédéses kotelezettségek

Megrendel6 a Szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz6déstdl
elallhat, ha:

a) feltétlentil sziukséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141. §
alapjan Uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevéként
szerz6do fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az BEUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unid Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabdl eredé valamely
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kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

A Megrendel6 koteles a Szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attol
elallni, ha a szerzédés megkotését kovetben jut tudomasara, hogy a szerzéddé fél
(Vallalkozo) tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett
volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.

Megrendel6 jogosult és egyben koteles a Szerz6dést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Villalkoz6é kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

A felmondas esetén a Vallalkozé a Szerzédés megszinése el6tt mar teljesitett szolgaltatas
szerz6désszerd pénzbeli ellenértékére jogosult.

13./ MENTESULES A SZERZODESSZEGES KOVETKEZMENYEI ALOL:

Mentesiilnek szerz6d6 Felek a szerz6désszegés kévetkezményei aldl, ha:

. bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz6d6 Fél nem szerz6désszerl teljesitésére ve-
zethetd vissza,

. bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni. Vis maior ese-
tén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott Fél a masik szerz6dott Felet a vis maior
bealltardl és megszinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles.

Nem mentesiilnek szerz6d6 Felek a nem, vagy nem szerz6désszert teljesités kovetkezményei alol,
ha az ugyan rendkiviili, el6re nem lathaté koérilményre vezethet6 vissza, azonban ez a kérilmény
a szerz6désszer teljesitést akadalyozta, vagy megnehezitette, de nem lehetetlenitette el.

14./ EGYUTTMUKODES, EGYEB FELTETELEK:

14.1. A Vallalkozonak mentesitenie kell a Megrendel6t minden olyan igénnyel és peres eljarassal
szemben, amely barmiféle szerzéi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb
védett jog megsértése miatt felmertlne.

14.2. A Vallalkoz6 személyzetének az épitkezés tertletén tartania kell magat az érvényes és
hatalyos jogszabalyi el6irasokhoz, tovabba teljesitenie kell a Megrendel6 jelen Szerzédésben
megnevezett képvisel6inek utasitasait.

Az eléirasok durva, vagy kismértékd, de ismétl6dé megsértése esetén a Vallalkozé koételes a
Megrendel6 felszolitasara az érintett személyeket az épitkezés teriiletérdl eltavolitani és mas
alkalmas személyekkel potolni.

14.3. Felek hetente azonos munkanapon kooperacids egyeztetést, bejarast tartanak.

Az egyeztetés idGpontjait, helyszineit, a meghivottak korét Felek a munkateriilet atadasa
alkalmaval, illetve a kooperaciok soran az Epitési Naploban r6gzitik.

A koopericios egyeztetésen felvett jegyzSkonyvek Epitési Naplo-bejegyzésnek tekintenddk,
és a Naplo elvalaszthatatlan mellékleteit képezik.
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15./ A SZERZODES HATALYBA LEPESE, EGYEB MEGALLAPODASOK:

15.1. Szerz6d6é Felek rogzitik, hogy a jelen Szerz6dés mindkét Fél alairasaval és az el6irt
mellékletek csatolasaval 1ép hatalyba, melyek egytittes feltételek.

15.2. Felek jelen Szerzédést és mellékleteit attanulmanyoztak, egyeztették és azt, mint tgyleti
akaratuknak megfelel6 megallapodast cégszert alairasukkal igazoljak és 1éptetik hatalyba.

15.3. Jelen Szerz6désbdl eredd vitas kérdések rendezését a Felek elsédlegesen targyalasok utjan
kotelesek rendezni, mediatori kézremikodést nem vesznek igénybe. Ennek sikertelensége
esetén a vitas kérdések rendezésére a Felek a Polgari Perrendtartas altalanos szabalyai
szerinti Birésag illetékességét kotik ki.

15.4. Jelen Szerzédés tekintetében és e szerzédésben nem rendezett kérdésekre a Kbt., a Kbt.
végrehajtasi rendeletei, valamint a Kbt.-ben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari
Torvénykonyvben, tovabba a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak az
iranyadok.

Jelen Szerzédés 6t (5) eredeti példanyban késziilt, amelybdl 3 példany a Megrendel6t, 2 példany a
Vallalkozot illeti meg.

Godolls, 2017. .......... e, L2017, ”
Megrendel6 képviseletében: Vallalkozo képviseletében:
Dr. Gémesi Gyorgy polgarmester tgyvezetd
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