
                                       
                                                                              

Tárgy: GÖDÖLLŐ,
Lumniczer utca  Petőfi tér vízelvezetése
Kiviteli terv

Munkaszám: 13-14 Iratszám: 2-04V
Fel. terv.: Boross László
Tervező:

Megjegyzés:
A 01 fejezetben lévő munkák előirányzatok.

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei
1.1 Közvetlen önköltség összesen
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 ÁFA 27,00%
3. A munka ára

Kelt: Budapest, 2016. július hó

Aláírás

Költségvetés főösszesítő

KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS
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01

1 I. Gáz házi bekötő vezeték kiváltása, vagy védelme  
a Lumniczer utcában az Üzemeltető 
szakfelügyelete alapján

4 készlet

2 I. Víz házi bekötő vezeték kiváltása, vagy védelme  a 
Lumniczer utcában az Üzemeltető szakfelügyelete 
alapján

4 készlet

3 I. Szennyvíz nyomott házi bekötő vezeték kiváltása, 
vagy védelme  a Lumniczer utcában az Üzemeltető 
szakfelügyelete alapján

2 készlet

4 I. Víztelenítési többlet költség csatorna építéshez, 
kutak telepítésével, üzemelésével, készenlétével, 
helyszínen tartásával,
Vákuumkutas talajvízszintsüllyesztés 
szükségessége esetén

10 fm

I. 01  Fejezet összesen:

ELŐIRÁNYZAT OPCIÓS MUNKÁKRA

HÁZI BEKÖTÉSEK KIVÁLTÁSA

VÍZTELENÍTÉS
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1 I. Munkaárokba eső üzemelő keresztező 
közművezetékek felfüggesztése, védelme 50 db

Ivóvíz vezeték (DN75 KM-PVC, DN250 acny) 2 db
Ivóvíz bekötő vezeték 8 db
Gázvezeték (D160, D63) 7 db
Gáz bekötő vezeték 7 db
Elektromos kábel (1 kV) 4 db
Elektromos kábel (20 kV) 2 db
Távközlési és optikai kábel 6 db
Szennyvíz csatorna 5 db
Szennyvíz bekötő csatorna 9 db

2a I. 1.147,0 m
2b II. 924,0 m

3a I. 60,7 m3

3a II. 73,2 m3

4a I.
113,5 m3

5b II.
223,2 m3

6 II. Járdaburkolat és alap bontása, géppel, hidraulikus 
bontófejjel, 4 m2-nél kisebb foltokban 2,5 m3

7 II. Kiemelt vagy süllyesztett beton útszegély bontása 
előregyártott beton szegélykőből

32,0 m

8 II. Aszfalt marás meglévő burkolathoz történő 
csatlakozásnál 1,5 m szélességben

86,0 m2

9a I. 261,3 lm3

9b II. 456,0 lm3

10a I. 65 db

10b II. 114 db

I. 02  Fejezet összesen:
II. 02  Fejezet összesen:

Munkahelyi depóniából építési törmelék 
konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka 
esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül

Építési törmelék konténeres elszállítása, 
lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m³-es konténerbe

TERÜLET ELŐKÉSZÍTÉS, BONTÁS

BONTÁSI MUNKÁK

Aszfaltburkolat vágása körfűrésszel

Aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása 
kötőréteggel együtt géppel, hidraulikus bontófejjel 
(útpálya)

Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal, 
vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása 
géppel, hidraulikus bontófejjel, 4 m2-nél nagyobb 
foltokban
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1 I. Kutatóárok készítése kézi földmunkával, 
visszatöltéssel 32,0 m3

2 I. Földkiemelés munkaárokból, -gödörből, 
közműves területen, gépi erővel, kieg. kézi 
földmunkával, dúcolt árokból, 1,5 m mélységig

1.660,0 m3

3 I. Földkiemelés munkaárokból, -gödörből, 
közműves területen, gépi erővel, kieg. kézi 
földmunkával, dúcolt árokból, 1,5 m-nél  
nagyobb mélységből

855,0 m3

4 I. Földvisszatöltés munkaárokba, gépi erővel, 
kieg. kézi földmunkával, dúcolt árokba réteges 
töltés és tömörítés 85%-ra, út alatti 0,50 m 
vastagságban 90%-ra

2.120,0 m3

5 I. Ágyazati réteg készítése csatornák alá min. 150 
mm vtg. homokból, vagy zuzalékból, 90%-ra 
tömörítve

345,0 m3

6a I. 187,8 m3

6b II. 45,6 m3

7 I. Szerelőbeton C12/15 készítése  aknák alá 11,0 m3

8 I. Víztelenítés csatorna építéshez szívókutak 
készítésével, elbontásával, a szivárgó csőhálózat 
építés utáni kiinjektálásával,
Nyíltvíztartással

380,0 m

9 I. Munkaárok kétoldali függőleges zártsorú, 
dúcolása és bontása 3,0 m-nél keskenyebb 
munkaárokban, 0,5 m-ig előrevert ÁBKSZ CS-2 
szádlemezzel vagy nagytáblás dúcolással

4.400,0 m2

10 I. Egyoldali védőkorlát készítése vezeték és akna 
építéshez 862,0 m

11 I. Ideiglenes földdepóniába oda-vissza szállítás  a 
Lumniczer utcai 258 hrsz. ingatlanra  fel- és 
lerakás költségével, lerakóhelyi díj nélkül

1.200,0 lm3

12a I. 550,0 lm3

12b II. 100,0 lm3

I. 03  Fejezet összesen:
II. 03  Fejezet összesen:

FÖLDMUNKA, VÍZTELENÍTÉS

Ágyazati réteg készítése útburkolat alá 0/50 FZK 
zúzottkőből, 90%-ra tömörítve, 250 mm

Kiszoruló föld elszállítása 10 km távolságra, 
felrakással, lerakóhelyi díjjal
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Csapadékvíz csatorna építés dúcolt 
munkaárokban kész ágyazatra, 1,5 - 2,80 m 
árokmélységgel, körszelvényű, gumigyűrűs, 
vízzáró csatlakozású csövekből és idomokból, a 
keresztező közművek környezetében kézi 
földmunkával, akna bekötéseknél KG-FP idom

1 I. DN500 KG-PVC (SN8) homogénfalú cső építése 
tokos kötéssel 235,0 m

2 I. Ua., mint előző tétel, de
DN400 KG-PVC (SN8) homogénfalú cső építése 
tokos kötéssel

30,0 m

3 I. Ua., mint előző tétel, de
DN300 KG-PVC (SN8) homogénfalú cső építése 
tokos kötéssel

113,0 m

4 I. Ua., mint előző tétel, de
DN200 KG-PVC (SN8) homogénfalú cső építése 
tokos kötéssel

168,0 m

5 I. Ua., mint előző tétel, de
DN150 KG-PVC (SN8) homogénfalú cső építése 
tokos kötéssel

128,0 m

6 I. Szivárgó építése részletterv szerint DN100 réselt 
műanyag cső, geotextíliával, szivárgó kavics 
kitöltés, hengerelt zúzottkő lezárás.

188,0 m

7 I. Elkészült csatornák víztartási próbája 550,0 m

8 I. Petőfi téri közkúthoz burkolt folyóka építése 
előregyártott elemekből, v. dupla "K" szegélyből 
zúzottkő / beton ágyazaton

3,0 m

I. 04  Fejezet összesen:

VEZETÉKÉPÍTÉS

CSATORNAÉPÍTÉS
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1 I. DN1000 tisztítóakna építése részletterv szerinti 
kialakítással, öv.fedlappal (D400), 1,25-2,07 m 
mélységben

13 db

2 I. DN1000 tisztítóakna építése részletterv szerinti 
kialakítással, öv.fedlappal, 2,4 m átlag 
mélységben

6 db

3 I. DN1000 tisztítóakna építése részletterv szerinti 
kialakítással, víznyelőrácsos öv.fedlappal 
(D400), 2,4 m átlag mélységben

6 db

4 I. DN450 víznyelő akna építése részletterv szerinti 
kialakítással,
480×480 mm öv. Víznyelőráccsal (D400)

23 db

6 I. D400/200 Műanyag tisztítóidom építése 12 db

7 I. Purator öntöttvas ejtőcső fogadó-  és 
tisztítóidom beépítése a részletterv szerint 29 db

8 I. DN500 csatornacső csatlakozásának kialakítása 
a Rákos-patak hídszerkezetéhez 1 db

I. 05  Fejezet összesen:

AKNÁK, MŰTÁRGYAK
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Közműszerelvények szintbe emelése 61 db
Csatorna fedlap 28 db
Víznyelőrács 21 db
Egyéb elzáró csapszekrény 12 db

2 II. Aszfalt járdaburkolat megemelése
Lumniczer és Petőfi tér sarkán,
tükör készítéssel,
30 mm AB-8 járdaaszfalt
100 mm - C30/37 egyrétegű betonburkolat
100 mm - Fagyálló homokos-kavics ágyazat 
(M22) Trρ =95%

16,0 m2

3 II. Nagykő járdaburkolat készítése
Petőfi szobor mellett,
tükör készítéssel,
100 mm - C30/37 egyrétegű betonburkolat
100 mm - Fagyálló homokos-kavics ágyazat 
(M22) Trρ =95%

13,5 m2

4 II. Útszegély építése beton alapgerendával, tükör 
készítéssel, előregyártott beton elemekből,
Süllyesztett szegély

85,0 m

5 II. Ua., mint előző tétel, de
Kiemelt szegély 22,0 m

6 II. Ua., mint előző tétel, de
"K" szegély 583,0 m

7a I. 750,0 m2

7b II. 1.150,0 m2

8a I.
45,3 m3

8b II.
69,4 m3

9 II. Útburkolat szőnyegezés
50 mm - AC-11 hengerelt aszfalt kopóréteg 
készítése az alapréteg szennyezettségének 
eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 
szükséges profil marással

130,0 m3

I. 06  Fejezet összesen:
II. 06  Fejezet összesen:

Útburkolat helyreállítás
60 mm - AC-22 hengerelt aszfalt kötőréteg 
készítése az alapréteg szennyezettségének 
eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel

BEFEJEZŐ MUNKÁK

1 II.

Útalap készítése
tömörítéssel, tükör készítéssel, 200 mm vtg.  Ckt 
előkevert cementstabilizációs útalap
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1 I. Geodéziai bemérés és megvalósulási térkép, 
helyszínrajz készítés a vízjogi üzemeltetési 
engedélyhez szükséges formában (18/96 KHVM)

862,0 m

2a I. 1 készlet
2b II. 1 készlet

3 I. Az elkészült csatorna mosatása, kamerás 
vizsgálata 546,0 m

4a I. 1 db

4b II. 1 db

5a I.
1 készlet

6b II.
1 készlet

I. 07  Fejezet összesen:
II. 07  Fejezet összesen:

IDEIGLENES FORGALOMKORLÁTOZÁS

Forgalomtechnikai terv készítése és 
engedélyeztetése az Önkormányzattal és a 
Volánbusszal egyeztetve

A szükséges közúti jelző- és útbaigazító 
fényvisszaverő kivitelű táblák és fémanyagú 
oszlopainak elhelyezése földmunkával, D120 mm 
alumínium csőoszlop, 3,00 m hosszú, helyszíni 
betonalappal, valamint terelő korlátok és táblák, 
világítással.

EGYÉB JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

Közmű üzemeltetők szakfelügyeletének biztosítása
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