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1. MEGBIZAS, ELOZMENYEK, A TERV TARTALMA

A tervet Godolld Varos Onkorméanyzata megbizasara, a 2013. december 19-én
kelt Tervezési szerzddés, és a 2014. oktober 22-én kelt szerz6désmodositas alapjan
készitettiik el. A megbizas Godollo, Petdfi S. tér — Lumniczer S. utca vizelvezetésének
engedélyezési és kiviteli tervének elkészitésére szolt.

A tervre a Févarosi Katasztrofavédelmi Igazgatésag Hatdsagi Osztalya 2016.
marcius 16-1 keltezéssel vizjogi létesitési engedélyt adott (Hiv.sz.: FKI-KHO: 412-
3/2016.)

A vizelvezetés gerince a tervezett csapadékviz csatorna, a befogadotol (Rékos-
patak Szilhati mellékaga) a Petofi téren keresztiil a Bajcsy-Zsilinszky E. utca elejéig
(folytatasi lehetdséggel). Erre csatlakozik a Petdfi tér vizelvezetése, a Kossuth L. és a
Pet6fi S. utca torkolatdig. Meg kellett oldani a Petdfi tér vizelvezetését a jelenlegi
allapothoz illeszkedve. Az engedélyezési tervben eldirdnyzott utépitéssel
(korforgalom) a kiviteli tervben nem kell szamolni.

A tervezeési teriiletek belvarosi beépitésiiek. A terv szerint a vizelvezetd rendszer
kiépitése litemezhetd.

A tervezett utépitesi és vizelvezetési letesitmények onkormanyzati tulajdonban lévo
kozteriileten épiilnek:

Hrsz. 260 — Rékos patak

Hrsz. 259 — Lumniczer Sandor utca

Hrsz. 265/3 — Kampis Antal tér

Hrsz. 312 — Pet6fi Sandor tér

Hrsz. 383 — Kossuth Lajos utca

Hrsz. 313 — Bajcsy-Zsilinszky Endre utca

Qb=

1.1 A terv tartalma

A tervdokumentéciot a kordbban készitett, a vizelvezetés vizjogi engedélyezésére
készitett terv alapjan allitottuk Ossze. A tervben szerepld csatorndzasi munkdk a
meglévo utburkolatokhoz illeszkednek. A Pet6fi téren tervezett korforgalmi utépités
csak tavlatban valdsulhat meg. Jelen tervezés II. iitemében a csatornazassal érintett
Lumniczer utca és a Pet6fi tér kap aszfaltszOnyegezést a munkaarok konszolidacioja
utan, szegélyépitéssel, a szerelvények és fedlapok szintbehelyezésével.



A tervdokumentacio az alabbiakat tartalmazza:

o I/a. item: Lumniczer utca és Petofi tér vizelvezetése

- L—1-0 csapadékviz gytlijtécsatorna, a befogadotol a 9 sz. akndig;

- ereszlefoly6 bekotések;
- viznyel6aknak a meglévo burkolathoz;
- kétoldali tervezett szivargo csatorna.

e I/b. litem: Petdfi tér vizelvezetése
- L—-1-0 csapadékviz gyiijtdcsatorna 9—12 sz. aknak kozott;
- L-1-1, L-1-2 gerinccsatornak;
- viznyeldaknak a meglévo burkolathoz.

o L iitem: Utépitési munkdk a Lumniczer utciban és a Petdfi téren
- Stillyesztett és ,,K” szegély;
- Viznyel6racsok és kozmii szerelvények szintbe emelése;
- Ideiglenes burkolat visszabontasa;
- Savos burkolatalap és teljes szélességli aszfaltszOnyegezés.

1.2 A tervezett létesitmények adatai
1.2.1 Csapadékviz elvezetés

e  DNS500 gyijtocsatorna és tisztitoakna

Lumniczer utca (L-1-0) 9 db

Petéfi tér (L-1-0) 1 db
e DN400 gerinccsatorna és tisztitoakna

Petéfi tér (L-1-0) 2db
e DN300 gerinccsatorna és tisztitoakna

Peto6fi tér 7 db

Kampis A. tér 1 db
e  DNI00 drain szikkaszto csé

Lumniczer

e Bekotés a Rakos-patak Szilhati mellékagaba a hidszerkezetbe
L—1-0 gytijtécsatorna DN500 1db
Vizjogi engedélyben nem szereplé bekotések:

e  DN200 viznyelo és T-idom bekotés
Lumniczer utca

Petofi tér

° Viznyeloakna (480%480 mm rdaccsal)
Lumniczer utca 11 db
Petofi tér 12 db

o  DN400 miianyag tisztitoidom bekotéseken
Lumniczer utca 7 db
Petd6fi tér 5db

228,1 m
6,7 m

29,5 m

104,9 m
8,0 m

188,0 m

83,2 m
84,5 m



o  DNI50 ereszlefolyo/ejtocso fogadoidom és bekotés
Lumniczer utca 17 db 80,3 m
Pet6fi tér 12 db 47,4 m

o  Siillyesztett, ,K” és kiemelt szegély épités
Lumniczer utca és Petofi tér 690,0 m

o Aszfaltbeton szonyegezés (atlag 5 cm) profil marassal
Lumniczer utca és Pet6fi tér 2.580,0 m?

2. MEGLEVO ALLAPOT ISMERTETESE

A tervezési teriilet Godollo belvarosaban talalhato. A Lumniczer és a Bajcsy-
Zsilinszky utca csaladi hazas beépitésii, a Petdfi téren és a Kossuth L. utcaban iizletek,
emeletes tarsas- és irodahazak is talalhatok. A belvarosi jellegnek megfeleléen a
teriileten tobb épiilet az utcafrontra épiilt. Ezekben az esetekben az ereszlefolyok egy
része kozteriiletre vezet. A Petdfi térre 5 utca €s egy gardzslehajtod csatlakozik, ezek
részben a helyi forgalom kiszolgdldsara, valamint emellett 4&tmend forgalomra is
szolgalnak. A Kossuth L. utcabdl a Lumniczer és a Bajcsy-Zs. utca felé a Volanbusz
altal iizemeltetett helyi autobusz kozlekedés van (5, SE, 4, 4A, 4E), ennek jelenlegi
megalloja a Kossuth L. u. torkolataban van, 6bol nélkiil.

A tervezett utcakban és a téren a felszini vizelvezetés nem megoldott. A
vizelvezetd rendszer iitemezett kiépitése sziikséges. Csapadékviz csatorna (DN300)
csak a Kossuth L. utcdban van, és dél-nyugati irdnyba, a Ddzsa Gy. ut felé folyik. A
korabbi terv szerint a Petdfi tér és a Bajcsy-Zs. utca vizét is ide kototték. A csatorna
induld mélysége megfelelne, de az Onkormanyzat tdjékoztatasa szerint a csatorna
kapacitasa nem alkalmas a tobbletvizek fogadasara, ezért kell a Lumniczer utca felé
vezetni.

A Lumniczer utca tervezési szakasza a Rakos-patak Szilhati mellékagatol a
Pet6fi térig tart. A kozteriilet szélessége 12,6—13,7 m. Az utcaban valtozo (4,75-5,50
m) szélességii, szegély nélkiili aszfaltbeton burkolat van, kétoldalt z6ldsavval, fasorral
és burkolt jardaval. Az utca enyhén lejt a patak (EK) felé, a patak el6tti szakaszon
mindkét oldalon a vizelvezetést szolgald arkok taldlhatok. Az arkok viznyel6éaknakon
keresztiil DN250 csatornaval vezetik a vizet a hid vasbeton szerkezetében a patakba.

A haromszog alaku Petdfi tér kozepén egy csepp alaka kiemelt szegéllyel
hatarolt zoldteriilet van, ezt valtozo szélességli aszfaltbeton utburkolat veszi koril. A
forgalmi rend nem korforgalom. A tér déli részén kiemelt szegéllyel hatarolt aszfalt
jarda van, a masik két oldalon a szegély nélkiili aszfalt burkolat zizottké padkahoz,
rendezetlen parkolohoz csatlakozik. Burkolt jarda az épililetek, keritések mellett
mindenhol van, vizelvezetés nincs. A tér Pet6fi S. utca feldli részén egy foldalatti
garazs kb. 4,0 m széles lehajtoja van be- és kihajto forgalommal.



2.1 A kozmiivek jelenlegi helyzete

A tervezési teriileten mindenhol — a csapadékviz kivételével — az 6sszes kozmii
megtalalhato. A kapott és beszerzett adatokat a helyszinrajzokon, keresztszelvényeken
feltlintettiik.

A Lumniczer utcdban az észak-nyugati oldalon elektromos Iégvezeték
kozvilagitassal, Magyar Telekom ¢és Invitel tav/hirkozlési kabel, a dél-keleti oldalon
Magyar Telekom és Invitel tav/hirkozlési kabel, valamint optikai kabel talalhato. A
vizvezeték (DN75) és a graviticids szennyvizcsatorna (DN200) a burkolat alatt, a
gazvezeték (D160) a délnyugati padkaban halad. Az ingatlanok kozmiibekotésekkel
ellatottak. Az utca patak feldli részén és a Kampis A. utcdban nyomads alatti
szennyvizelvezetés van. Az utca kb. 65 m-es szakaszan az ingatlanok ellatdsara van
egy kiilon parhuzamos gézvezeték. Véleménylink szerint elobb—utobb sziikség lesz a
vizvezeték atépitésére a tliziviz ellatdshoz sziikséges minimalis DN100 méretre.

A Petifi téren a kozvilagitds ¢és az ingatlanok ellatdsa a mar kiépiilt
foldkabelekrdl torténik, de a téren — az Utépités hidnyaban — nem tortént meg a
kozvilagitas korszeriisitése a Kossuth L. utca folytatasaként. A tér ENY-i és EK-i
oldalan egy 20 kV-os kabel fut, a Kossuth L. utcat és a Pet6fi S. utcat 6sszekotve. A
téren Magyar Telekom ¢és Invitel tav/hirkozlési kdbelek, valamint optikai kabel is
talalhatd. A kabelek az ingatlan hatar mellett és a jardaban haladnak.

A tér burkolata alatt halad egy DN300 szennyvizcsatorna a Bajcsy-Zs. utca feldl
a Gabor A. utca felé E-D irdnyban, erre csatlakozik a Kossuth utca feldl a padkaban
halad6 és a Lumniczer utca feldl a DN200-as csatorna. A téren tobb viz- és gadzvezeték
halad keresztiil, ezek egy része megsziint, vagy atépiilt, igy egyes szakaszok helyzete
bizonytalan, tovabbi egyeztetése, a kivitelezéskor szakfeliigyelet sziikséges. Az
ingatlanok kozmiibekotésekkel ellatottak.

A Pet6fi tér kdzepén a fiives jardaszigetben egy racsos oszlop talalhatd, amirdl
két iranyban van még légvezeték. Szintén a zold szigetben van két fedlap, amelyek egy
viz szerelvényakna lejaroi.

A Bajcsy-Zsilinky utcaban a keleti oldalon elektromos légvezeték
kozvilagitassal, Magyar Telekom és Invitel tdv/hirkozlési kabel, a nyugati oldalon
Invitel tav/hirkozlési kabel taldlhaté a jarda alatt. A vizvezeték (DN250) és a
gazvezeték (D63) a nyugati oldali padkdban halad, a graviticios szennyvizcsatorna
(DN300) a keleti padkaban. Jelenleg az utburkolat alatt csak keresztezd kozmiivak
vannak. Az ingatlanok kozmiibekotésekkel ellatottak. Felhivjuk a figyelmet, hogy a
helyszinelésiink sordn megallapitottuk, hogy egyes ingatlanok elektromos bekdtése
mar nem légvezetékkel torténik, a csatorna kivitelezésekor a bekdtd vezetékekre
figyelemmel kell lenni.



3.2

3.3

ALAPADATOK
A tervezéshez kapcsolodo illetve felhasznalt dokumentdciok

A teriilet — kozmiiveket is tartalmaz6 — alaptérkepét szerzédesiink alapjan az
Onkormanyzat szolgaltatta résziinkre;

A vizjogi engedélyezés soran a tervet a kozmii iizemeltetokkel egyeztettiik,
beszereztitk a kézmiinyilatkozatokat. Ezek azota lejartak, az Onkorményzat
megbizasa alapjan a kivitelezés kezdetére az egyeztetéseket 0jbol lefolytatjuk és
a frissitett nyilatkozatokat beszerezziik.

Az alaptérképet sajat geodéziai felméréssel egészitettik ki (A-Ponton Kft.,
2014). 2015-ben a megvaltozott tervezési feladat miatt kiegészito geodéziai
felmérést kellett készitetniink.

A ProUrbe Kft. altal 2006-ban készitett egyesitett ut- és kozmiiépitési tervet,
valamint annak 2008-ban készitett fedvénytervét papiralapon az Onkorményzat
tajékoztatasul, sziikség szerinti felhasznalasra atadta résziinkre. A tervezett
létesitmények azodta részben megvalosultak. A tobbi létesitmény esetében
valtozott az elgondolds, és a tervezett formaban nem keriilnek megépitésre.

A korabbi kozmii- ¢és utépitesi tervekhez készitett Talajmechanikai adatokat az
Onkormanyzat felhasznalasra atadta résziinkre. (Kollar Zoltan, 2006.)

Egyeztetések

A tervezett kialakitdst munkakdzi szinten tobb izben egyeztettik az
Onkormanyzat illetékeseivel;

A kozmiegyeztetéseket és a kozmiinyilatkozatok beszerzését az engedélyezés
soran elvégeztiik, ezek megujitasa a kivitelezés idejére megtorténik.

2015. julius 22-én egyeztettink a Lumniczer utca hid tervezdjével, Kerényi
Dénessel (QualiPLAN Mérnokiroda Kft.) a csapadékviz csatorna bekotés
lehetséges modjat. A pontos feltételeket a kiviteli tervben rogzitjiik.

Altalaj és talajviz viszonyok

3.3.1 Talajfeltaras, rétegzodési viszonyok

A tervezésinkhoz felhasznalt — Kollar Zoltan altal 2006-ban készitett

talaymechanikai szakvéleményt — a Megrendeld bocsatotta rendelkezésiinkre.

A furdsok kozotti jelentds tavolsagokra valo tekintettel, rétegszelvényt nem

szerkesztettek. A helyszinrajzon jelolt feltardsi pontokon kapott furdasszelvényeket
dabrazoljuk a hossz-szelvényen. A furdsok tanusaga szerint a tervezési teriileten
meglehetdsen egyenletes rétegzddési viszonyok alakultak ki.



A felszini humuszos takaroréteg vastagsaga altalaban 0,6—1,0 m kozotti, anyaga
homoklisztes homok, viszonylag alacsony iszaptartalommal. A humuszos feddréteg
gyakran feltoltéses jellegli, laza, ill. kozepesen tomor szerkezetii.

A Lumniczer S. utca alulsd, Rakos-patak menti zonajaban erdsen szerves
rétegsort tartak fel, benne 1,7-3,4m relativ mélységek kozott igen laza,
kompresszibilis barna tézegréteget is. A humuszos, feltoltéses eredetli €s szerves
rétegek alatt (egy kivételével) valamennyi furdsban finomszemcsés rétegeket talaltak.
Az egészen a furastalppontokig telepiilt finom homokrétegek altaldban homoklisztes
toltéstiek, iszaptartalmuk alacsony (<12%) helyenként folyosodasra hajlamos
szemszerkezetliek.

A Rékos-patak mentén lemélyitett GL 1. sz. furasban a nagyvastagsagu szerves
fedoréteg alatt homokos, iszapos homoklisztes Ontéstalajt tartak fel, amely tomor
szerkezetll.

3.3.2 Talajvizviszonyok

A tervezési teriilet tdgabb térségének hidrogeoldgiai adottsagai mellett a felszin
alatti viz osszefiiggd talajviztitkrot alkot. A talajviz a finomszemcseés Osszletben
tarozodik €s dontden csapadékvizbdl szerzi utanpdtlasat.

A Rékos-patak mentén a talajviz kommunikal a vizfolyds mindenkori szintjével.
Ebben a zoéndban a patak arvizszintje a mértékadd a talajvizszint maximuménak
meghatarozasanal.

A furasokkal valamennyi ponton elérték a talajvizszintet. Az aktualis vizszint
értekeket a furds-szelvényen jelenitettiik meg. A 2006. aprilis 8-an és 13-an lemélyitett
farasokban, 207,60-209,00 m Bf.-i terepszintek mellett, altaldban 2,20-3,00 m-relativ
mélységek kozott 204,90-206,40 m Bf.-i magassdgban taldltdk a nyugalmi vizszintet.

A Rakos-patakhoz kozeli 2 fardsban 0,5-1,2 m-es mélységben (204,30—
205,00 m Bf.) felszinkozeli helyzetli volt a talajviz. A patak helyszini szemle idején
kisvizi allast volt, a mederben minddssze 0,3—0,4 m-nyi viz volt. A vizfolyas felszinét

a Lumniczer S. utca keresztezésénél 203,50 m Bf.-i magassdgban mérték.
(2006.04.08.)

A talajviz a terepviszonyoknak megfeleléen EK-K-i iranyban aramlik a befogadé
vizfolyés, a Rékos-patak felé.

A Lumniczer S. utca 8.sz. épiiletben magas patakvizallasu, ill. csapadékos
iddszakban rendszeresen pinceviz jelenik meg. Az itteni kitban a max. vizszint a
terepszint alatt 1,00—1,50 m-es relativ mélységben jelentkezett (~204,50 m Bf.). Az
épiileten tipikus 45°-0s nyirdsi repedések lathatok, amely feltételezhetéen a szerves
Ontéstalajra tortént alapozas folyomanya.

Az itt lakok elmondésa szerint a patak arvizi idészakban ki is 1ép a medrébdl és a
viz meghaladja a keresztezd utburkolatszintjét is. A becsiilt maximalis vizszintet itt
206,00 m Bf.-i magassagban lehet megadni. A becsiilt maximadis vizszintet a tervezési



teriileten daltalanossdagban a vizsgalatkori értékek felett 1,00 m-rel magasabban adjak
meg.

A térségben korabban végzett vegyvizsgalati eredmények alapjan a tervezési
teriilet dontd hanyadan a talajviz nem agressziv kémiai Osszetételli. A Rakos-patak
menti sziik (hozzavetdleg 30—40 m-es) sdvban, az igen magas szerves anyag tartalmua,
tézeges eléfordulasok altal fedett savban azonban agressziv felszin alatti vizzel kell
szamolni.

3.3.3 Osszefoglalds, javaslatok

A vizsgalatok alapjan megallapithato, hogy az érintett Gt mentén altaldnossdgban
kedvezd geotechnikai adottsagokkal lehet szamolni. A tovabbtervezés és a
kivitelezés soran az alabbi szempontok figyelembe vételét javasoljuk:

a) Talajviz megjelenésével az utépités vonatkozasaban a teriilet dontd hanyadan
nem kell szamolni. A Lumniczer S. utca Rakos-patak menti szlik zonajaban
azonban a figyelembe veendd max. talajvizszint meghaladja a jelenlegi
burkolatszintet. (206,00 m Bf.)

b) Csapadékviz csatornak tervezése soran azonban mindeniitt szamitani kell
talajvizre. A magasabb térszintli teriileteken (Kossuth L. u. — Bajesy Zs. u.) is -
1,0 — 2,0 m kozotti max. talajvizszint értékeket kell figyelembe venni.

c) A felszini humuszos rétegnek csupan a legfelsé 0,30-0,40 m-es zoOnaja
rendelkezik magasabb szervesanyag tartalommal. A helyenként salakos toltésii
fedoréteg a forgalom alatt kdzepes tomorséglire ,,dolgozdodott” be.

d) A természetes fekvésili, humuszmentes finom homokrétegek tomor szerkezetliek,
0 teherbird képességliek.

e) A homoklisztes homokrétegekre E» = 40 MN/m? tervezési teherbirasi modulus
értek vehetd fel. Az épitéskor elérendd teherbiras E2 = 50 MPa.

f) A foldmi teherbirdsa sziikség esetén talajstabilizaciéval javithatd. A
homoklisztes homokot elsésorban 4-6%-0s bitumen adagolasaval célszeri
stabilizalni.

g) A Lumniczer S. utca Rékos-patak menti, kb. 30 m-es alsé szakaszan igen rossz
allapotu, gyenge teherbirasti szerves talajra kell szdmitani. Itteni ) burkolat
esetén geotextilia beépitése, ill. egyéb teherelosztd ill. teherbirasjavitd
megoldasok alkalmazandok.

h) A helyszinen feltart felszinkozeli talajrétegek nem fagyveszélyesek. Az
érvényben 1év6 ,,Utiigyi Miiszaki Leiras” (UT 2-1.222) kiadvanya altal megadott
egylittes 1iszaptagyag frakcid hatarértékei alapjan homoklisztes és folyos
homokrétegeink kedvezd szemeloszladsuaknak mindsiilnek.

i) A felszinkozeli helyi homoklisztes, ill. folyés homokrétegek a II. kézi fejtési
osztalyba, ill. az ,,N”’- nehezen tomorithetd kategoridba sorolhatodk.
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Esetlegesen sziikségessé vald vigtelenitési munkak a folydsodasra is hajlamos
szemszerkezeti finom homokrétegekben nyiltviztartassal nem végezhetok el,
helyette vakuumkutas eljaras alkalmazando.

Munkagodrok fiiggéleges fallal csak ducoldsos megtamasztds védelme mellett
emelhetdk ki a kohéziomentes altalajban.

A Rékos-patak menti kb. 50 m-es teriiletsdvban a talajviz mértékado szulfation
tartalma: SO4 = 2000 mg/1.

TERVEZESI IRANYELVEK

Tervezési szempontok méretezési iranyelvek

4.1.1 Vizelvezetes

A tervezési terllet befogadidja a Rdkos-patak Szilhdti mellékaga, ami egy

vasbeton hiddal keresztezi a Lumniczer utcat. A tervezett L-I1-0 gyiijtécsatorna
bekotése a hid alatt, a hid szerkezetében torténik, a Rakos-pataki bekotéstol 76,5 m-re.

Tervezeési feladatunk szerint a Lumniczer utcédban tervezett csapadékviz csatornat

ugy kell méretezni, hogy az a Petdfi tér vizelvezetését és a Bajcsy-Zsilinszky utca ebbe
az iranyba lejtd szakaszanak vizelvezetését is megoldja. (Megjegyezziik, hogy a 2006-
ban készitett terv a Petdfi tér és a Bajcsy-Zs. utca felszini vizeit a Kossuth L. utca felé
vezette. Ez nem valdsult meg, és a hidraulikai szamitds szerint sziikkséges DN400
csatorna helyett DN300 csatorna ¢€piilt meg a Kossuth L. utcaban.)

Go6dollé Varos Helyi Epitési szabdlyzata (GESZ) szerint:

A felszini vizek elvezetését arokkal vagy csatornaval kell megoldani.
A nyilt arkok mindkét oldalan 1-1 m savot szabadon kell hagyni.

Kozteriiletre, kozteriileti csapadékviz-elvezetd rendszerbe csapadékviz az
lizemeltetd eldzetes engedélye nélkiil nem vezethetd be.

A burkolatokrol és az ¢épiiletek tetéfeliileteirdl lefolyd csapadékvizeket,
kozteriiletek kivételével — a kornyezeti adottsagok figyelembevételével —
telken beliil, az eldirasoknak megfeleléen kell elszikkasztani, kezelni, elhelyezni
¢s felhasznalni. A burkolt gépjarmiiparkolo feliiletekrol 6sszegyiijtott szennyezett
csapadékviz csak megfeleld tisztitas utan (olajfogd miitargy) szikkaszthato.

Koziizemi  csapadékviz-elvezetd rendszerbe csapadékviz  csak  kiilon
megallapodéas alapjan, nagyvarosias lako-, kozponti vegyes, gazdasagi illetve
kiilonleges teriilet besorolast telkekrdl vezethetd be, abban az esetben, ha a
tarolast, szikkasztast a telek beépitettsége, természeti adottsdgai nem, vagy csak
aranytalanul nagy réaforditassal teszik lehetdvé és a varosi csapadékviz-elvezetd
rendszer a tobblet-mennyiség befogadasara alkalmas.
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A méretezésenél felhasznalt irodalom:

e MI-10-451 - Sikvidéki vizgyljtok mértékadé fajlagos vizhozamanak
meghatarozésa;

o  MI-10-455/2 — Belteriileti vizrendezés, Csapadékviz elvezetd halozat hidraulikai
méretezése;

. MI-10-167/3 — Kozcsatornak - Hidraulikai méretezés.
Megbizasunk szerint p=2 és p=4 év visszatérési idovel is kiszdmoltuk a

mértekadd vizmennyiséget, az ehhez tartoz6 mértékado csapadék intenzitasok az adott
szakaszhoz tartoz6 0sszegyiilekezési idobol adodnak.

4.2  Tervezési alapadatok
4.2.1 Vizelvezetés, hidraulikai méretezés

Az utcankénti vizgy(jtd teriilet lehataroldsandl — biztonsdg kedvéért —
figyelembe vettik a maganteriiletrél Osszegylilé csapadékvizeket is. Ezek, és a
talaymechanikai adatok (ateresztd, szemcses altalaj) alapjan az atlagos (maganteriilet —
kozteriilet) lefolyasi tényezot a = 0,42 értékben vettiik fel. Megbizasunk szerint a
Lumniczer utcaban ¢és a Petdfi téren a kozteriiletre vezetett ereszlefolyok
csatornabekotését is megterveztik.

A tervezett csatorna kiépitési litemezésével Osszhangban harom méretezési
pontot vettliink fel az L-1-0 gy{ijtdcsatornan (lasd mellékelt abra): 1 sz., 9 sz., 12 sz.
akna).

Vizgytijto teriiletek:

o Lumniczer utca: Ar = 0,82 ha;

o Peto6fi tér: Ap = 0,55 ha;

e  Bajcsy-Zs.utca: Ap=1,91 ha;
Asy= Ar1+Ap+Ap = 3,28 ha

Osszegyiilekezési id6 (terepen + csatorndban):
o Lumniczer utca: t; =8 min + 5,0 min (476 m) = 13,0 min;
o Peto6fi tér: to =8 min + 3,5 min (247 m) = 11,5 min;

e Bajcsy-Zs.utca: tiz=8 min+ 3,0 min (211 m) = 11,0 min.

Meértékado csapadék intenzitas (p=2, p=4 év):

o Lumniczer utca (1): 12 =168,5 I/sxha; 14 =223,5 1/sxha;
o Peto6fi tér (9): 12 = 183,8 I/sxha; 14 = 244,2 1/sxha;
o Bajcsy-Zs. utca (12): 12 = 189,7 I/sxha; 14 = 252,1 1/sxha;
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Meértékado csapadék vizhozam (p=2, p=4 év):

Q=Axaxip
e  Lumniczer utca (1):
o  Petdfi tér (9):
e  Bajcsy-Zs. utca (12):

Qs0% =232 1/s; Qase =308 Us;
Qs0% = 190 1/s; Qase, =252 Us;
Qs0% = 152 I/s; Qasy, =202 /s;
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A Lumniczer utcdban és a Pet6fi téren a tervezett csatorna kapacitdsa megfelel a
4 ¢éves visszatérési idejli csapadéknak, mig a Bajcsy-Zsilinszky utcdban a 2 éves
csapadéknak felel meg. Megjegyezziik, hogy a Bajcsy-Zs. utcai szakaszon tulterhelés
esetén 1 m-es tilnyomas alakulhat ki, igy megndvelve a csatorna vizszallitasat, amit az
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alsobb szakaszok tartalék kapacitasa képes elvezetni. A Bajcsy-Zs. utcadban a tervezett
csatorna mértékado terhelését csokkenti a tervezett szivargo.

5. A TERV ISMERTETESE
5.1 Vizelvezetés
5.1.1 Lumniczer S. utca (I/a. iitem)

A tervezett csapadékviz elvezetd rendszer befogaddja a Rékos-patak Szilhati
mellékaga. A csatlakozasi hely a Lumniczer S. utcai hid alatt van, a Rékos pataktol
46,5 m-re. A hid alatt a Rakos-patak mellékag atvezetése betonlappal burkolt rézsilis
mederben torténik. A vasbeton szerkezetli, 3,38 m nyilasi kerethid oldalfalaba négy
helyen utcai viznyel8k kotnek DN250 miianyag csdvel.

A tervezett DNS500 csatornacsd 1Uj bekotését egyeztettiik a hidszerkezet
tervezdjével. A bekotés helye nem érinti a szerkezet a talpgerenda ¢€s a fiiggdleges
fotartok vasszerelését, itt a 300 mm vastag betonszerkezetet 4t lehet furni, a vasakat el
lehet vagni. A csatlakozas helyén milanyag KG-FP bekotd idomot kell beépiteni, és a
az 1 sz. akndbol a csatornacsovet ebbe csatlakoztatni.

Az 1 sz. aknabdl a két meglévo viznyeldakna felé is terveztiink egy-egy tulfolyo
csatornat, a befogadoba torténd egyenletes, biztonsagos bevezetés érdekében.

A tervezett L-1-0 gyiijtécsatorna nyomvonala a meglévd burkolat DK-1 oldalan,
a gazvezetéktdl megfeleld védoétavolsagra halad a telekhatartol kb. 5,45-6,15 m-re. Az
aknatavolsagok 25-35 m kozottiek. Az iitem hatdra a 9 sz. aknandl, a Petdfi tér
torkolataban van. Az 5 sz. aknabdl terveztiink egy DN300 kiédllast a Kampis A. tér
felé.

A csatornat — a terep lejtését kovetve — a 3 sz. aknaig 1=5,5%o, ez utan 1=7,5%o
egyenletes lejtéssel terveztiik, bukasok nélkiil. A csatorna folyasi fenék mélysége
1,64-2,64 m kozott valtozik.

Viznyel6 bekotések

A Lumniczer utca felsd szakaszan nincs vizelvezetd arok, igy az Onkorményzat
kérésére a 6 sz. és a 8 sz. tisztitoaknaknal 2-2 db és a 9 sz. aknandl 1 db viznyel6t
terveztiink. Miutan az utca burkolata nem kiemelt szegélyes, igy a viznyeldket a
burkolaton kiviil kell elhelyezni, a részletterv szerint , K szegéllyel koriilvéve. A
viznyeld koriili burkolat kialakitds a szOnyegezéssel egyiitt torténhet, de igy is varhatod
hordalék bemosodas az utpadkarol.

A Kampis A. tér torkolataban is terveztiink egy viznyeldaknat.
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Csapadékviz, ejtécso bekotések

Megbizasunk szerint, — a teriillet magas talajvizallasara tekintettel — az

ingatlanokhoz csapadékviz bekotést is terveztiink és a kozteriiletre vezetd ejtdcsoveket
is bekotottiik (17 db).

A 254 hrsz. Onkormanyzati ingatlanon 1évé épiilet id6kdzben lebontasra keriilt,
amennyiben lesznek kiviteli tervek az 0 épliletre, gy egyeztetés alapjan a tervezett
3 db csapadekviz bekotés helyét mddositani lehet a kivitelezés soran.

Szikkaszto, szivargo csatorna

Miutén az utcaban nem épiil ) kiemelt szegélyes utburkolat, ezért az Gton kiviili
jarda és padka vizelvezetésének megoldasara a Lumniczer utcadban szikkaszto csatorna
kiépitését terveztilk. Az kétoldali padkéban a viznyeld aknakba kotve DN100 drain
csovet terveztiink — a helyszinrajzon jelolt helyeken — szivargd kavicesal kitoltott
arokban. A drain csé fektetési mélysége 0,55-060 m, a tereppel parhuzamosan
fektetve (2-21V sz. rajz).

5.1.2 Petofi S. tér (I/b. iitem)

A tervezett L-1-0 gyiijtécsatorna folytatisa a tér K-i oldaldn a meglévo
burkolatban vezet a Bajcsy-Zs. utca torkolataig, a 9—12 sz. akndk kozott. A csatorna
mérete az elsé 6,7 m-es aknakézben DN500, majd a tovabbi 29,5 m-es szakaszon
DN400. A 12 sz. végaknaban egy DN400 lezart csdcsonkot kell elhelyezni a tavlati
csatorna folytathatésaga érdekében. A V12asz. viznyelé aknaba kell bekotni a
meglévo szivargo csatorna drain csoveét.

A gyljtdcsatornara a tér fel6l két gerinccsatorna csatlakozik: a 9 sz. akndba DK
feldl az L-1-1, ¢s DNY feldl a 10 sz. akndba az L-1-2. Megbizasunk szerint a tér
vizelvezetését ugy terveztikk, hogy a meglévd burkolat vizelvezetését szolgalja. A
gerinccsatorndk nyomvonala a meglévd burkolatban vezet a kozmiivek figyelembe
vételével, a bekotések és az irdnytorések miatt viszonylag rovid aknatdvolsdgok
adodnak (5,7-15,7 m). Az L-1-0 gyujtécsatorna lejtése 7,5%o0 a 10 sz. aknaig, majd
innen 4,0%o a 12 sz. aknaig, a fektetési mélység 2,01-2,17 m.

Az L-1-1 tervezési hatarat a Petéfi utca felé magassagi vonalvezetésbol adodo
legkisebb fektetési mélység hatdrozta meg. A Petdfi tér DK-i oldalan egy mélygarazs
lehajtoja van, nagyobb zapor esetén eléfordul, hogy a garazsba befolyik a viz, ennek
ideiglenes megolddsara a szennyvizcsatornara racsos fedlapot tettek. A vizelvezetés
megoldasdra egy viznyeldaknat helyeztiink el a lehajtdo eldtt, ezzel egyidében a
szennyvizaknan a fedlapot ki kell cserélni. Ezen kiviil a jelenlegi siillyesztett szegély
atépitését terveztik ,K” szegélyre. A mélygardazs folyokdja bekdthetd lesz a
csapadékviz csatornaba.

A Pet6fi téri kozkut vizelvezetésére kb. 3,0 m hosszan beton folyokat kell épiteni
a V22a viznyel6 aknaig.
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Az L-1-2 tervezési hatarat a Kossuth L. utca kiépiilt vizelvezetése €s a tervezett
burkolatépités hatarozta meg.

A téren tervezett gerinccsatornak mérete DN300, lejtésiik 5,0%o, 0sszes hosszuk
104,85 m, fektetési mélységiik 1,5-2,19 m kozott valtozik.

Viznyel6 bekotések

A viznyeld akndk elhelyezési a téren, a meglévé burkolatban kialakult
mélypontoknak megfelelden tortént. (Megjegyezziik, hogy a tér két oldalan nincs se
siillyesztett, se kiemelt szegély, igy a viznyelokbe hordalék bemosodéds varhatd a
szegélyek megépitésé€ig.) A téren Osszesen 13 db viznyeld bekdtést terveziink akna
épitésevel.

Csapadékviz, ejtocso bekotések

Megbizasunk szerint, — a terlilet belvarosi jellegére tekintettel — az
ingatlanokhoz csapadékviz bekotést is terveztiink €s a koztertiletre vezetd ejtdcsoveket
is bekotottiik (12 db).

5.2 Utépitési munkak (IL. iitem)
5.2.1 Lumniczer S. utca és Petofi tér

Az 1. ilitemben ¢épiild csapadékviz csatorndhoz késObb késziil az utca teljes
sz¢élességli 50 mm vastag szOnyegezése aszfaltbeton koporéteggel.

A szOnyegezés elott a burkolat két oldalan siillyesztett, vagy ,,K” utszegély
épitését terveztiik. Ezutan el kell bontani a munkaarok szélességében készitett
ideiglenes burkolatot ¢és alapot. A meglévd burkolatot is el kell bontani a
munkadrokndl 200-200 mm-rel szélesebb savban, és ebben a szélességben kell
elkésziteni az 0j burkolat alapot és az aszfalt kotOréteget. Ezutan késziilhet a
szOnyegezés a sziikséges profil marassal.

A Lumniczer utca utburkolatanak dél-keleti oldaldan a munkaarok ¢és a burkolat
sz€le kozott is eldirdanyoztuk a teljes vastagsdgi Uj burkolatot készitését a
keresztszelvényeken abrazoltak szerint. Erre azért van sziikség, mert ez a keskeny sav
a kivitelezés soran feltehetéen tonkremegy.

Az utépités elott a viznyeléracsokat és a kozmiiszerelvényeket szintbe kell
emelni
6. TERVEZETT EPITESI ANYAGOK
6.1  Gravitacios miianyag csovek

A csatorndk DN500-DN400-DN300-DN200-DN150 MSZ EN 1401-1 sz. szerint
gyartott PVC-U anyagi homogén falszerkezetii tokos, gumigyliris illesztésii
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csovekbdl és idomokbol kell, hogy épiiljenek, az 1,5 m-nél kisebb csétakaras esetén
SN8 gylirimerevségli csoveket kell beépiteni. Ez vonatkozik az L-1-0 csatorna 5 sz.
akndjaig tart6 111,6 m-re €s az L-1-1 csatorna 22-24 sz. 31,2 m hosszu két aknakozre.
A tobbi szakaszon megfelelnek a normal SN4 gylirimerevségii csovek.

Ezek maradék nélkiil kielégitik a csapadékcsatorndkkal szemben tamasztott
vizzarosagi kovetelményt, ennek érdekében, €s gazdasagi okokbdl is minél hosszabb,
(5,0 m-es) szalhosszusagu csovekbdl kell épiteni a tervezett szakaszt.

A milanyag csdveket a Pannonpipe Alkalmazastechnikai kézikonyve, valamint az
ETKMF kiadvany V.3. pontja alapjan ellendriztiik a fiigg6leges iranyu alakvaltozasra
a mértekado kozuti terhelésre. 1,5-6,0 m kozotti foldtakarassal, és az eldirt biztonsagi
tényezdvel szamolva, az 2-21V sz. Munkaarok mintakeresztszelvényen kozolt 120°-os
bedgyazas ¢€és tomoritési eértekek szigori betartdsa mellett a tervezett csatornan
1étrejovo alakvaltozas a megengedett értéken beliil marad. Az agyazat és a cs6zona
készithetd aprd (max. 12 mm) folyamatos szemeloszlast zuzalékbol (murvabdl) is.

A viznyelok ¢és ejtdcsé bekotések gerincesatorndra  torténd kozvetlen
csatlakoztatasa csak merdlegesen torténhet. A DN500/200-150 KG PVC csatlakozast
»wI'” bekoto idommal terveztiik, de torténhet ragasztott nyeregidommal is utdlagos
megfurdssal. A csatlakozast helyszinen készitett betonnal kell rogziteni.

6.2  Aknadk, miitargyak, burkolatok

A tisztitdbaknak tervét az Orszagos Tipusterv alapjan készitettiik. Az aknakamra
belmérete D1,0 m, mélységiik valtozd. Anyaguk C30/37 eldre gydrtott aknakamra,
D1000/800-500 also sziikito, D800 mm-es 500-750-1000 mm magas felmendrész €s
D800/620-350-es felsé sziikité. Az aknak lefedésére D625 mm-es, min. 130 mm
magas ov. fedlapkeretbe helyezett ,,D400” jelti jarmiterhelésre méretezett (MSZ EN
124) ontottvas fedlapokat kell beépiteni. Az aknakba valo lejutast az MSZ 15670-89
szabvany szerinti milanyag bevonattal ellatott, csuszasgatld kiviteli rozsdamentes
aknahagcsok biztositjak.

Az akndkba a milanyag csovek vizzar6 csatlakoztatdsdhoz KG-FP aknabekotd
idomot kell beépiteni. Az aknabek6td idomhoz a csdveket gumigytiriivel kell
csatlakoztatni.

A betonelemek kotéséhez és a vizzaro vakolatokhoz Hvz 200 min. habarcsot kell
hasznalni (MSZ 1600/1:1986).

A Rékos-patak befogadohoz ¢és a meglévé viznyeldaknakhoz torténd
csatlakozasnal a kozuti hid vasbeton szerkezetét / az akndk beton szerkezetét meg kell
farni és ebbe kell a KG-FP befalazo idomot elhelyezni. A bekotd csatornat ezen
keresztiil, gumigytliri alkalmazéasaval kell vizzardéan atvezetni. A meglévd beton
mutargyhoz vald csatlakozasnal a régi beton feliiletét portol, zsirtdl, olajtdl és mas
levélasztd anyagtol meg kell tisztitani és QUICK-MIX H4 jelt tapadohid bevonattal
kell ellatni az egyiittdolgozas biztositasara.



17

A 450 mm-es, tervezett viznyeloakndakat elOre-gyartott elemekbdl kell

megépiteni, 480x480 mm-es Ov. viznyelOraccsal elldtva, hordalékfogd fenékrész
kialakitassal (2-27V sz. rajz).

Az ereszlefolyo ejtocsovek bekotéséhez a tisztithatosag érdekében esdviz fogado
¢és tisztitdbidom elhelyezése sziikséges az épililet homlokzatandl, lehetdség szerint
szennyfogd kosarral. (pl. PURATOR)

Tobb ejtdcsd Osszefogasara €s az ingatlanon beliili ellendrzé akna céljara DN400
milanyag tisztitbidom alkalmazasat terveztiik.

A miuitargyaknal alkalmazott anyagok:

e  Eldre-gyartott elemek betonmindsége: C30/37-XA3 (XA2)
e  Monolit beton, kopasallo kiinet: C30/37-CA2-16-F2 (XA2)
e  Monolit szereld, aljzatbeton: C12/15-XC2-16-F2 (XA2)

A Lumniczer utcai [. {itemben tervezett szakaszon az akndkndl, miitargyakndl a
talajviz agresszivitisa miatt a monolitbeton kornyezeti osztilya min. XA2 legyen.

6.2.1 Szigetelések, vakolatok, burkolatok

Normal, sima vakolat:

A betonelemek kotéséhez és a vizzar6 vakolatokhoz Hvz 200 min.
cementhabarcsot kell hasznalni (MSZ 16000/1:1986).

A tisztitoaknak belso, fiiggdleges monolitbeton feliiletén 5 mm vastag, egyrétegii
cementhabarcs (Hvz 150) vakolatot kell késziteni. A vizzel érintkezo felileteken
20 mm vastag, hdromrétegii vizzdro cementhabarcs (Hvz 200) vakolatot kell
késziteni.

6.3  Védobeton, védocso (kiviteli tervbe!)

Az ivoviz széllitd vezeték véddsavjanak méretezését a 123/1997. (VIL. 18.) Korm.
rendelet 4. sz. Melléklete tartalmazza. Ezek szerint:

Féldbe fektetett vizvezetek védOsavjanak hatara a vezeték felett a fold felszinéig, alatta
1,0 m mélységig, kétoldalt 2,0-2,0 m tavolsagig terjed;

Szennyvizesatorna/csapadékviz csatorna és vizvezetékesé keresztezédése esetén

ha a szennyvizcsatorna mélyebben fekszik, mint a vizcsé és a két vezeték kozotti
szintkiilonbség 0,5 m-nél kisebb,
akkor a vizcs@ megépitése a keresztezddési ponttdl mindkét irdnyban mért 2,0
2,0 m, 0sszesen 4,0 m hosszusagon beliil csOkotés nélkiil, a szennyvizcsatorna
épitése a keresztezési ponttdl mindkét irdanyban mért 1,0—1,0 m, 0sszesen tehat
2,0 m hosszban min. 0,1 m vastag betonburkolattal torténik;
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ha a szennyvizcsatorna mélyebben fekszik, mint a vizcsé és a két vezeték kozotti
szintklilonbség 0,5—-1,0 m ko6zott van,
akkor a szennyvizcsatorna épitése a keresztezési ponttdl mindkét irdnyban mért
1,0-1,0 m, 6sszesen tehat 2,0 m hosszban 0,1 m vastag betonburkolattal torténik;

A védobetont C16/20-32-F1 min. betonbdl kell késziteni, a védObeton és a
muanyagcs6 kozé PVC foliat kell helyezni.

A zoldteriiletbe keriilo ontottvas aknafedlapok koré vasaltbetonbol (C16/20-
16/F1) betongallért kell késziteni elmozdulésuk ellen, azok megtadmasztasara D1,2 m
atmeérdvel 0,15 m vastagsaggal.

Azokon a helyeken, ahol a tervezett viznyeld akna bekotd csatorndja ivoviz-
vezetéket 1,0 m-es fliggdleges védotavolsagon beliil keresztez, terv szerinti (C20/25
32-F1 min) beton megerdsitéssel kell ellatni a csatornacsovet a keresztezéstol szamitva
1,0-1,0 m hosszban.

A tervezett csatorndt feliilrol keresztezd vizvezetékeket, ha a koztitk lévo
tavolsag 0,5 m-nél kevesebb, akkor a vizvezeték ideiglenes és végleges védelmét, a
vezeték atmérdjétdl fliggden 3,0 m hosszi, Dk 200-280 mm-es, KM-PVC védécsobe
kell helyezni. A felhelyezés eltt hosszaban félbevagott, majd felhelyezés utan
bilinccsel rogzitett véddcsovek beépitését a rajz szerint kell elhelyezni.

7. KIVITELEZESI SZEMPONTOK

A kivitelezés megkezdését a kozmiivallalatoknak szakfeliigyelet kérése céljabol
be kell jelenteni. A lakossagot mindig idOben értesiteni kell a tervezett lezarasokrol,
hogy sziikség esetén a gépkocsikkal kiallhassanak. Munkaidén kiviil munkagépet és
¢pitési anyagot csak gy szabad tarolni, hogy az a mentdk, tlizoltok, rendérség €s a
szemétszallitok kozlekedését ne akadalyozza.

Kozmiiegyeztetések érvényessége lejart. Tervezd eljar ezeknek a kiviteli tervhez
sziikséges megujitasaban. A munkateriilet atadasakor ezeket a nyertes kivitelezo
megkapja. T4jékoztatdul a tenderfelhivashoz csatoljuk a korabbi nyilatkozatokat.

A csatornak épitését a befogadotol kezdodden alulrdl felfelé kell végezni. Igen
fontos a munkadrok fenékszintjének pontos betartdsa, hogy a csatorna végig
egyenletes felfekvést nyerjen a tervezett esésnek megfelelden, kiillondsen a kislejtésii
szakaszokon. A meglévd csatornaszakaszok elbontdsdnal, a munkasziinet idejére
biztositani kell az ideiglenes vizelvezetést, a munkadrok elontésének elkeriilése
érdekében.

A nyitott munkaarkot korlattal kell koriilzarni, és éjszakai megvilagitdsarol
gondoskodni kell. A sziikséges kozmiikivaltasokat, atépitéseket a vezetéképités
megkezdése elott kell elkésziteni.

A kibontott anyagokat, és veszélyes hulladékokat szelektiven kell gytjteni és
elszallitani a megfeleld lerakohelyre.
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A Pet6fi téren néhany meglévé fa taldlhatd, ezek megmaradhatnak, de tovabbi
fatelepités, zoldteriilet rendezés nem szerepel a megbizasunkban koltségkimélési
okokbdl. Ilyen irdnyu tervezésre az utépités megvalosuldsa esetén sziikség lehet.

7.1  Foldmunka, ducolas (MSZ 04-802/1 és 900/3)

A munkaarok mintakeresztszelvényeit az agyazattal, a tomorités fokaval és a
diacolds modjaval az 2-21V sz. rajzon tiintettiik fel. Ezeket az eldirt értékeket
feltétleniil be kell tartani a csatorna allékonysaga érdekében.

A vezeték nyomvonaldn gyakorlatilag teljes egészében II.-III. osztalyu, ,,K”
kozepesen tomorithetd talajra lehet szamitani. Foldvisszatoltésre a csézonaban csak 1-
II. o. talajféleségeket szabad felhasznalni.

A talaymechanikai szakvélemény alapjan fiiggoleges zartsoru pallozast dicolast
terveztiink, a talajviszonyokhoz igazoddan.

Elektromos ¢s tavkozlési kabelek, valamint gazvezeték 2,0 m-es kdrnyezetében
csak kézi foldmunka végezheto.

A ducolasénak gondos, a foldkiemeléssel egyidejlileg torténd végzéseére kiilon
felhivjuk a figyelmet. Kiilonos gonddal kell {igyelni a munkadrok szdrazon tartdsara,
mert a hirtelen lezduld zdporok a munkadrokban karokat, (a talaj felpuhulasat és
teherbirasdnak csokkenését), okozhatjdk, ezért a meredek utcakbdl lefolyo
csapadékvizek tavoltartdsarol mindig gondoskodni kell. Az utols6 0,2-0,3 m
vastagsagu réteget csak kozvetleniil a cséfektetés eldtt szabad kiemelni, hogy a termett
talaj fellazulasat elkertiljék.

A gépi foldkiemelés a munkaérok tervezett fenékszintje felett 0,10 m mélységig
végezhetd. Az utols6 0,10 m, a tiikdr csak kézi erdvel, €s kozvetleniil a cséfektetés
el6tt termelhetd ki. A munkadrok fenékszintjének hibds — mélyebb — kimunkalédsa
esetén a rétegesen elteregetett foldet gépi tomdoritéssel, Try 90%-ra kell tomdoriteni.

A kitermelt, de visszatdltendé fold ideiglenesen tarolasara az Onkormanyzat
téritésmentesen biztosit helyet a patak melletti 258 sz. ingatlanon. A kiszorulo foldet
végleges deponidba kell elszallitani, ennek koltsége a kivitelez6t terheli. A munka
befejezése utan az esetlegesen eltomddott csapadékviz elvezetd arkokat, viznyeldket
eredeti allapotukba helyre kell allitani, ki kell tisztitani. A munkaérok kézvetlen sz¢élén
a fold tarolasa tilos és baleset veszélyes.

7.2 Agyazat, visszatoltés, tomorités

A tervezett vezetékhez ,,A” jelii kozuti terhelésre méretezve, min. 150-200 mm
vtg. 90-120°-0s bedgyazasu Try 85%-ra tOmoritett zuzottké vagy durva
homokagyazatot kell késziteni. Az dgyazatot csak megfelelo teherbirasu, szdaraz
altalajra lehet késziteni. Ennek érdekében a sziikséges vastagsagban talajcserére
lehet szitkség. Ennek sziikségességét mintavétellel ¢és vizsgalatokkal —kell
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megallapitani. Sziikség lehet a talajmechanika altal javasolt geotextilia beépitésre az
agyazat koré. Az agyazat teherbirasa E,=50 MPa kell legyen.

Az agyazat €s a cs6zdna késziilhet kaviccsal kevert homokbol vagy murvabdl is,
de nem tartalmazhat 30 mm-nél, a mlianyagcsé homok cs6zonéba visszatoltésre keriild
anyag pedig 12 mm-nél nagyobb szemcseatmérdjii anyagot ¢és 12%-nal tobb
finomszemcsét. A két réteg jellemzd hatarértékei: pn =21 kN/m?; ill. 22,5°-0s belsd
surlodasi szogli dgyazati anyag. Ennél kedvezdtlenebb adottsagt talaj nem tdlthetd
vissza. Szerves talajt a munkadrokba visszatolteni nem szabad.

A csd folotti 300-500 mm-es savban csak I-Il. osztalyu talaj tolthetd vissza,
kézzel. A cso felett S00 mm vastagsag felett géppel végezhetd a tomorités Try 85%-ra.
A burkolat ald visszatoltésre keriilé fels6 500 mm vastag talaj és agyazati réteget
Try 90%-ra kell tomoriteni.

A foldkiemelésnél az agyagot €s a szerves talajt kiilon kell depondlni, és azt
végleges deponiaba kell elszallitani, és a szemcsés talajokat kell visszatolteni.

A megéplilt csatorndk munkaarkdba visszatoltott fold tomorségi vizsgalatat az
eldirasoknak megfelelden el kell végeztetni, amely vizsgalatot kizdarolag akkreditalt
laborral rendelkezo intézmény végezheti!

7.3 Viztelenités

A teriileten talajvizzel kell szdmolni. A talajmechanikai szakvélemény alapjan a
Lumniczer utcaban nagy valoszinliséggel vakuum kutas talajvizszint siillyesztésre lesz
sziikség a csatornaépités soran. A Pet6fi téren varhatdan nyiltviztartassal megoldhaté a
viztelenités, amit @ munkadrok fenékszintjénél 0,5 m-rel magasabb talajviz szintig
lehet alkalmazni.

A viztelenités sziikséges mddja és hossza eloére nehezen hatdrozhaté meg, mert
nagyban fiigg a kivitelezés idejétél, az id6jarastol. Ezért az Onkormanyzat dontése
alapjan a koltségvetési kiirdsban a teljes hosszra nyiltviztartast szerepeltetiink. Ezen
kiviil egységarban kell opcids ajanlatot adni 10 m hosszra vonatkozd vakuumkutas
viztelenités tobbletkoltségére. Ennek sziikségessége esetén az elszamolas ez alapjan
torténik ma;jd.

A talajviz a vegyvizsgalati eredmények alapjan a patak kozelében agressziv, az
alkalmazott anyagok mindségét ennek megfeleléen kell megvalasztani! A kitermelt
talajviz befogadoja lehet a meglévd / megépiilt csapadékviz csatornahalozat, a VUSZI-
vel egyeztetve.

7.4 Vizzarosagi- és nyomdsproba, fertotlenités

Az elkésziilt gravitacios vezetékek vizzarosagi vizsgalatat az OVH-MI 167/2,
illetve az MSZ 06-2654618 szerint szakaszosan is le lehet folytatni, 0,2 bar
viznyomassal. A csOvezetékeket a csatlakozasoknal szabadon hagyva kozépen le kell
terhelni.
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A munkaarkot csak a gravitacios vezeték sikeres vizzardsagi vizsgalata utan
lehet visszatdlteni. Erre a Megrendeld és az Uzemelteté képviseldjét meg kell hivni és
az eredményt az épitési naploban rogziteni kell. Az elkésziilt vezetékeket az atadas-
atvétel soran az MSZ 10-311/1986 agazati szabvany 4.2.2 és 4.3.2 pontjai szerint
mindsiteni kell. A kivitelezett vezetékeknek I. mindségi osztalyunak és tokéletesen
vizzaronak kell lenniiik. Egy-egy csatornaszakasz tizembe helyezésének feltétele, hogy
a befogad¢ is elkésziiljon.

7.5  Burkolatbontdas, helyreallitas

A tervezett csatornaépités Godolle Varos Onkorményzata 4ltal kezelt és
onkormanyzati tulajdonu utakon, kozteriileten torténik.

A bontaskor a meglévd aszfaltburkolatot koronggal kell egyenes vonalban
elvagni.

A Lumniczer S. utcaban és a Petdfi téren a burkolat helyredllitast két iitemben
kell végezni. A csatornaépités utan ideiglenes burkolat helyreallitas késziil, és egy kb.
feléves konszolidacid utan késziilhet el a végleges burkolat helyreallitas.

L iitem: 2016. 0szén a csapadékviz csatornaépitéssel egy idében ideiglenes savos
burkolat helyreallitas késziil csak a munkaarok szélességében:

o 50 mm AC-11 aszfaltbeton koporéteg;
e 200 mm Ckt telepen kevert hidraulikus kétéanyagua utalap
e 250 mm 0/50 FZK zazottkd dgyazat

Az ideiglenes koporéteget a jelenlegi palyaszintnek megfeleléen kell
helyreéllitani.

1L iitem: 2017. tavasz: az ideiglenesen burkolat helyreallitds visszabontédsa a (Ckt is).
Uj ,vallas” Ckt réteg + atlapolt kotSréteg + koporéteg épités. A kopd 5 cm-el
emelje e meglévd szintet (nincs meglévd palya visszamaras csak a rajzon jelolt
részeken).

Siillyesztett, és ,,K” szegélyek épitése a jelenlegi burkolatszélhez;

50 mm AC-11 aszfaltbeton koporéteg teljes szélességli szényegezéEs;

60 mm AC-22 aszfaltbeton kotoréteg, munkadroknal 2x0,2 m-rel szélesebb;
200 mm Ckt telepen kevert hidraulikus kotéanyagu utalap (B+2x0,2 m)

A kotoréteget a jelenlegi palyaszintnek megfelelden kell helyreallitani, és erre
keriil az aszfaltbeton koporéteg teljes palyaszélességli szonyegezéssel, a sziikséges
profilmaréassal. A Ckt alapréteget €s az aszfaltbeton kotoréteget a munkadroknal 0,2—
0,2 m-rel nagyobb szélességgel kell helyredllitani, a két aszfaltréteg kozé az
atfedéseknél 0,5 m széles aszfaltracs csikok beépitésével. Az 0 burkolat magassdghoz
sziikséges a kétoldali szegélyépités, majd a végén a padka rendezése 0,5 m
sz¢élességben hengerelt ziizalékkal 100 mm vastagsagban.
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A szegélyépités €s az aszfalt szonyegezés a Petdfi tér csatornazassal nem érintett
kozlekedési agan is tervezziik, a helyszinrajzon jelolt teriileten.

7.6 Kozmii-keresztezések, kivaltasok, datépitések

A meglévé kozmivezetékek helyzetét a kozmivallalatok nyilvantartasabol
szereztiik be, amelyek — a tapasztalatok szerint — sokszor nem fedik a valosagot.
Ezért stirli kézmiives szakaszokon az elsé 1,0—1,2 m mély munkaarok kiemelést kézi
foldmunkaval iranyoztuk elé. Ezen kiviil a kritikus helyeken kutatdéarok készitést is
eldiranyoztuk. A parhuzamos foldbe fektetett vezetékek €s a csatorna csdszélek kozott
betartand6 véddtavolsag 1,0 m.

Ahol valamiért ez nem tarthatd be, ott a kozml iizemeltetotol kell
szakfelligyeletet €s felmentést kérni. Ezeken a helyeken foldbetonnal kell visszatolteni
a munkadrkot a homokréteg és a masik kozmil csétetd szintje kozott, késobbi
stillyedésekbdl eredd karosodasok elkeriilése miatt. Itt feltétleniil sziikséges a zartsorti
dacolés alkalmazasa.

Kiilonosen felhivjuk a figyelmet a foldalatti elektromos kabelekre, ennek
megfelelden az MSZ 151 sorozat eldirasait, valamint 11./1984. (VIIL. 22.) Ip.M. sz.
rendelet eldirasait be kell tartani. Ismételten felhivjuk itt is a figyelmet, hogy az
tizemeltetok szakfeliigyeletét meg kell rendelni. Kozmiiegyeztetés soran nem sikertilt
mindenrdl adatot szerezni, ezeket a kivitelezOnek kell szemrevételezéssel
megallapitania.

A keresztezd kozmiivek szakszeri felfiiggesztésére kiilonos gondot kell forditant,
sziikség esetén szakfeliigyeletet kell kérni.

Egyes kozmiivezetékek ismeretlen, varatlan helyzete esetleg a gerinccsatornara is
kihathat, ezért és az eldbbiekben ismertetett bizonytalan helyzetli gerincvezetékek
miatt fokozott tervezdi miivezetést tartunk sziikségesnek.

Elektromos és postakabel, valamint gazvezeték 2,0 m-es kdrnyezetében csak kézi
foldmunka végezhetd. Gépi foldmunka csak ott végezhetd, ahol vezetékrongalds
veszélye nem 4all fenn, és a hivatkozott elektromos vezetékek kozelsége azt
megengedi. Ezért a kozmiives teriiletszakaszokon 1,5-2,0 m mélységig kézi
foldmunkat irdnyoztunk eld.

s

szerepelt, amikbdl nem minden valosult meg (pl. vizvezeték, elektromos és tavkozlési
kabelek). A Lumniczer utcaban pl. a DN75 mm-es KM-PVC vizvezetéket célszerii
lenne felbdviteni. A kozmi-lizemeltetok nyilatkozata alapjan a csatornaépitéshez nem
irtak eld atépitéseket.

A Lumniczer utca als6 szakaszan a tervezett csatorna magassdgilag iitkozhet a
viz és gdz hdzi bekité vezetékekkel. Ezeket ki kell véltani az Uzemeltetd
szakfeliigyelete mellett. A vizbekotésekre készitettink egy mintatervet. A
koltségvetési kiirasban 5-5 db bekotés atépitését irdnyoztuk eld. Ezek cseréjéhez a
Kivitelezének kell eldkészitenie a munkateriiletet az Uzemeltetd részére a csécseréhez.
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A II. litemben torténd aszfaltszonyegezéssel egy idében a viznyeld racsokat és a
kozmiiszerelvényeket szintbe kell emelni.

7.7  Forgalomtechnika (forgalmi létesitmények)

Megbizasunk szerint nem volt feladatunk a kivitelezéshez sziikséges ideiglenes
forgalomkorlatozasi terv készitése. Ennek elkészitése és engedélyeztetése a nyertes
Kivitelezd feladata.

A kivitelezést ugy kell szervezni, hogy a Petdfi téren a kétirany forgalom
fenntarthato legyen. A Lumniczer utca teljesen lezarhatd lesz. A vérosi autdbusz
terelését is meg kell oldani a Volanbusszal egyeztetve. A terelés koltségeét az
Onkormanyzat vallalja a szerzédéses véghatariddig.

A forgalomterelési terv készitéséhez az alabbi szempontokat javasoljuk figyelembe
venni:

1. Kossuth Lajos utca:
— Kétiranyt forgalom fenntarthato.
— Dozsa Gy. u feldl behajtas: "csak célforgalom" tabla elhelyezése javasolt.
— Kossuth L. utca 8 sz. el6tt a Pet6fi tér irdnyaba forgalomiranyitd jelzé lampat
kell elhelyezni.

2. Bajcsy-Zs. utca:
— Kétiranyu forgalom fenntarthato.
— Sz010 u. feldl behajtas: csak célforgalom tabla elhelyezése javasolt.
— Bajcsy-Zs. utca 3 sz. eldtt a Petdfi tér iranydba forgalomiranyito jelzé lampat
kell elhelyezni.

3. Petofi utca:
— Kétirdnyt forgalom fenntarthato.
— Petdfi utca 14 sz. el6tt a Petdfi tér iranyaba forgalomiranyitd jelzé lampat kell
elhelyezni.

4. Lumniczer utca
— Az utca lezéarasra keril, kizarolag célforgalom hajthat be. Az épités litemével
Osszhangban a Pet6fi tér irdnyabol, vagy a Janos utca irdanyabdl lehet a Kampis
téri lakoparkot megkdzeliteni, ezen id6 alatt az utcaszakasz kétiranyu. A Jénos
utcai keresztezddésnél a forgalomvaltozast jelezni kell.

7.8 Allapotriogzités

A csatorna kivitelezésének megkezdése eldtt, — de mar a kivitelezés épités-
dallapotat képileg, technikailag és irasban rogziteni kell, ahol a tervezett vezeték
jelentésen megkozeliti az épiileteket!

Vizsgalni kell tovabba azt is, hogy a talajvizszint siillyesztés milyen hatdssal
lehet az épiiletekre és a sziikséges épitéstechnoldgiat, és a ducolast ezek szerint kell
megvalasztani.



24

Az allapotfelvételnek ki kell terjednie az épitmények fényképes, vagy vided-
kameras felvételére, €s a helyszini szemle alapjan allapot-felvételi lapok készitésére, a
tulajdonosokkal alairatva (lehetdség esetén az eredeti tervekbe vald betekintésre).

Ezek alapjan, az épiiletalapok allapota és mélysége ismeretében lehet eldonteni a
munkdk megkezdése elott a sziikséges védelem modjat (aldtdmasztds, alafalazas,
bennmarad6 ducolas stb.)

7.8  Hidszerkezet megbontdsa

A csatorna bekotés lehetdségét egyeztettiik a hidszerkezet tervezdjével

o Az attoreést az alabbi feltételekkel lehetséges megvalositani:

- Szint: a tervezett attorés nem érintheti a c6loposszefogd gerendat, folotte kell
az attorést kialakitani;

- Vizszintes elhelyezés: a meglévd csapadékviz atvezetésektdl 2,0 m tavolsag
tartand6 (mindkét oldal feldl);

- Vasalds: a felmendfal 40 cm-enként felallo, @16 mm-es fGvasalassal van a
cOloposszefogo gerenddba lekotve. ('4' poz.) Ebbdl csak egyet szabad elvagni!
Azt javasolom, hogy a bontds megkezdését egy vizszintes feltarassal kezdjék a
tervezett helyen, csétengelyben, és az eldkeriild vas helyétdl fiiggden kell az
attorést pontos vizszintes helyzetbe poziciondlni. Terv szerint a felallo vasakat
az uttengellyel parhuzamosan — tehat nem a felmendfalra merdlegesen —
kellett elhelyezni, de a vasalast nem lattam készen, ezért errdl csak a miiszaki
ellendr tudna érdemben nyilatkozni. (Ez azért lenne lényeges, hogy a hatsé
sikhoz érve, ott is csak 1 szal vas essen az attorés szélességébe.)

8. KITUZES

A tervezett csatorndk és burkolatok tengelyét a geodéziai felmérés szerinti
meglévd labazatos keritésektol, épiiletektdl tliztiik ki. A kiviteli tervben a tervezett
aknak és az uttengelyek jellemz6 sarokpontjainak helyét koordinatadkkal is megadjuk.

8.1 Magassagi alappontok

A terven megadott abszolut magassagi adatok BALTI tengerszint felettiek.

Kiindulasi alappont:

Petdfi téren 1évé 1006140-1 magassagi jel:
Magassaga: B 206,810 EOMA.
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9. KORSZERUSEGI FELULVIZSGALAT

A Ptk. 410.§ (2) bek. alapjan, ha a kivitelezés a terv készitésétdl szamitott harom
év utdn kezdddik, a terv kivitelezésére vald alkalmassagat a tervezének feliil kell
vizsgéalnia!

10. KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

A csatorna- és az Utépités alatt €s utan bizonyos mértékig a kornyezeti elemek
megvaltoznak. Torekedni kell arra, hogy a valtozas minél kisebb legyen.

Zajvédelem:  Epités alatt a munkagépek iizemelésekor megnovekszik a zajszint, a
kivitelezOnek a zajvédelmi eldirdsokat be kell tartania. Ha a megengedett szintet
meghaladja a zaj mértéke, akkor felmentést kell kérni.

Az utépités utdn az utcak jelenlegi forgalma nem valtozik, a korforgalom
megépitése utan varhatoan egyenletesebb lesz a haladas.

Vizvédelem: A talajmechanikai szakvélemény szerint — elsdsorban a Lumniczer
utcaban — a csatorna €pitéskor elérik a talajvizszintet.

Talajvédelem: Nem érint mivelt terliletet, az épitéssel érintett teriilet nagy része
burkolt.

Levego: A kivitelezés foldmunkdja soran por keletkezik, szennyezi a
kornyezetet. Ugyancsak por keletkezik a munkaarok mellett a foldmunkagépek
kozlekedésénél. Sebességiik ésszerli megvalasztdsaval ¢és locsoldssal ez
csOkkenthetd.

Noévényzet: A gylijt6- ¢€s gerinccsatorna ¢€pitések mindenhol kozteriileten
haladnak, nem érintenek zoldteriiletet. A bekdtések épitése keresztezik az
utmenti zoldteriileteket, ezeket a kivitelezés utan helyre kell allitani.

Az Utépités elott a tervezett utcak és tér (kozteriilet) burkolatépitéséhez durva
tereprendezés (tiikor kiemelés) késziil. Fa kivagéasara nincs sziikség, a meglévo
kozépszigeten kb. 190 m? gyepes teriilet megsziinik, helyette az uj korforgalom
kozepén 80 m? zoldsziget létesiil és tovabbi zoldteriiletek alakithatok ki az
elbontando6 burkolatok helyén.

Hulladékkezelés: A csatorna- és utépités elott a meglévd ut- és jardaburkolatok egy
részét el kell bontani. A burkolatok bontasakor keletkezd aszfalttormelék mar
nem mindsill veszélyes hulladéknak, és torekedni kell a bontott anyagok
ujrahasznositasara (pl. bazalt k6, aszfalt tormelék). A bontandé anyagok
mennyiségét a kiviteli terv mennyiség kiirasa tartalmazza.

11. TUZVEDELMI FEJEZET

A terv a 9/2008 (II.22.) BM sz. rendelettel kozzétett Orszagos Tlzvédelmi
Szabalyzatban eldirtak figyelembevételével késziilt. A tervezett 1étesitmények , E”
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(nem tlizveszélyes) osztalyba tartoznak. Ttizallosagi fokozatuk I1. (k6zepesen tiizallo).
Eléz6ek alapjan kiilon tlizvédelmi intézkedésre nincs sziikség.

A tervezett utak vonalvezetés és teherbiras vonatkozasaban is alkalmasak a
tlizolto jarmiivek kozlekedésére.

12. MUNKAVEDELMI FEJEZET

crer

szempontbol a:

o a munkavédelemrdl szolo, az 1997. évi CII. sz. térvénnyel modositott 1993. évi
XCIIL sz. torvény 18. § (1) bek. szerint, tovabba;

o a munkavédelemrdl szolo torvény végrehajtasara kiadott 5/1993. (XII. 26.) MiiM sz.
rendeletben foglaltak, valamint;

. MI-04.906-86 tartalmi eldirasainak megfeleléen készitettiik el.

Kivitelez6tél a tervezés iddszakaban nem tudtunk adatokat beszerezni, ezért a
kivitelezés idOszakara vonatkozé miiszaki és biztonsagtechnikai megoldasainkat még a kezdés
elott feliil kell vizsgalni és a sziikséges valtoztatasokat, kiegészitéseket, az akkor érvényes
eléirasok alapjan a tervezdvel kell egyeztetni.

A targyban nevezett tervezési feladatot az alabbi orszdgos és szakmai eldirasok
figyelembevételével készitettiik el:

e Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési Kovetelmények (OTEK), [253/1997. (XIL. 20.)
Korm. rend.];

. Orszagos Vizgazdalkodasi Szabalyzat (OVSZ), [4/1981. (IV. 4.) OVH. sz. rendelkezés];

o Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat (OTSZ).

. Kozuati Hidszabalyzat MSZ-07.3201;

. Kozuti Hidszabalyzat KPM SZ HI/1-67, ill. MSZ-07.3201-67 (C fejezete);

Betartottuk tovabba az alabbi szakagi munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészségvédelmi
létesitési és iizemeltetési eloirasokat is:

. Kozmi és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten:

MSZ 7487-1:1979 Altalanos el6irasok, Fogalom-meghatarozasok;

MSZ 7487-2:1980 Elhelyezés a térszint alatt;

MSZ 7487-3:1980 Elhelyezés a térszint felett;

9004/1982/Kézl. Ert. 16. KPM-IPM sz. Egyiittes kozlemény a nyomvonal jellegii

épitmények keresztezésének miiszaki kovetelményeire vonatkozo altaldnos érvényli

hatdsagi eldirasok.

VMS 218:1976 Vizellatasi és vizelvezetd vezetékek keresztezése egymassal,

kozlekedési palyakkal és egyéb kozmiivekkel.

MI-10-229:1987 Kézmiives csatornahaldzat iizemeltetése.

MSZ 10.280:1983. Szenny- és csapadékviz csatornazas munkavédelmi kovetelményei.

MI-10.190:1992. A koézmiives vizellatas dgazati irdnyelvei.

MI-10-191:1992. A kozmiives csatornazas agazati iranyelvei.

MSZ 2873:1986. Csdvezetékek névleges lizemi és probanyomasa.

MSZ 10.310:1986. Viziigyi létesitmények. Epiileten kiviili nyomas alatti vizszallito

csOvezetékek.

MSZ 15670:1978. Vészlétrak, vészkijarati kilépok és vészhagesok.

e MSZ 15015:1979. Epitipari foldmunka.

. MSZ 04-802-1:1990. Epit6 és szerelipari alépitmények. Foldmunkék, foldmivek.
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. MSZ 04-802-4:1990. Epitd és szereldipari alépitmények: Viztelenités.

. MSZ 15003:1989. Munkagddor megtamasztasa és viztelenitése.

. MSZ 15022/1:1986. Epitmények teherhordd szerkezeteinek erdtani tervezése.
Vasbetonszerkezetek;

. MSZ 15227:1980 M (1988) Vizépitési miitdargyak Vasbeton szerkezeteinek erdtani
tervezése.---

A kivitelezés idején a helyszini épitési koriilmények nem indokoljak a kozuti
kozlekedés forgalmi rendjének iddszakos megvaltoztatasat, tehat Forgalomtechnikai terv
készitése nem indokolt.

Amennyiben a foldmunka soran régészeti leletet (kéfal, embercsont, cserép stb.)
taladlnak, a munkat le kell allitani és a sziikséges leletmentéshez a feltételeket biztositani kell.

13. OLTALOM

Ez a tervdokumenticio a COMPLANEX Kft. és tervezOinek, szakértoinek
szellemi terméke, amely szerzdi jogi oltalomban részesiil (Btk. 329/a §). A terveket
csak a vallalkozési szerzddés szerinti célra lehet felhasznalni. Harmadik személy
részére atadni csak a tervezd eldzetes irdsbeli nyilatkozatdnak birtokaban szabad.

Budapest, 2016. jalius ho

Boross Laszlo
Jel. tervezo
MMK: 01-0769; KE-T; VZ-T



