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A kivitelezési munkák ismertetése 

Bontási munkák 

A bontási munkákat a bontási tervlap tartalmazza.  

A  közművek  nyomvonalában  15  cm  mélységet  meghaladó  bontás  csak  kézi  feltárással 
végezhető. A területen meglévő aszfaltburkolatok és beton burkolatok  felbontandók a bontási 
tervnek megfelelően. A kitermelt anyagot  lerakóhelyre kell szállítani.   A bontási munkák során 
különös elővigyázatossággal kell eljárni a dísztéren húzódó erősáramú kábel közelében. 

Közművek	

A  bontási  terven  szereplő  közműaknákat  az  építés  során  meg  kell  szüntetni.  Az  aknákkal 
kapcsolatos munkálatokat a bontási tervlap tartalmazza.  

Burkolatok	

A  meglévő  teraszburkolatok  elbontandók.  A  teraszlapok  újrahasznosításra  a  helyszínen 
deponálandók  (a  tervezett  homokozó  alá  ezek  a  lapok  kerülnek).  A  meglévő  homokozók 
felszámolandók.  Elbontásra  kerülnek  a  bontási  tervlapon  a  teraszok  körül  bontásra  jelölt 
betonburkolatok. Az épület megközelítését  szolgáló gyalogos bejárók burkolata egyelőre nem 
kerül felújításra. Az itt meglévő aszfalt és beton burkolatok változatlanul maradnak.  

Mellvédek	

A meglévő terasz mellvédek teljes hosszban elbontandók. 

Előtetők	

A meglévő előtetők a fém szerkezetekkel és a régi fémsarukkal együtt elbontandók. 

Játékok	

A meglévő játékok sérülés nélkül felszedendők, a visszaépítésig helyben deponálandók. 

 

Fakivágási és faápolási munkák 

A	fakivágás	szakszerű	elvégzése	

A területről a fakivágási tervlapon jelölt fák kivágandók és tuskókiszedéssel elszállítandók.  

A  fákat  a  burkolatépítési munkák megkezdése  előtt  kell  kivágni. A  területet  a  balesetveszély 
megelőzése érdekében le kell zárni.  

Az építési munkálatok alatt a megtartandó fákat védelmük érdekében kalodázni kell.  

Egyéb	faápolási	munkák	

A területen megmaradó fákat a burkolatépítési munkák előtt a száraz ágaktól meg kell tisztítani 
a baleset megelőzés érdekében. A faápolási munkák megkezdése előtt a fákat át kell vizsgálni, 
az  esetleges madárfészkekből  és  denevérodúkból  ki  kell menteni  az  állatokat.  A  fákat  3 m 
magasságig fel kell stuccolni – a lelógó ágakat le kell vágni. A vágott felületeket fabalzsammal be 
kell kenni a vágást követő 1 órán belül. 
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Burkolatok 

A  tervezett burkolatokat  a  kertépítészeti  terv és  a  kitűzési  terv  tartalmazza. Az  alépítmények 
kialakítása  közben  ügyelni  kell  arra,  hogy  az  öntözőhálózat  védőcsövét  beépítsék  a 
rétegrendekbe! 

 

Faburkolat	

Előkezelés:	
Az esővíz hatására kimosódó csersavtartalom csökkentése érdekében használat előtt a trópusi 
fa deszkákat vízzel javasolt alaposan átöblíteni. 

Aljzat	előkészítés:		
Az  aljzat  legyen  szilárd  és  egyenletes.  Egyes  trópusi  fafajok,  a  tölgyhöz  hasonlóan,  olyan 
anyagokat  (pl.  csersavat)  tartalmaznak,  amely  a  faanyag  tartósságát  növeli.  A  tartósító 
anyagokat  a  csapadékvíz  idővel  barna  folyadék  formájában  kimoshatja,  ezért  a  deszkák 
közvetlen kapcsolatát a vakolt falakkal, kerülni kell, védelmükre műanyag fóliát kell használni. 

Elhelyezés	betonra	alapra:	
A  faburkolat stabilitása érdekében a 40 x 60 mm‐es alátétfákat a  lejtésiránnyal párhuzamosan 
kell rögzíteni szilárdan az aljzathoz. 

Az	alátétfák	lerakása:		
Az alátétfákat biztonságosan és stabilan kell rögzíteni az aljzathoz. Fafaja legyen mindig azonos, 
vagy  tulajdonságaiban  nagyon  hasonló  a  padlóburkolatéval.  Az  alátétfákat  50  cm‐ként  kell 
elhelyezni. 

Klippes	rendszer	lerakása:		
A  lekerekített  klip profilokat  (vendégcsapokat)  a 40  x 60 mm‐es  alátétfákra  kell  lecsavarozni. 
Minden alátétfához rögzíteni kell egy‐egy klipet, az alátétfában elő kell fúrni a csavarok helyét, 
úgy, hogy a furat átmérője legyen 3,5 mm. A hornyolt deszkákat a klipekhez kell illeszteni és az 
összekapcsoláshoz gumikalapácsot és egy darab fát javasolt használni. A deszkák végeit egy‐egy 
klippel  kell  rögzíteni,  úgy,  hogy  a  két  deszkavég  találkozásánál mindkét  oldalra  egy‐egy  klip 
kerüljön. A deszkák soronkénti  lerakását a terasz teljes  lefedéséig kell folytatni. Az utolsó elem 
lehet lekerekített profilú szegőléc. 

Felületkezelés:		
A kültéri  teraszok  faanyagát érdemes  speciálisan erre a  célra gyártott  teraszolajjal kezelni. Az 
olajos kezelés nemcsak védi a fa felületét az UV sugárzás hatásaitól (szürkülés, kopás), de óvja 
annak  felületét  a  kisebb  mechanikai  sérülésektől  és  hosszútávon  a  természetes  dilatációs 
mozgást  is  csökkenti.  Az  olajozás  nem  egyszeri  művelet. Minden  faanyag  a  sűrűségétől  és 
tulajdonságaitól függően más és más mértékben képes felszívni a felületére kent olajat.  
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Öntött	gumi	burkolat	

Aljzat	előkészítés:		
Az öntött gumi burkolat aljzata legyen szilárd és egyenletes. A gumiburkolatba tervezett térbeli 
mintákat (félgömbök, domború állatfigurák) az aljzaton ki kall alakítani. 

A	gumiburkolat	öntése	
A gumiburkolat száraz, fagymentes időben önthető, a két réteg kialakítása között a technológiai 
előírásoknak megfelelő időt hagyva. 

 

Kavicsmozaik	burkolat	

Válogatott,  60‐100  mm  nagyságú  lapított  pusztamiskei  kavicsokból  és  lapított  színes 
dekrokavicsokból kerül kialakításra a tervezett kavicsmozaik burkolat. Az élére állított kavicsok 
az  alattuk  lévő  alépítményhez  és  egymáshoz  cementes  habarcs‐rögzítéssel  kerülnek 
lefektetésre,  így  egy  fix,  stabil  burkolat  alakul  ki,  domború  felülettel. A  fektetést  követően  a 
kavicsmozaik  burkolat homokos  cement  besöprést  kap, majd  a  felület  belocsolását  követően 
azonnal a  felületről a  felesleges cement‐ cementtej eltávolítandó, kefével  letisztítandó. A kész 
felületre 3‐4 napig forgalmat ráengedni nem szabad. 

 

Kertépítészeti	rétegrendek	

Faburkolat	

‐ 60 mm vtg. Semmelrock Castello antico  térkő 
burkolat 

‐ 30 mm vtg. kétszer mosott homok réteg 

‐ 100 mm vtg. FZKA 0/20 zúzalék 

‐ 100 mm vtg. Z 35/55 zúzottkő alapréteg 

290 mm 

 

Öntött	gumi	burkolat	

‐ 5 mm színezett kopóréteg minta szerint 

‐ 25 mm öntött alapréteg 

‐ 200 mm vtg. Z 35/55 zúzottkő alapréteg 

230 mm 

 

Kavicsmozaik	burkolat	

‐  50  mm  60/100‐as  élére  állított  válogatott 
kavics 

‐ 70 mm vtg. homokos cement ágyazó réteg 

‐ 100 mm vtg. FZKA 0/20 zúzalék 

‐ 100 mm vtg. Z 35/55 zúzottkő alapréteg 

320 mm 

 

Aszfalt	burkolat	

‐ 30 mm öntött aszfalt kopóréteg 

‐ 150 mm CKT a meglévő ágyazatra 

180 mm 
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Berendezési tárgyak 

Meglévő	játékok	

A bölcsőde tulajdonában lévő játékok új telepítési helyét a Játék kitűzési terv tartalmazza.  

Meglévő játékok: 

 Farönk repülő 

 Viktória játszóvár 

 Lovas fiakker 

 Babszem Jankó mászóka 

 Kerítésléces kuckó 

 Nagy babaház 

 Vonat 

 

Tervezett	játékok	

Az új játékok telepítési helyét a Játék kitűzési terv tartalmazza. A játékok telepítésénél fokozott 
figyelmet  kell  fordítani  a  kitűzésre,  mivel  a  kertben  távlatban  további  játékok  kerülnek 
elhelyezésre  (a  kertépítészeti  és  a  játék  kitűzési  tervlap  megkülönböztethetően  ezeket  is 
tartalmazza). A játékok elhelyezését követően a a játékok és a kert megfelelőségi tanusítványát 
be kell szerezni, azaz az ellenőrző viszzsgálatát és minősítését el kell végeztetni. 

Új játékok: 

 Farönk mászóka 

 Csúszda 

 Trambulinok 

 Farönk egyensúlyozók 

 Mágneses krétafalak 

 

Terasz	pergolák	

A  teraszok  fölé  pergolák  építendőka  részletterveknek  megfelelően.  A  pergolák  részben 
polikarbonát fedést, részben télre leszerelhető, a szarukra feszített vászon borítást kapnak.  

Az	üregkamrás	polikarbonát	beépítése:	

Az  üregkamrás  polikarbonát  lemezek  ultraviola  sugárzás  elleni  védelemmel  vannak  ellátva, 
amely  a nap  káros  sugarait  szűri  ki. A polikarbonát  táblák UV  védett oldalának határozott  az 
elkülönítése, a lemezt védő fólia felirata jelzi az UV szűrővel ellátott felületet, amit beépítéskor a 
nap felé, azaz felülre kell fordítani.  

Vágás: A kis vastagságú QUINN táblákat éles és erős pengéjű késekkel lehet vágni. A vastagabb 
táblákat  vidia  betétes,  sűrű  fogazatú  körfűrészekkel  célszerű  vágni.  Ajánlott  fordulatszám 
3200/perc. Fúrás: A  lemezeket kihegyezett acélfúróval, vagy  fafúróval  lehet átfúrni. A kamrák 
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tisztítása:  A  kamrákat  min.  6  bar  nyomású  levegővel  lehet  kitisztítani,  a  vágási  reszeléket 
eltávolítani.  

Fólia  ragasztása: A  tervdokumentációban  szereplő  színes képet átlátszó öntapadós  fóliára kell 
nyomtatni, majd  a  polikarbonát  lemezekre  ragasztani  a  lemezek  felszerelése  előtt.  A  fólia  a 
polikarbonát lemezek nem UV álló oldalára kerüljenek! Így felszerelést követően az öntapadós 
fólia  a  polikarbonát  lemezek  aljára  kerül  úgy,  hogy  az  egymás  mellé  kerülő  táblák  mintái 
illeszkedjenek egymáshoz. 

Tömítés: A beépítendő lemezek nyitott bordáit feltétlenül tömíteni kell. Ez történhet öntapadós 
alumínium  élzáró  (párazáró  vagy  páraáteresztő)  fóliával,  illetve  savmentes,  a  polikarbonáttal 
összeférő szilikonnal. 

A pergolára vízelvezető ereszcsatorna alaktandó kiarészlettervek szerint. A csatornában gyűjtött 
vizek helyben elszikkasztandók. 

 

Bejárati	előtetők	

A  gyalogos bejáratok  a  részletterveknek megfelelően. A bejárati előtetők polikarbonát  fedést  
kapnak.  A  tervdolókumentációban  szereplő  színes  képet  átlátszó  öntapadós  fóliára  kell 
nyomtatni, majd a  a polikarbonát fedésre ragasztani a polikarbonát lemezek felszeerelése előtt. 
A pergolára vízelvezető ereszcsatorna alaktandó kiarészlettervek szerint. A csatornában gyűjtött 
vizek helyben elszikkasztandók. 

 

Játszótéri vizes játékok 

A bölcsőde területén három helyen vizes  játszótéri elemek  lesznek kialakítva a gumiburkolatba 
építve. Egy‐egy helyszínen 3 db aprócseppes vízképet adó kb. 3 méter távolságra  lövő szórófej 
van  beépítve.  A  három  önállóan működő  egységet  kézi működtetésű  golyóscsapokkal  lehet 
nyitni‐zárni,  amik  földbe  süllyesztett  műanyag  mágnesszelep  aknában  vannak  elhelyezve.  A 
játék meleg‐hideg kevert vízzel működik. 

 

Közműcsatlakozások	

A rendszer az épület gépészeti helyiségében egy kiépített keverőszelepre csatlakozik, ami 30‐35 
C°‐os hőmérsékletű vizet juttat a hőszigetelt csövekbe. A keverőszelepet tulajdonos, üzemeltető 
biztosítja a kivitelezés során, kivitelező erre csatlakozik. A három terület együttes vízigénye 3 bár 
nyomáson 25liter/perc. 

 

	Kivitelezés	

Az  építési  munkákat  a  Magyarországon  érvényben  lévő  előírásokat  figyelembe  véve  kell 
elvégezni. Az építés további szabályozása az MSZ  ‐10‐311:1986 szerint történik. Nyomáspróba: 
MSZ 2873:1986. 
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Berendezések	ismertetése	

Szórófejek   

RainBird UniSpray 12VAN 10 cm kiemelkedésű esőztető szórófejek. 

Csatlakozás:1/2” B 

Földbe süllyesztett öntözőfejek 3‐3.5 méter hatósugárral, beépített fúvókákkal. 

Vízigénye 150‐200 liter/óra 3 bár nyomáson. 

Valsir Mixal vízcső 

Hőszigetelt több rétegű D20 és D26 ‐os cső 6mm es szigeteléssel. 

 

Az	vizes	játszó	elem	üzemeltetése	

Tavasszal  a  rendszer  feltöltése  ellenőrzése.  Ősszel  a  víz  lezárása,  a  rendszer  víztelenítése 
kompresszoros átfúvatással. 

 

Öntözőhálózat 

A	növényfelületek	öntözése		

Az öntözés a talajba telepített rendszer segítségével, az előre beállított program szerint történik. 
A füves területeket földbe süllyesztett szórófejek, a cserjékkel vagy évelőkkel beültetett részeket 
csepegtető rendszerű öntöző látja el vízzel. A terület öntözése több különálló zónával történik. A 
különböző zónákat mágnesszelepeken keresztül egy programozható vezérlő nyitja vagy zárja. Az 
időkapcsolót  esőérzékelővel  kötjük  össze,  hogy  esős  időben  ne  működjön  feleslegesen  a 
rendszer. A nagy összefüggő  füves területeket 2‐4 méter hatósugarú Toro 570z öntözőfejek, a 
cserjéket  D20/30  as  csepegtető  cső  öntözi.  A  TORO  EZ‐FLO  PLUS mágnesszelepeit  zárható, 
földbe  süllyesztett  aknába  szereljük,  amit  geotextiliával  bélelünk  ki.  A  csepegtető  zóna 
mágnesszelepe  mennyiségszabályozós  egységgel  kiegészített.  A  kültéri  HUNTER  ProC 
vezérlőegység  összesen  16  db  mágnesszelepet  vezérel.  Az  elektromos  vezérlőkábeleket  a 
földben KPE D32 es védőcsőben kell vezetni.  

 

Csőhálózat,	idomok	

A  rendszer  csőhálózata  KPE  D32  és  D40  es  műanyag  csőből  készül.    Nyomástartománya 
szárnyvezetékeknél és gerincvezetékeknél 10 bár. A csatlakozási pontoknál és az elágazásoknál 
KPE‐, a szórófejek bekötéseihez megfúrós‐, a csepegtető öntözésnél szorítós D20‐as  idomokat 
használunk. Az öntöző fejeket D16P10 csővel kötjük össze a szárnyvezetékkel. 

Az  öntözött  területen  kívül  eső  csőátvezetéseknél  PVC  KG  D110  es  védőcsövek  beépítése 
szükséges, amiket a burkolatépítési munkák előtt kell elvégezni.  
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Közműcsatlakozások	

Elektromos hálózat  

A  vezérlő  egység  hálózati  csatlakozása  szabványos  dugaszoló  aljzat  segítségével  történik.  A 
mágnesszelepek a programozó által transzformált 24VAC árammal működnek, amiket 1mm2 es 
YSLY jelkábelen keresztül juttatunk el az aknákban elhelyezett szelepekhez. 

Vízhálózat 

Az öntözőhálózat vízellátása a helyi vízhálózat KPE cső rendszerére kötéssel történik. A tervezett 
rendszer biztonságos vízigénye 3 bár nyomáson 45 liter/perc. A vízrácsatlakozást követően 5/4” 
os golyóscsap, ¾” os víztelenítő golyóscsap beépítése szükséges. Szükség esetén 1”‐os alvízmérő 
órát kell beszerelni. A vízparaméterek a kivitelezés megkezdése előtt ellenőrizni kell! 

Elektromos igények: 

Öntöző vezérlő bemenet 230VAC‐50Hz 6A 

 

Kivitelezés	

Az  építési  munkákat  a  Magyarországon  érvényben  lévő  előírásokat  figyelembe  véve  kell 
elvégezni. Az építés további szabályozása az MSZ  ‐10‐311:1986 szerint történik. Nyomáspróba: 
MSZ 2873:1986  
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Berendezések	ismertetése	

HUNTER  ProC  vezérlő  4  zónás,  16  zónáig  bővíthető.  A  könnyen  kezelhető  időkapcsolót, 
sportpályák, nagyobb parkok vezérléséhez tervezték. 

HUNTER RainClik Esőérzékelő 

Csepegtető cső: Nyomáskompenzált D20 as csepegtető cső 33 cm ként csepegtető testekkel, 2 
liter/óra. 

Szórófejek   

 TORO 570z4p10 cm kiemelkedésű esőztető szórófejek. 

 TORO MINI8 rotoros öntözőfejek. 

 Csatlakozás:1/2” B 

 Földbe süllyesztett öntözőfejek 2‐4 méter hatósugárral, különböző fúvókákkal 

 Vízigénye 100‐300 liter/óra 3 bár nyomáson 

Mágnesszelepek     

 TORO EZ‐FLO PLUS 1” mágnesszelepek 24VAC szolenoiddal 

 Csatlakozás 1” KK 

 működési feszültség: 24VAC 

 Működési nyomás: 0.7‐10 bár 

 Vízszállítás: 1‐114 liter/perc 

Az	öntözőrendszer	üzemeltetése	

Tavasszal  a  vezérlő  egység  beprogramozása,  rendszer  ellenőrzése.  Ősszel  a  programkapcsoló 
leállítása, a rendszer víztelenítése kompresszoros átfúvatással. 

Azokon a helyeken, ahol az önöző vezeték nyomvonala burkolaton halad át, annak védőcsövét 
be kell építeni a burkolat alépítményébe. 

 

Növényültetés 

A  tervezett  növények  helyét  a  Növénykiültetési  terv  tartalmazza.  A  tervezett  növényeket  a 
Növénylista  tartalmazza.  A  betervezett  növényfoltokba  kerülő  fajok  a Növénylista  Csoportok 
alapján válogatandók szét.  

 

A	terület	előkészítése	

A meglévő  zöldfelületeken  az  építési munkálatokat  követően  a  talaj  fellazítása  szükséges. Az 
újonnan  létesített  zöldfelületeken 30  cm új  termőföld  terítése  szükséges. A beültetendő  talaj 
gyommentes legyen (kerüljük a vegyszeres gyomirtást). A beültetés előtt a növényszigeteken az 
összes építési és egyéb hulladékot el kell távolítani. 

A  fák  ültetésekor  100x100x100  cm,  örökzöldeknél  60x60x60  cm,  lombhullató  cserjék  esetén 
40x40x40 cm nagyságú ültetőgödörre van szükség, melynek kiásásakor ügyelni kell arra, hogy a 
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talaj alsó rétege ne keveredjen a  feltalajjal. A  fák ültetőgödrének oldalába 20 kg érett szerves 
trágyát kell  földdel összekeverve  szórni. Az ültetőgödrökben 50 %‐os  talajcsere  szükséges. Az 
ültetés  során  a  beültetett  fák  körül  a  visszatöltést  először  a meglévő  földdel, majd  a  gödör 
felétől  az  új  termőfölddel  kell  elvégezni.  Az  új  termőföld  csak  igazolt  eredetű,  gyom‐  és 
vegyszermentes, min. 2 % humusztartalmú, alacsony sótartalmú (max. 0,15%), legfeljebb 0,4 KA 
kötöttségű termőföld lehet.  

A	növényanyag	előkészítése	

Konténeres  szaporítóanyag  különösebb  előkészítést  nem  igényel,  az  ültetés  megkezdéséig 
azonban gondoskodni kell a konténerek folyamatos vízellátásáról. Szabadgyökerű növényanyag 
nem ültethető. 

Az	ültetés	módja	

Konténeres növények ültetésekor a konténert el kell távolítani, és a növényt ültetőléc mellett, 
olyan mélyen  az  ültetőgödörbe  állítani,  hogy  az  oltás  helye  a  talajszint  fölé  kerüljön,  vagy  a 
gyökérnyak a talajszinttel egy síkba essen. A földlabdát a gödörbe helyezést követően meg kell 
lazítani.  Ezután  az  ásás  során  kitermelt  földet  –  folyamatosan  tömörítve  ‐  vissza  kell  rakni. 
Ültetés után a növényeket bőségesen be kell öntözni. 

Az  elültetett  fákat  kétoldali  karózással  kell  védeni,  a  kikötés  helyén  a  törzset  textillel 
körbetekerni, vagy széles kikötőgumit használni. Ültetés után bőséges öntözés szükséges a fák 
alsó gyökérzónájában is. 

A  szabadgyökerű  szaporítóanyag  ültetését  ugyancsak  ültetőléc  segítségével  kell  végrehajtani. 
Ültetés után bő öntözés következzék. 

A  növényágyakat  a  beültetést  követően  6  cm  vastagságban  4‐8  cm  frakciójú  kezeletlen 
fenyőkéreg apríték terítéssel kell ellátni.  

 

Munkavédelem 

A  műszaki  terv  a  tervezéskor  érvényben  lévő  és  jelen  terv  készítése  során  a  vonatkozó 
jogszabályok, szabályzatok, műszaki előírások figyelembevételével készült. 

Az építés során alkalmazandó építési technológiák esetében a kivitelezés minden  fázisában be 
kell  tartani  az  érvényben  lévő  és  a  munkafázisra  vonatkozó  munkavédelmi  szabályokat,  a 
kivitelező munkavédelmi szabályzatában  foglalt előírásokat, továbbá a kivitelezési technológiai 
utasításban szereplő munkavédelmi előírásokat. 

A  kivitelezés  csak  a  munkaterület  átadását  követően  kezdhető  meg.  A  munkahely  átadása 
egyben a kezelő kezelői nyilatkozata is a munka megkezdhetőségére. 

A munkaterület átvételétől a műszaki átadás befejezéséig az építés alatt álló szakasz rendjének 
biztosításáért a kivitelező vállalat a felelős. 

A munkavédelmi tervfejezet előírásai a teljes munkaterületen végzett valamennyi munkafázisra 
vonatkozik.  A  munkaterület  forgalmába  az  effektív  építési  területen  kívül  beletartoznak 
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mindazon  területek,  szállítási  útvonalak,  amelyeket  az  építés  érdekében  a  kivitelező  vállalat 
igénybe vesz. 

A kivitelezés során szigorúan  tilos  rossz, meghibásodott vagy balesetveszélyes állapotban  lévő 
gépen munkát  végezni. A munkahelyre  vonult  gépeket  a  kijelölt munkavezető  vizsgálja  felül, 
hogy az előírt védőfelszerelésekkel el van‐e  látva. Gépi  földmunkavégzés  során a  területen az 
irányítókon  kívül  más  nem  tartózkodhat.  Minden  dolgozónak  biztosítani  kell  az  egyéni 
védőeszközt: védőruhát, védőkesztyűt, bakancsot, védősisakot, sárga mellényt. 

A munkaidő alatt és a munkaterületen szeszesital fogyasztása szigorúan tilos! A munkahelyen fel 
kell tüntetni a legközelebbi orvosi rendelő, elsősegély helyét és telefonszámát. 

A munkahelyen dolgozók bármely biztonságtechnikai hiányosságot kötelesek  jelenteni, melyet 
az  építésvezető  azonnal  köteles  megszüntetni.  A  munkavédelmi  feladatok  betartásáért  az 
építésvezető a felelős. 

A  kivitelezés  megkezdése  előtt  balesetvédelmi  oktatást  kell  végezni  minden  részletre 
kiterjedően.  

 

Környezetvédelem 

A kivitelezés során az alábbi környezetvédelmi előírásoknak kell megfelelni: 

1.  A  kivitelezés  során  keletkezett  építési  törmelékeket,  hulladékokat  csak  kijelölt 
lerakóhelyen az azokra vonatkozó előírások betartása mellett lehet elhelyezni. 

2. Az építési terület talaja nem szennyezhető el. 

3.  A  területre  behozott  új  termőföld  csak  igazolt  eredetű,  gyom‐  és  vegyszermentes 
humuszos termőföld lehet. 

3. A kivitelezés a meglévő és megmaradó növényállományt nem károsíthatja.  

4.  A  bozótirtási,  tereprendezési,  burkolatépítési,  térbútorozási  és  a  növényültetési 
munkákhoz tervezői művezetés szükséges. 

5. A munkavégzés során fokozott figyelemmel kell lenni a meglévő növényzet védelmére. A 
dolgozók részére hordozható illemhelyet kell telepíteni. 

 

Budapest, 2017. március 
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