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1. MEGBÍZÁS, ELŐZMÉNYEK, A TERV TARTALMA 

A tervet a Generáltervező, Wettstein és Társa Bt. megrendelésére, altervezőként 
készítettük. A munka megbízója Gödöllő Város Önkormányzata, Polgármesteri 
Hivatal Főépítészi Iroda. A megbízás a „Gödöllő, Szabadság tér – Dózsa György út 
csomópont (érintett helyrajzi számok 417/33; 969; 408/3) környezetrendezési 
tervének” elkészítésére szólt. Dokumentációnk az ehhez kapcsolódó csapadékíz 
elvezetés tervét tartalmazza. 

A tervvel párhuzamosan a Generáltervező készíti a parkolók úttervét, Hómann 
János a környezetrendezési, Antal Zoltán az elektromos létesítmények terveit. 

1.1 Előzmények 

A tervezés Megrendelője és a létesítmény Beruházója, engedélyese a „Gödöllő 
Város Önkormányzata” (2100 Gödöllő Szabadság tér 7.), amennyiben szükséges, az 
engedélyek illetékét, díját ők fizetik. A környezetrendezés kapcsán felújításra kerül a 
szökőkút, változnak a csomópontban a gyalog- és kerékpár átkelőhelyek. 

1.2 A terv tartalma 

Víznyelő bekötés:  DN200 KG-PVC csőből: 1 db 10,5 m 
 
HAURATON KS100 folyóka: KS 100  27,5 m 
 
HAURATON Összefolyó idom: KS 100 1 db 0,5 m 
 
Tisztítóakna:   D800 mm 1 db 
 
Víznyelőakna:  D450 mm 1 db 
 
Víznyelőakna átalakítása tisztítóaknára: 1 db 
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2. ALAPADATOK 

2.1 Alaptervek 

 A környezet rendezés terve (Objekt Tájépítész Iroda Kft., Hómann János); 
 Az környezetrendezéshez kapcsolódó közvilágítás terve (Kontinuum-Vill 

Mérnöki Iroda Kft., Antal Zoltán); 
 Alaptérképül az A-Ponton Kft. digitális geodéziai helyszínrajzát használtuk fel, 

amelyet a közmű-nyilvántartási adatokkal és saját helyszínelésünk adataival 
egészítettünk ki; 

2.2 Tervegyeztetések 

A tervünket a tervkészítés során előzetesen egyeztettük: 

 A Generáltervezővel és a társtervezőkkel; 
 Főpolgármesteri Hivatal képviselőivel; 
 VÜSZI Nonprofit Kft.-vel a csapadékvíz csatornák üzemeltetőjével; 
 A közterületi közművek üzemeltetői nyilatkozatainak beszerzés a Megbízó által 

jóváhagyott engedélyezési terv alapján történik. 

3. JELENLEGI ÁLLAPOT 

A tervezési terület Gödöllő belvárosában található, a Dózsa Gy. út – Szabadság 
tér kereszteződésében. A Dózsa Gy. út az M3-as felől a belvárosba vezető forgalmas 
főút. Az utak burkolata jelenleg aszfaltbeton, oldalon kiemelt szegéllyel. A 
csomópontban nagy a keresztező gyalogos forgalom is. A kereszteződés nyugati 
oldalán van egy kis tér szökőkúttal és díszburkolattal. Ezek állapota igen leromlott, 
felújításuk szükséges. 

A tervezési területen elválasztott rendszerű szennyvíz- és csapadékvíz csatorna, 
ivóvíz és távfűtés, valamint táv- és hírközlési-, elektromos- (közvil., 1 kV, Tv) kábelek 
vannak. A csomópontban, mind a Szabadság téren (DN300), Mind a Dózsa Gy. úton 
(DN1000) van csapadékvíz csatorna. Az útburkolat vízelvezetését öntöttvas víznyelők 
biztosítják. A térnek nincs külön vízelvezetése, burkolata a csomópont felé lejt, a 
csapadékvíz a járdán keresztül az útburkolatra folyik. 

A meglévő közterületi közműveket az üzemeltetőkkel történt egyeztetések 
alapján tervünk feltünteti. Megjegyezzük, hogy ezeken kívül is lehetnek a helyszínen 
a nyilvántartásban nem szereplő vezetékek. 

3.1 Altalaj- és talajvízviszonyok 

Tervezésünk jelenlegi fázisában talajmechanikai adatok nem állnak 
rendelkezésre. 
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4. A TERV RÉSZLETES ISMERTETÉSE 

Az útépítési tervben forgalom csillapítás és a gyalogos keresztező forgalom 
védelmében épül egy középsziget és kisebb szegély korrekciókra kerül sor. A tervben 
szerepel a kerékpárutak kijelölése és felfestése, és e miatt a gyalogátkelőhelyek 
kismértékű módosítása. E miatt a Szabadság tér torkolatában egy víznyelő akna 
áthelyezése szükséges. 

A gyalogos tér egy része, a szökőkút és környezete átépítésre kerül a 
környezetrendezési terv szerint. A tér új díszburkolatot kap és a lépcsők is átépítésre 
kerülnek. Az alsó lépcsősor tetején szükséges a térről a csomópont felé a felszínen 
folyó csapadékvizek megfogása. Ennek érdekében a környezetrendezési, burkolási 
tervvel egyeztetve a lépcsősor tetején egy végig futó résfolyókát terveztünk. 

4.1 Csapadékvíz elvezetés 

A Szabadság tér szaki szegélye melletti víznyelő akna a tervezett gyalogos 
átkelőbe esik. Az aknán a víznyelő rácsot öntöttvas (D400) fedlapra kell cserélni. Az 
aknától 2,2 m-re — a gyalogos és kerékpáros átkelő között a DN300 beton csatornára 
egy víznyelőaknát kell építeni, 480×480 öntöttvas víznyelőráccsal (Rsz.: Cs-214). 

A lépcső tetején 28,0 m hosszban Hauraton Faserfix KS 100 típusú folyókát 
terveztünk. Itt a tervezett burkolat vég vízszintes (206,80 mBf.), ezért lejtéses (6‰) 
folyóka elemek alkalmazását terveztük. Miután ezek száma korlátozott, egyes 
szakaszokon vízszintes elemeket is kellett alkalmazni a Cs-212 sz. hossz-szelvény 
szerint. Ezeken a szakaszokon valószínűleg gyakrabban kell majd a folyókat tisztítani. 
A folyóka elemekre horganyzott acél 160 mm nyakmagasságú aszimmetrikus „rés-
fedlap” kerül a környezetrendezési tervvel összhangban. A fedlap terhelési osztálya 
C250. Javasoljuk, hogy a folyóka felső végén az utolsó 0,5 m hosszú fedlap 
kiemelhető rácsos legyen, így innen megoldható lesz a folyóka átöblítése, tisztítása. 

A folyóka szakasz alsó végére kerül a Cs32 összefolyó idom, innen indul a 
10,5 m hosszú DN150 KG-PVC tervezett víznyelő bekötés. A nagy magasság 
különbség és a keresztező közművek miatt két 45°-os iránytöréssel kialakított 
„surrantóval” kell indítani a megfelelő mélység elérése érdekében. Ez után a cső 
tervezett lejtése 150–100‰. 

A tervezett víznyelő bekötés befogadója a Dózsa Gy. út nyugati kiemelt szegélye 
mellett haladó DN200 beton csatorna, ami a gyalogátkelőnél lévő víznyelőtől indul és 
a DN1000 csapadékvíz csatornába köt. A csatornára a bekötés helyén (a víznyelőtől 
6,85 m) egy tisztítóaknát (Cs31) kell építeni. A kis mélység miatt az akna belmérete 
0,8 m. 

4.2 Hidraulika 

A tér területén a meglévő lefolyási tényezője α = 0,80, a burkolt felületek aránya 
nem változik, így nem változik a csapadékvíz csatornába jutó vízmennyiség sem. A 
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vízgyűjtő terülte nagysága A=0,080 ha; 4 éves visszatérési idővel számolva az 
elvezetendő mértékadó vízmennyiség Q25%= 28 l/s. A DN150 műanyag csatorna 
bekötés kapacitása 100‰-nél 49 l/s. 

5. TERVEZETT ÉPÍTÉSI ANYAGOK 

5.1 Gravitációs műanyag csövek 

A bekötéseket — a kis takarásra való tekintettel — KG-PVC anyagú, SN8 
gyűrűmerevségű DN150 mm-es homogén falszerkezetű gumigyűrűs illesztésű 
csövekből és idomokból terveztük. 

Ezek maradék nélkül kielégítik a csatornákkal szemben támasztott vízzárósági 
követelményeket, ennek érdekében, és gazdasági okokból is minél hosszabb 
szálhosszúságú csövekből kell építeni. 

A műanyag csöveket ellenőriztük a függőleges irányú alakváltozásra „A” jelű 
közúti terhelésre. Az előírt kétszeres biztonsági tényezővel számolva, a Cs-213 sz. 
rajzon lévő Munkaárok mintakeresztszelvényen közölt 120°-os beágyazás és tömörítési 
értékek szigorú betartása mellett a tervezett csatornán létrejövő alakváltozás a 
megengedett értéken belül marad. Az ágyazat és a csőzóna készíthető apró (max. 
12 mm) folyamatos szemeloszlású zúzalékból (murvából) is. 

A csatornákat és a bekötéseket a helyszínrajzon közölt értékeknek megfelelően 
kell megépíteni, a kitűzés az útterv szerint történik. Az új bekötéseket és az aknákba 
beépített bekötőidomokat ideiglenesen tokelzáró idommal vízzáróan le kell zárni. 

5.2 Aknák, műtárgyak 

A FASERFIX Super KS folyóka elemek szálerősítésű betonból készülnek, 
horganyzott, vagy rozsdamentes acél peremmel (illesztés a fedlaphoz). A folyóka 
elemeket 100 mm vastag, 400 mm széles betonalapra helyezett átlag 30 mm vastag 
betonágyazatra kell fektetni. Az elemek hossza általában 1000 mm, ezért az íves 
szakaszokon, a pontosabb ívkövetés érdekében az elemeket kettő kell vágni. A 
fedlapok 500 mm hosszban készülnek, HAURATON asszimetrikus rés-fedlapot 
terveztünk, C250 terhelési osztályra, rés magassága: 160 mm, rés szélessége: 12,5 mm, 
horganyzott acél. 500/1000 mm; Cikkszám: 5775/5776. 

A közútba kerülő aknafedlapok és víznyelőrácsok D400 teherbírásúak. 

A meglévő tisztítóaknákba a műanyag csövek vízzáró csatlakoztatásához 
aknabekötő idomot kell beépíteni. Az aknabekötő idomhoz a csöveket gumigyűrűvel 
kell csatlakoztatni. 

A víznyelőaknát D450 mm belső átmérőjű „VNYR” típusú előre-gyártott 
elemekből terveztük, az alsó elemet a befogadó akna irányába kell elfordítani (Rsz.: 
Cs-214). 
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A műtárgyaknál alkalmazott anyagok: 

 Szerkezeti beton: C16/20-XC3-16-F2 
 Betonacél: B60.50 

5.2.1 Szigetelések, vakolatok, burkolatok 

Normál, sima vakolat: 

A betonelemek kötéséhez és a vízzáró vakolatokhoz Hvz 200 min. cement-
habarcsot kell használni (MSZ 16000/1:1986). 

A tisztítóaknák belső, függőleges monolitbeton felületén 5 mm vastag, egyrétegű 
cementhabarcs (Hvz 150) vakolatot kell készíteni. A vízzel érintkező felületeken 
20 mm vastag, háromrétegű vízzáró cementhabarcs (Hvz 200) vakolatot kell 
készíteni. 

6. KIVITELEZÉSI SZEMPONTOK 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a munkagödrök és munkaárkok ne kerüljenek 
elöntésre, illetve körülkerítésükről és éjszakai kivilágításukról mindenkor gondoskodni 
kell. 

A bekötések mélységét és lejtését befolyásolhatja a meglévő vezetékek helyzete. 
A csapadékvíz csatornát a befogadótól kezdve kell megépíteni, a megadott szintek 
betartásával. 

A kivitelezés előtt kézi földmunkával, kutatóárkokkal kell — szakfelügyelet 
mellett — feltárni a meglévő vezetékeket. Amennyiben nincs meg a szükséges 
védőtávolság, védelem létesítése szükséges. A területen sérülékeny öntöttvas és 
azbesztcement vízvezetékek vannak, ezért fontos a munkaárok – munkagödör zártsorú 
dúcolása a földmozgások elkerülésére. Az útépítésnél az altalaj és az ágyazat 
tömörítése nem végezhető vibrohengerrel, csak rétegesen kis teljesítményű kézi 
lapvibrátorral. 

6.1 Földmunka, dúcolás (MSZ 04-802/1 és 900/3) 

A várható fejtési viszonyok szempontjából a munkaárkokban II-III. osztályba 
tartozó talajra kell számítani. Földvisszatöltésre a csőzónában csak I–II. o. 
talajféleségeket szabad felhasználni. A termett talajok tömörítés szempontjából „K” 
osztályba tartoznak. 

A talajmechanikai szakvéleménnyel összhangban 1,3 m árokmélységig vízszintes 
hézagos, ennél mélyebb árkoknál függőleges zártsorú dúcolást terveztünk. 

A munkaárok dúcolásának gondos, a földkiemeléssel egyidejűleg történő 
végzésére külön felhívjuk a figyelmet. Különös gonddal kell ügyelni a munkaárok 
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szárazon tartására, mert a hirtelen lezúduló záporok a munkaárokban károkat 
okozhatnak, ezért a nagy esőzésnél lefolyó csapadékvizek távoltartásáról mindig 
gondoskodni kell. Az utolsó 0,2–0,3 m vastagságú réteget csak közvetlenül a 
csőfektetés előtt szabad kiemelni, hogy a termett talaj fellazulását elkerüljék. Az 
ágyazat teherbírása a betonozás előtt min. E=45 Mpa legyen 

Elektromos, hírközlési- és jelzőkábel, valamint gázvezeték 2,0 m-es 
környezetében csak kézi földmunka végezhető. 

6.2 Ágyazat, visszatöltés, tömörítés 

A tervezett vezetékekhez „A” jelű közúti terhelésre méretezve, min. 150 mm vtg. 
120°-os Tr 85%-ra tömörített durva homokágyazatot kell készíteni. A 
műanyagcsövek csőzónájába (a csővezeték mellé és fölé 300 mm vtg.-ban) Tr 85%-
ra, kézzel tömörítendő homok talajcserét irányoztunk elő. Ezeknek statikai szerepük 
van, feltétlenül betartandók, tömörítésük az MSZ 9049 előírása szerint készüljön! 

Az ágyazat és a csőzóna készülhet kaviccsal kevert homokból vagy murvából is, 
de nem tartalmazhat 30 mm-nél, a műanyagcső homok csőzónába visszatöltésre kerülő 
anyag pedig 12 mm-nél nagyobb szemcseátmérőjű anyagot és 12%-nál több 
finomszemcsét. A két réteg jellemző határértékei: h = 21 kN/m3; ill. 22,5°-os belső 
súrlódási szögű ágyazati anyag. Ennél kedvezőtlenebb adottságú talaj nem tölthető 
vissza. Szerves talajt a munkaárokba visszatölteni nem szabad. 

A cső fölötti 300-500 mm-es sávban csak I-II. osztályú talaj tölthető vissza, 
kézzel. A cső felett 500 mm vastagság felett géppel végezhető a tömörítés Tr 85%-ra. 
A burkolat alá visszatöltésre kerülő felső 500 mm vastag talaj és ágyazati réteget 
Tr 90%-ra kell tömöríteni. 

A munkaárkok visszatöltésénél a helyi talajok a heterogén feltöltés kivételével 
felhasználhatók. 

A kiszoruló földet, beleértve a munkaárokba vissza nem tölthető szerves talajt is, 
végleges depóniába kell elszállítani. 

A megépült vízvezeték és csatornák munkaárkába visszatöltött föld tömörségi 
vizsgálatát el kell végeztetni, amely vizsgálatot kizárólag akkreditált laborral 
rendelkező intézmény végezhet! 

6.3 Víztelenítés 

A tervezett vezetékek kis fektetési mélységében nem várható talajvíz 
megjelenése. Az évszaki adottságoktól függően jelentkezhet rétegvíz, amelynek 
elvezetéséről gondoskodni kell, a talajadottságokra tekintettel nyíltvíztartás 
alkalmazható. A kiszivattyúzott talajvizet az egyesített rendszerű csatornába lehet 
vezetni. 



 9 

6.4 Vízzárósági próba 

Az elkészült gravitációs vezetékek vízzárósági vizsgálatát az OVH-MI 167/2, 
illetve az MSZ 06-2654618 szerint szakaszosan is le lehet folytatni, 0,2 bar 
víznyomással. A csővezetékeket a csatlakozásoknál szabadon hagyva középen le kell 
terhelni. 

A munkaárkot csak a gravitációs vezeték sikeres vízzárósági vizsgálata után 
lehet visszatölteni. Erre a Megrendelő és az Üzemeltető képviselőjét meg kell hívni és 
az eredményt az építési naplóban rögzíteni kell. Az elkészült vezetékeket az átadás-
átvétel során az MSZ 10-311/1986 ágazati szabvány 4.2.2 és 4.3.2 pontjai szerint 
minősíteni kell. A kivitelezett vezetékeknek I. minőségi osztályúnak és tökéletesen 
vízzárónak kell lenniük. 

6.5 Burkolatbontás, helyreállítás 

6.5.1 Önkormányzati utak 

A tervezési terület Gödöllő Város Fővárosi Önkormányzata kezelésében van. 

Az akna átépítések, az aknára történő bekötés és a folyóka építéséhez a 
burkolatbontást a költségvetésben szerepeltetjük, a végleges burkolat helyreállítást a 
folyóka melletti szakaszon a környezetrendezési terv tartalmazza. A burkolat építés 
előtt a közművek csapszekrényeit és a szerelvényeket szintbe kell helyezni, ill. a 
szükséges kiváltásokat el kell végezni. 

6.6 Ideiglenes forgalomkorlátozás 

A folyókák és a bekötőcsatornák építése az útépítéssel együtt történik, így nem 
szükséges külön „Ideiglenes forgalomkorlátozási tervet” készíteni. 

7. KÖZMŰKERESZTEZÉSEK 

A jelenlegi közműhelyzetről a „Meglévő állapot ismertetése” című fejezetben 
már szóltunk, ezeket a Cs-211 sz. helyszínrajzon szerepeltetjük. A tervezett közterületi 
csatornabekötések meglévő közművezetékeket kereszteznek. A feltüntetett 
nyomvonalakat a beszerzett adatszolgáltatások alapján tüntettük fel. Ezeken kívül 
ismeretlen, ill. az ábrázolt nyomvonaltól eltérő helyzetű vezetékek is előfordulhatnak a 
területen. Különösen felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tervezett vezeték közelében 
közvilágítási elektromos kábelek is haladnak, ennek megfelelően az MSz 151 
előírásait, valamint 11./1984. (VII. 22.) /Ip.M. sz. rendelet előírásait be kell tartani. 
Felhívjuk itt is a figyelmet arra, hogy az üzemeltetők szakfelügyeletét meg kell 
rendelni. 
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8. KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET 

A továbbiakban a tervezett létesítmény kivitelezésének környezetvédelmi 
vonzataival foglakozunk. A vezetéképítés alatt és után bizonyos mértékig a környezeti 
elemek megváltoznak. Törekedni kell arra, hogy a változás minél kisebb mértékű 
legyen. 

8.1 Zajvédelem 

A kivitelezés ideje alatt várható zajterhelések: beton, aszfalt burkolatbontási munkákat 
800 és 1600 óra között kell végezni. Fenti időn túl és előtt bontás lakókörzetben 
nem végezhető. Olyan intézmények környezetében, ahol különösen zavaró és 
káros lehet a zajhatás, az önkormányzattal és az intézménnyel külön meg kell 
egyezni a bontási munkák ütemezéséről (Vigadó, iskola, óvoda, bölcsőde, 
egészségügyi, szociális intézmény). Az építkezés során használt munkagépeknek 
a szabvány szerinti zajvédő burkolattal kell rendelkezniük. A munkagépek üres 
járatása tilos. Ha a megengedett szintet meghaladja a zaj mértéke, akkor 
felmentést kell kérni. 

Zajterhelési határérték — sem a kivitelezés, sem a működtetés alatt — nem 
haladhatja meg a 8/2002.(III. 22.) KöM-EüM 2. sz. melléklet határértékeit. 

8.2 Levegőtisztaság védelem 

Építés ideje alatt a munkagépek kipufogó gázai okozhatnak légszennyezést. Az építési 
területen csak olyan a szabványoknak, országos előírásoknak megfelelően 
vizsgáztatott munkagép dolgozhat, amelynek szennyezőanyag kibocsátása 
megfelel az előírásoknak. A munkaterületen (várakozás, rakodás) kerülni kell a 
motorok üres járatását. 

8.3 Hulladékos tervfejezet 

Veszélyes hulladékok 

Építés alatt a kivitelezés során véletlenszerűen előfordulhat olajszennyezés (Q4, ill. 
Q15). Az olajjal szennyeződött talajt ki kell cserélni. Azoknál a stabil gépeknél 
(víztelenítésnél vákuum gépház), ahol olaj elfolyásra kell számítani, ott a várható 
elfolyás alá felfogó fémtálcát kell elhelyezni. A veszélyes hulladékot az arra a 
feladatra kijelölt szervezetnek kell átadni, ennek mennyisége nem tervezhető. A 
csatornaépítés során a műanyag vezetékek leszabásánál keletkező maradékokat 
vissza kell szállítani a gyártóhoz, aki visszaforgatja a gyártási folyamatba. 

A tervezett vezetékek üzemelése során veszélyes hulladék nem keletkezik. A 
csatornarendszer tisztításánál (dugulás), karbantartásánál keletkező kommunális 
hulladékot, a jellegétől függően vagy a szennyvíztisztító telepre kell szállítani és 
a tisztítási folyamatra adni vagy a hulladéklerakó telepen kell elhelyezni. 
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Építési és bontási hulladékok 

A csatorna kivitelezése során a 2000. évi XLIII. számú törvény 1. számú 
mellékletében Q16 kategóriába sorolható nem veszélyes hulladékok keletkeznek. 

 Betonburkolatok bontása: elhelyezése szilárd-hulladék lerakó helyen; 
 Műanyag: visszaszállítása a gyártóhoz újrahasznosításra; 
 Kiszoruló föld: a humuszt külön kell leszedni és deponálni, újrahasznosítható. A 

kiszoruló földet az önkormányzat által kijelölt helyen kell deponálni további 
hasznosítás esetén (feltöltés). Kiszoruló földet termőtalajon elhelyezni csak az 
illetékes NTSZ külön engedélyével lehet. Kiszoruló föld, igény esetén a szilárd 
kommunális hulladéklerakó helyen takaró anyagnak felhasználható. 

Üzemelés során a csatorna meghibásodása esetén szükséges bontási munkáknál 
jelentkezhetnek a fentiekben megnevezett hulladékok. Elhelyezésük, 
ártalmatlanításuk megegyezik a fent ismertetett módszerekkel. 

8.4 Vízvédelem 

A talajmechanikai szakvélemény szerint a csatornák építésekor nem érik el a 
talajvízszintet. 

8.5 Növényzet 

A tervezett vízelvezetés miatt fa kivágására nincs szükség. 

9. KITŰZÉS 

A tervezett vezetéket a helyszínrajzon feltüntetett adatok alapján (út 
szelvényszámok) kell kitűzni. 

9.1 Magassági alappontok 

A terven megadott abszolút magassági adatok BALTI tengerszint felettiek. 

Kiindulási magasság: 

Az útkereszteződésben, az útburkolatban lévő csapadékvíz csatorna aknafedlap szintje, 
magassága: 213,38 m B.f. 

10. TŰZVÉDELMI FEJEZET 

A terv a 9/2008 (II. 22.) BM sz. rendelettel közzétett Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatban előírtak figyelembevételével készült. 

Az általunk tervezett létesítmény (csatornák) „E” (nem tűzveszélyes) osztályba 
tartoznak. Tűzállósági fokozatuk II. (közepesen tűzálló). Előzőek alapján külön tűzvédelmi 
intézkedésre nincs szükség. A csatorna csapadékvíz szállítására szolgál, így mérgező, tűz- 
vagy robbanásveszélyes anyag nem kerülhet bele. 
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11. MUNKAVÉDELMI FEJEZET 

A tárgy szerinti építmény műszaki kiviteli és szakági dokumentációját munkavédelmi 
szempontból a: 

 a munkavédelemről szóló, az 1997. évi CII. sz. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. 
sz. törvény 18. § (1) bek. szerint, továbbá 

 a munkavédelemről szóló törvény végrehajtására kiadott 5/1993. (XII. 26.) MüM sz. 
rendeletben foglaltak, valamint; 

 MI-04.906-86 tartalmi előírásainak megfelelően készítettük el. 

Kivitelezőtől a tervezés időszakában nem tudtunk adatokat beszerezni, ezért a 
kivitelezés időszakára vonatkozó műszaki és biztonságtechnikai megoldásainkat még a kezdés 
előtt felül kell vizsgálni és a szükséges változtatásokat, kiegészítéseket, az akkor érvényes 
előírások alapján a tervezővel kell egyeztetni. 

A tárgyban nevezett tervezési feladatot az alábbi országos és szakmai előírások 
figyelembevételével készítettük el: 

 Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK), [253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rend.]; 

 Országos Vízgazdálkodási Szabályzat (OVSZ), [4/1981. (IV. 4.) OVH. sz. rendelkezés]; 
 Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ). 
 Közúti Hídszabályzat MSZ-07.3201; 
 Közúti Hídszabályzat KPM SZ HI/1-67, ill. MSZ-07.3201-67 (C fejezete); 

Betartottuk továbbá az alábbi szakági munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészségvédelmi 
létesítési és üzemeltetési előírásokat is: 

 Közmű és egyéb vezetékek elrendezése közterületen: 
 MSZ 7487-1:1979 Általános előírások, Fogalom-meghatározások; 
 MSZ 7487-2:1980 Elhelyezés a térszint alatt; 
 MSZ 7487-3:1980 Elhelyezés a térszint felett; 
 9004/1982/Közl. Ért. 16. KPM-IPM sz. Együttes közlemény a nyomvonal jellegű 

építmények keresztezésének műszaki követelményeire vonatkozó általános érvényű 
hatósági előírások. 

 VMS 218:1976 Vízellátási és vízelvezető vezetékek keresztezése egymással, 
közlekedési pályákkal és egyéb közművekkel. 

 MI-10-229:1987 Közműves csatornahálózat üzemeltetése. 
 MSZ 10.280:1983. Szenny- és csapadékvíz csatornázás munkavédelmi követelményei. 
 MI-10.190:1992. A közműves vízellátás ágazati irányelvei. 
 MI-10-191:1992. A közműves csatornázás ágazati irányelvei. 
 MSZ 2873:1986. Csővezetékek névleges üzemi és próbanyomása. 
 MSZ 10.310:1986. Vízügyi létesítmények. Épületen kívüli nyomás alatti vízszállító 

csővezetékek. 
 MSZ 15670:1978. Vészlétrák, vészkijárati kilépők és vészhágcsók. 
 MSZ 15015:1979. Építőipari földmunka. 
 MSZ 04-802-1:1990. Építő és szerelőipari alépítmények. Földmunkák, földművek. 
 MSZ 04-802-4:1990. Építő és szerelőipari alépítmények: Víztelenítés. 
 MSZ 15003:1989. Munkagödör megtámasztása és víztelenítése. 
 MSZ 15022/1:1986. Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése. 

Vasbetonszerkezetek; 
 MSZ 15227:1980 M (1988) Vízépítési műtárgyak Vasbeton szerkezeteinek erőtani 

tervezése. 
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A kivitelezés idejére vonatkozó részletes, tételes munkavédelmi, biztonság-technika, 
egészség- és környezetvédelmi előírásokat az évszaki, időjárási és helyi körülmények, 
alapján, a tervdokumentációban foglalt részletes tervezői előírásban, és a hivatkozott hatósági 
előírásokban foglaltakon túlmenően az Építőipari Termelő-folyamatok Technológiai Előírásai 
című ÉGSZI kiadvány munkanemekre, munkafolyamatokra kidolgozott előírásaiból 
esetenként mindig a felelős műszaki vezetőnek kell meghatározni és betartásukat ellenőrizni.  

A kézi vagy gépi földmunkákat nagy elővigyázattal és körültekintéssel kell végezni, 
kutatóárkok ásásával kell feltárni a keresztező közművek tényleges helyzetét. 

A feszültség alatt lévő légvezetékek, jelző és energiaellátó földkábelek biztonsági 
övezetében és közelében végzendő munkáknál be kell tartani a 11/1984/VIII.22./IPM számú 
rendelet munkavégzést tiltó és korlátozó, részletes és tételes, balesetet megelőző előírásait. 

Egyéb előírások: 

A vízzáró, kopásálló bevonat készítésekor az egyéb cement kötőanyagú termékekhez 
hasonlóan kell eljárni. A bőrre fröccsent habarcsot szappanos vízzel kell lemosni 

A kivitelezés idején a helyszíni építési körülmények nem indokolják a közúti 
közlekedés forgalmi rendjének időszakos megváltoztatását. 

Amennyiben a földmunka során régészeti leletet (kőfal, embercsont, cserép stb.) 
találnak, a munkát le kell állítani és a szükséges leletmentéshez a feltételeket biztosítani 
kell. 

A terv előírásaitól eltérni csak a tervező előzetes értesítése és írásbeli engedélye alapján 
szabad. 

12. OLTALOM 

Jelen tervdokumentáció az 1999. évi LXXVI. Törvény értelmében szerzői 
jogvédelem alatt áll. A tervdokumentáció a COMPLANEX Kft. valamint tervezőinek 
és szakértőinek szellemi terméke. A tervet csak a vállalkozás szerinti célra lehet 
felhasználni. Annak továbbtervezése, módosítása, teljes egészében vagy részleteiben 
történő másolása, közzététele — bármilyen formában — csak a tervezők előzetes 
írásbeli engedélyének birtokában lehetséges. 

Budapest, 2017. november hó 

  Boross László 
  felelős tervező 
  MMK: 01-0769 / VZ-TEL 




