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1. TERVEZOI NYILATKOZAT

Targy: Godolb, D6zsa Gydrgy Ut menti (Haraszti Ut — Szocialthat kdzotti
szakasz) gyalog- és kerékparut utépitési és fargatthnikai kiviteli terve

Tsz: 894/2017/UT

Alulirott Ozsvath Gyorgy a vonatkozd rendeleteknek megfééei
kijelentem, hogy a targyi tervdokumentacio @epitési és ut-viztelenitési és
forgalomtechnikai eléirasok tekintetében megfelel az orszagos (MSZ) és
agazati szabvanyok és fiszaki ebirasok kdvetelményeinek

A terv készitése soran a Kozutak tervezése c. eOBD1.11 sz., a
Kerékparforgalmi |étesitmények tervezése c. e-UT0D31 sz. tervezési
miszaki ebirasokban szerepl miszaki megoldasokat, illetve ,Az utak
forgalomszabalyozésarol és a kozati jelzések edzélyébl” szold 20/1984.
(XII. 21.) KM sz. rendelet éirasait alkalmaztuk.

Kijelentem tovabba, hogy a targyi dokumentacid eéteditmény
telepitésére és Uzemeltetésére vonatkozd6 munkawiedeiztonsagtechnikai,
kornyezetvédelmi ésirvédelmi ebirasok betartasaval készult.

A gazvezetékek nyomvonalat a terven az Uzendtdlet kapott
adatszolgaltatas szerint hianytalanul, méret- @kdelyesen feltlintettik.

A tervezett kialakitds az érvényes niszaki ebirdsoknak, szabvanyoknak és
tiizvédelmi ebirasoknak megfelel.

Budapest, 2017. aprilis ho

(Gt 5
Ozsvath Gyorgy

éepibmernok
Mérndkkamarai szam: KE-K/13-11403
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2. ELOZMENYEK

Godolls Varos Onkormanyzata megbizta tarsasagunkat Godafizsa Gyorgy Gt (2104. j.
orszagos kozut) mentén a Haraszti Ut és a Szabadsakpzotti szakaszon kerékpéaros
letesitmeények terveinek elkészitésére. A tervepédnsa 2012. évben Irodank altal készult
koncepcio tervben lefektetett irdnyelveket vettllapal. Az utépitési tervek részletes
geodéziai felmérés és a megldetesitmények feltarasokkabvitett allapotfelmérés alapjan
keriltek kidolgozasra.

A tervezesi feladatot a Megrendekérésére két részegységre osztottuk a szikséges
beavatkozasok alapjan. Blsészegységként a Szocidlis otthon és a Kérd&fiesch Aladar
utca kozotti szakasz lett megjeldlve. Ez a szalasgedély nelkil |étesithigta megled
létesitmények felljitdsat tartalmazza. Masodik eggzéget tovabbi két szakaszra osztottuk
az elhelyezkedésik miatt, amelyek csak épitésidatiyel épitheiek meg. Az el§ épitési
engedéllyel megvaldsithatd szakasz a Haraszti (@ &zocialis otthon kozotti szakasz, a
masodik a Korogi Kriesch Aladar utca és a Szabadsag tér kozdkiasz.

A tervezett kialakitast a Megrendeel és a Magyar Kozat Nzrt.-vel folytatott egyeessk
alapjan véglegesitettik.

A tervezési terilleten jedldmpas forgalomiranyitas is talalhatd, amelybe témirsziikséges
beavatkozni. A forgalomiranyité berendezésekre kliviteli tervdokumentaciok készulnek.
Jelen tervdokumentécio a Haraszti Ut — Szociattsoat valamint a Koroéf Kriesch Aladar
utca — Szabadsag tér kozotti szakasz (0+026,25349)30 és a 1+361,51 — 1+852,08 km
szelvények kozott) engedélyezési tervét tartalmazza

A hatosagi engedély nélkul épitbdeldjitasi szakaszok kivitelezése elkéddtt, résegységei
id6kdzben forgalomba helyezésre kerlltek. Az elkésailgedélyezési tervek hatoségi
engedélyezési eljarason épitési engedélyt kaptako@x17/2017.)

Az engedélyezési tervek alapjan készilnek a kiviéevek a

3. KAPCSOLODO TERVEK

A kerékparforgalmi Iétesitmeény tervéhez az aldbbkagi tervek kapcsolddnak:

e Talajmechanika és palyaszerkezet feltaras: Kollaroltad épibmérnok
(Talajmechanikai szakvélemény — GOD@bIDé6zsa Gydrgy Ut menti kerékpardat
korszefisitéséhez).

e A TANDEM Mérnokiroda Kft. 744/2012/1. tervszamu kzapciod terve.

« A TANDEM Mérnokiroda Kft. 816/2015/I. tervszamu Wien$ szakasz felljitasi
kiviteli terve.

« A TANDEM Mérnokiroda Kft. 816/2015/J1. tervszamu dadio, Dozsa Gyorgy at
menti gyalog- és kerékparut kdzuti forgalomiranyigyendezés kiviteli terve

e A TANDEM Mérnokiroda Kft. 816/2015/J2. tervszamu dadio, Dozsa Gyorgy at
menti gyalog- és kerékparat kézuti forgalomiranydesendezés kiviteli terve

« A TANDEM Meérnokiroda Kft. 894/2015/FK tervszamu Gilb, Dozsa Gyorgy ut
menti gyalog- és kerékparut forgalomkorlatozasit&livterve

4. KIINDULASI ADATOK

A geodéziai felmérést a KoZinGeo Kft. készitette 2015 marciusaban. A tervekegadott
magassagok EOV rendszerben, Balti alapszintre konask.
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5. JELENLEGI ALLAPOT

Haraszti ut - Szocialis otthon k&zd6tti szakasz:

A tervezett nyomvonal kezdete — a 0+000 km szelvéayHaraszti Ut tengelyében talalhatd,
innen indul a szelvényezés a dél-délkeleti iranybaddaraszti Ut nagy geépjatimforgalmat
lebonyolitd, halézati szempontbdl jeléstitja a varosnak. Jelenlegi csomoponti kialakitasa
nem megfeldl, kapacitasa alacsony, emiatt tavlati atépitésekioit lenne, amelyre jelenleg
nem all rendelkezésre megfélgiénziigyi forras.

A Haraszti 0ttol indul egy meglévjo allapotu 2,00-2,10 m kozotti valtozo szélessém
kozelmultban épitett jarda. A jarda kozel 200,00 Hosszon hazodik zoldfellletben, és a
Thegze Lajos utcai csomopont koérnyezetében tovaaies nélkil megsénik. A Thegze
Lajos utcai jeldlampas forgalomiranyitdsi csomoépont a 2104. j. agsg kozut
szelvényezése szerinti jobb oldali aganak kialakitdzabalytalan jartmozgasokat tesz
lehetivé. Az elvalasztdé haromszog sziget mérete kicsiplibra bekanyaroddk részére
kialakitott direkt sav csak korlatozottan alkalmas VUSZI Kft. telephelyére tartd
tehergépjarrivek behajtasara. A csomoépontban a VUSZI Kift. febdtialon nincs megoldva
a gyalogosok, illetve esetlegesen a kerékparosaizétése.

A csoméponttdl délre haladva egy rovid szakaszdalht@o6 j6 allapotu tékk burkolati
jardaszakasz, amely egy keskeny, légksl tagolt régi beton jardaval folytatodik az Opel
autdszalon Utcsatlakozasa iranyaba, majd tovabitéenélkil megsnik.

Az Opel autidszalon étti zoldfelileten hizodik a 2104. |. orszagos k&aliparhuzamosan
egy jo allapotu, megfelélszélességjardaszakasz, amely a Szocialis otthon szervanal
csatlakozasaban megsuk.

A Szocialis otthontol a Brosfi utcaig meglég kijelolt gyalog- és kerékparut talalhato. A
|étesitmény felljitasa nem épitési engedély koteleskenység. A felljitasi terveket Irodank
816/2015/I. tervszamon készitette el.

A felljitassal érintett |étesitmény ao6Ksfi utca kornyezetében &aik meg. Az ()
létesitmény tervezésének masodik szakasz egysége imdul.

6. TERVEZETT KIALAKITAS

A tervezett kialakitas a korabban készilt koncepaio alapul vételével kertlt kialakitasra.

A tervezett nyomvonal jellenéen megléd, jogilag az 2104. j. orszagos kozut és Gdadoll
Varos Onkormanyzatanak tulajdonaban éléteriileteken halad. A tervezési terlleten
elvélasztott gyalog- és kerékparut és onallé keagkplétesul. Ez alol kivételt képeznek a
jelzé6 lampas forgalom iranyitasi csomopontok, ahol aékgarosok a gyalogosoktol

elvélasztva keriljenek atvezetésre.

6.1. e-UT 03.04.11 szamudtas szerinti osztalyba sorolas

» Lakott terileti szakaszon: a tervezett elvalasmi@kili gyalog- és kerékparat ,B”
hélozati szerep nyomvonal v&20km/h; Hsz=2,75 m; Thsz=2,75 m valtozo;
padkaszélesség 0,50 m.

6.2. A terv altalanos tervezési szempontjai

A tervezett kerékpéarforgalmi nyomvonal aszfalt ek legyen.

A tervezett létesitmény lefideg jogilag Utterlleten épuljon Ki.

A meglé\ fasorokat nem lehet érinteni.

A talajmechanikai szakvélemény alapjan a tervgraitaszerkezetet és a palyaszintet
a fagyvédelem szempontjainak figyelembe vételéhadditmttuk ki.

YV YVYY
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6.3. Tervezési paraméterek

Elvalasztott gyalog- és kerékparut Edirt Alkalmazott

- e-UT 03.01.11. sz. utkategoria: K.VII.

- tervezési sebesséq: <80 km/h v<20 km/h

- forgalmi sav szama: 2 2

- Hasznalati szélesség: 3,50m 3,50-5,00 (3,23iikitztben)

- padka szélesség: 0,50 m 0,50 m
Vizszintes vonalvezetés adatai:

- legkisebb kdrivsugar (folyopalya): 10 m 10,00 (8®»4Zikuletben)

- legkisebb korivsugar (csomoponti): 3 m 3,00 m
Magassagi vonalvezetés adatai:

- legnagyobb emelkéd 15,0 % 6,50 %

- legkisebb domboru ivsugar: 20m 20m

- legkisebb homoru ivsugar: 10m 10m
Burkolatszél vonalvezetése:

- oldalesés: 1,5-2,5% 1,5-3,5@6lujitas)
Kerékparut El éirt Alkalmazott

- e-UT 03.01.11. sz. utkategoria: K.VII.

- tervezési sebességq: <80 km/h v<20 km/h

- forgalmi sav szama: 2 2

- Hasznalati szélesség: 2,00 m 2,00 m

- padka szélesség: 0,50 m 0,50 m
Vizszintes vonalvezetés adatai:

- legkisebb kdrivsugar (folyopalya): 10 m 20m

- legkisebb kdrivsugéar (csomoponti): 3 m 5m
Magassagi vonalvezetés adatai:

- legnagyobb emelkéd 15,0 % 5,00 %

- legkisebb domboru ivsugar: 20m 20m

- legkisebb homoru ivsugar: 10 m 10m
Burkolatszél vonalvezetése:

- oldalesés: 1,5-2,5% 1,5-3,5@6lujitas)

6.4. Tervedi dontések

Epitési beavatkozas kezdete:

A Megrendebvel tortént egyeztetéseken felmerilt a Haraszt wred6 Szada iranyaba tortén
atvezetés igénye. Ezt az atvezetést a jelenledfapaxitasi csomoéponti kialakitas és a
jelens nagysagu gépjaftimforgalom nem teszi leh&té. A Megrenddivel egyetértésben
emiatt a tervezeési szakasz eleje a 0+026,50 knvé&pgdbe helyeddott at, amely tavlatban
lehetivé teszi a gyalogos és kerékparos forgalom szétdisat, tovabba a kerékparosok
Szada iranyéba tortériovabbvezetését. A tovabbvezetés csak akkor kehpets ha a Haraszti
at Dozsa Gyorgy Uutra vald csatlakozasanak kapatitafejlesztik (korforgalma,
kanyaroddsavos vagy jélampas csomoéponttd). Ezen a tervezési szakaszomeNudi
diszpozicio alapjan a megl&2,00 méter széles létesitményt 1,50 méter széliegg@alogos
felllettel kell kiszélesiteni. Tervégjavaslat az volt, hogy a Thegze utcaig tarto,tegy 200
méter hosszon 2,75 m széles elvalasztas nélkulogy&s kerekparut épuljon, szorvanyos
gyalogos forgalom figyelembe vételével. A tavlatbairhatban megnoévekédyyalogos és
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kerékparos forgalmi igényekre alapozva a Megrehdelelvalasztott, 3,50 m keresztmetszeti
szélesséplétesitmény kialakitaséat kérte.

DOzsa Gy. ut-Thegze L. u. csomagpont:
Thegze Lajos utcai csomépont szelvényezeés sz@bitiioldali aganak fejlesztése tébb okbdl
is szulkségessé valt:

- atehergépjarihforgalomnak nem felel meg a jelenlegi kialakitas,

- gyakori szabalytalan jarimozgasok,

- gyalogosok, illetve kerékparosok atvezetése nenoideti €s balesetveszélyes.
Ennek megfelélen a csomdpont VUSZI irodaépiilet diel csombponti agat szilkséges
atalakitani. A csomoépont korrekciét ugy kell elvege hogy a varosiuzemeltetés
tehergépjarivei szdméra biztositott legyen a megkelekanyarodasi helyigény. A
csomopontba az atépitéssel integralni kell a gymogs kerékparos atvezetést. A tervezett
létesitmény folytonossaganak biztositasara 0j ddjegyalogos-atkélhelyet és mellette
kerékparos atvezetést kell létesiteni. A csomOpantekci6 magaval hozta a jélampas
forgalomiranyitas berendezéséinek atépitésétiis.ubnatkozoan kulon szakagi terv késziilt.

Thegze L. u.-Szocidlis otthon kdz6tti szakasz:

Thegze Lajos utca és a Szocidlis otthon kozottikazeon ©Onalldo kerékparat kerdlt
elhelyezésre az orszagos kozut és a mégjéwdak kozotti zoldtertleten, mivel helyi
védettség alatt allé fasorokat érintett volna a lénggjardak atépitése a rendelkezésre allé
szik keresztmetszeti terlletek miatt. Tovablbdstempont volt, hogy a gépjaiinvezedk
lassak a kerékparosokat, igy a keresztezéseknébhrbbn tudjak 6ket érzékelni, igy
kozlekedés biztonsagi szempontbdl ngbs ez a kialakitas.

6.5. Helyszinrajzi elrendezés

A tervezett kialakitast aa-2. jeli Részletes helyszinrajautatja be.
A tervezett szakasz szelvényezés szerinti hos§zas3th.

Haraszti Ut - Szocialis otthon k6z4tti szakasz:

A tervezett kerékparforgalmi nyomvonal épitési lmkozasa a 0+026,25 km szelvényben
kezdbdik a Haraszti Gt tengely@dt 26,25 m tavolsagra a megtevjo allapota jarda
szélesitésével. A szélesités 1,50 m mértéknelyet 6,00 m hosszon javasolunk kifuttatni. A
meglé jarda 2,00-2,10 m kozott valtozd burkolatszelességtoldalt kerti szegélysorral
megtamasztva. A szélesitett burkolat bal oldaléli keegélysor tamassza meg, majd 0,50 m
széles fuvesitett padka kialakitdsa sziikségesélasies jobb oldalat a megtékerti szegély
sor hatarolja. A keresztmetszeti méretei miattnjelgi jarda kerul kijeldlésre a kerékparosok
részére, és az 1,50 m széles (j burkolat a gyadtigodszére. Az igy kialakult teljes
burkolatszélesség 3,58 — 3,64 m kdzo6tt valtozik,aideét burkolat feltlet koz6tt huzodoé kerti
szegélysorral elvalasztott gyalog-és kerékparuthatiz létre. A szélesitéssel létre hozott
elvalasztott gyalog- és kerékparat a 0+172,38 kelvenyig tart. 0+172,38 km szelvétiya
Thegze Lajos utcai csomépont nyugati aganak asmpiés a megfelelkozuti atvezetés
kialakithsa miatt a nyomvonalat egy ellenives kidéssal a 2104. j kdzut burkolatahoz
haztuk el. A gyalog-és kerékparit a csomopontbaien® atvezetés miatt fettyil 5,00 m
burkolatszélessdige. A VUSZI Kft. felé jobbra kanyaroddk részére agiéw forgalmi sav
elbontasa utdn 0] forgalmi sav kerdl kialakitasraD05 m burkolatszélességgel és
tehergépjariivek behajtasara is alkalmas saroklekerekitésekketsomdpontban tortén
megfeleb atvezetés és a szabalytalan janrmozgasok megakadalyozasa érdekében jelenlegi
haromszog alaku elvalaszté szigetet megndveltikhdaromszog alaka szigetben tervezett
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atvezetes 5,25 m burkolatszélességelvényezés szerinti baloldalon 3,00 m széletoggs,

a jobboldalon 2,00 m széles kerékparos atvezetés lkiglolésre burkolati jelekkel, valamint

a jobboldali kiemelt szegélysor mellett 0,25 m sgébldalakadaly tavolsag kialakitasaval. A
csomoponti szegélyek korrekcidja és cseréje szigksag atvezetés szélességében legalabb
1,00-1,00 m hosszan kifuttatva.

A csomoponti atvezetés utan délnek haladva a ggalo§s a kerékparos forgalmat
szétvalasztottuk. A gyalogosok a medléatvonalon maradnak a fasor jobb oldalan. A
megléb térkd burkolatlu jarda szakaszt kdgen a régi beton jarda elbontasra keril és egy U
1,50 m széles jarda kerul kialakitasra. A jardekblatat két oldalrdl kerti szegély tamassza
meg, és kétoldali 0,50-0,50 m széles fuvesitetkp&eril kialakitasra.

A kerékparosok részére a mediéfasor baloldalan épitedd2,00 m hasznalati szélesiég
onallé kétiranyu kerékparut kertl kialakitasra. Ardkparat burkolatat két oldalrdl kerti
szegély tamassza meg, és kétoldali 0,50-0,50 nesf@éVvesitett padka készul. A kerékparut
épitése miatt a meglé\elfajult medti és rézsji arkot rendezni kell. Az arok mélysége miatt
a kerékparut baloldali padkajaban acéleédkorlat elhelyezése sziikséges.

A 0+279,77 km szelvényben csatlakozik az Opel aallés Utcsatlakozasanak szegélyéhez.
Az atvezetés 2,00 m széles voros sznzfalt burkolaton torténik. A keresztezést kdeata
gyalogosok meglégy j6 allapotu jardan haladhatnak tovabb. Az 6nk#éekparut tovabbra is

a jarda és az orszagos kozut kozotti zoldterllétalad a megléy fasortdl fokozatosan
eltavolodva. A Szocidlis otthon szerviz Gtjnakzgdmpaval szabalyozott csatlakozasaban
2,00 m széles burkolati jellel kijelolt atvezetédasihetnek at a kerékparosok. Az atvezetés
utan egy enyhe ellenives elhlzéassal a tervezésaszaégén snik meg a tervezett 6nallé
kerékparut és csatlakozik a Szocialis otthdittieszerviz Gton kijelolt kerékparos nyomhoz a
0+345,50 km szelvényben. A tovabbi nyomvonalonjfieldd6 létesitményt a 816/2015/1.
szamu feldjitasi terv tartalmazza.

6.6. Magassagi kialakitas
A tervezett kialakitast aa-3. jeli Részletes hossz-szelvénytatja be.

Haraszti Ut - Szocidlis otthon k&z6tti szakasz:

A tervezett elvalasztott gyalog- és kerékparut raggi kialakitdsa a megfteletesitményhez
és kotottségekhez igazodik. A Thegze Lajos utcamdgpont atépitése és a megielel
atvezetés kialakitasa miatt a 0+190,10 — 0+196,00 $zelvények kozott a nagy
szintkllonbségek és a helyi kbzut hosszesése 5 8@ssz0on 6,5 %-0s esés alakithat6é csak ki.
A tervezett oOnall6 kerékparut szintje koveti, bated a meglés terepbe, a kozuti
atvezetések kornyezetében szikséges korrigalngEmenagassagi kialakitason.

Az alkalmazott legnagyobb hosszesés emax=6,50%, rb,Bo0sszon. A legkisebb hosszesés
emin=-0,14%, 29,20 m hosszon. A folyGpalyan a Isglib domboru lekerekitv Rd=50,00
m, mig a legkisebb homoru lekerékiv Rh=-125,00 m.

6.7. Keresztmetszeti kialakitas

A tervezett keresztmetszeti kialakitastlh#. jeli Mintakeresztszelvények, U-5.1-2. el
Keresztszelvények I-Imutatjak be.

Haraszti Ut - Szocialis otthon k6z4tti szakasz:

A 0+026,25 — 0+172,38 km szelvények kozott az dtias keresztmetszeti elrendezés szerint
a tervezett gyalog- és kerékparut hasznalati s#&jesHsz=3,58 — 3,64 m kozo6tt valtozik. A
tervezett Iétesitményt a megéejarda szélsitésével kell kialakitani, tgy, hogglanlegi 2,0
méteres jarda lesz a kerékparos fellilet, mellé apl,50 méter széles U] gyalogos felllet. A
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tervezett U] épitdsburkolatszél megtamasztasara sullyesztett keetjédy epul, a meglév
burkolat szegélyei és szerkezet helyben maradndburkolat oldalesése egy oldali 2,5% a
2104. j. 6sszekétut felé, a fuvesitett padka szélessége 0,50 n@tiiesése altalanossagban
5%.

A 0+221,93 — 0+345,50 km szelvények kozott az dttas keresztmetszeti elrendezés szerint
a tervezett kerékparut hasznélati szélessége H¥2=8, burkolatszélek megtamasztasara
sullyesztett kerti szegélyek épuljenek. A burkotddalesése egy oldali 2,5% a 2104. j.
0sszekdi ut felé, a fuvesitett padka szélessége 0,50 n@tlesése altalanossagban 5%.

A 0+235,00 — 0+280,00 km szelvények kozott az d@tias keresztmetszeti elrendezés szerint
a tervezett jarda hasznalati szélessége Hsz=1,50burkolatszélek megtamasztasara
sullyesztett kerti szegélyek épuljenek. A burkalltalesése egy oldali 2,5% jobb oldalra, a
fuvesitett padka szélessége 0,50 méter, oldalé#t@snossagban 5%.

A Thegze Lajos utcai csomopont nyugati aganak @@gpisoran a Ddzsa Gyorgy utrél a
VUSZI Kft. felé jobbra behajtok részére az atépitetgalmi sav 5,00 m burkolatszélesgég
kétoldali kiemelt szegély megtamasztassal, a kieszelgeélysor melletti padka legalabb 1,00
m szélessédglegyen.

6.8. Talajmechanika

A tervezés soran TALAJMECHANIKAI SZAKVELEMENY késtij melyet Kollar Zoltan
okl. épitmeérndk (GTe 3-2-01-3885) készitett 2015 aprilisabanvizsgalatok szerkezet
feltarasok alapjan kerultek kiértékelésre. A széwé&ny alapjan a szukséges fagyvés
talajjavité réteg 20 cm.

6.9. Pdlyaszerkezetek
A palyaszerkezeti rétegrend meghatarozasanal bhiazempontokat vettik figyelembe:
» Az érvényes @lirasok szerint méretezett talajjavité/fagy§édéteg beépitése
szUkséges a palyaszerkezet védelme érdekeben.
> A kerékpéarut fel§ palyaszerkezeti része két réteg aszfalt burkol@on.

A tervezett palyaszerkezetek az alabbiak:

1.) Kozuti palyaszerkezet:

- 40 mm vtg. AC 11 kop6 50/70 jeaszfaltbeton kopdéréteg

- 70 mm vtg. AC 22 két35/50 jeli aszfaltbeton kéréteg

- 200 mm vtg. CKt-2 hidraulikus ké&nyagu alapréteg

- szukség esetén 200 mm vtg. fagyallo szemcsaigatdtd/fagyveéd réeteg

2.) Gyalog- és kerékparut palyaszerkezete:

- 30 mm vtg. AC 8 kop6 50/70 jebszfaltbeton koporéteg

- 35 mm vtg. AC 11 két50/70 jeli aszfaltbeton kéréteg

- 150 mm vtg. FZKA 0/32 bontott, osztalyozott betsnaszfalt
anyaggal kevert folytonos szemmegoszlasu zUzatdpréteg

- 200 mm vtg. fagyallé szemcsés talajjavité/fagyvésteg

415 mm

3.) Térké burkolat palyaszerkezete:

- 60 mm vtg. téglavoros stirloregyartott kiselemes téfk

- 40 mm vtg. NZ 0/4 zuzalék agyazo réteg

- 150 mm vtg. FZKA 0/32 bontott, osztalyozott bets aszfalt
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anyaggal kevert folytonos szemmegoszlasu Kizatapréteg
- 200 mm vtg. fagyallé szemcsés talajjavito/fagyvésteg
450 mm

4.) Taktilis jeloloké palyaszerkezete:

- 300x300%x60 mm mm e. gy. taktilis jeddbetonelem

- 155 mm vtg. C20/25-24-F1 min. beton alapgerenda

- 200 mm vtg. fagyallé szemcsés talajjavito/fagyvésteg
415 mm

5.) Taktilis vezetbké palyaszerkezete:

- 300x300%x60 mm mm e. gy. taktilis ve@dtetonelem

- 155 mm vtg. C20/25-24-F1 min. beton alapgerenda

- 200 mm vtg. fagyallé szemcsés talajjavité/fagyvésteg
415 m

6.) Kerti szegély:

- 1000%200%x50 mm e.gy. beton kerti szegélyk

- 150 mm vtg. C20/25-24-F1 min. beton alapgerenda
- 150 mm vtg. fagyall6 szemcsés talajjavitd/fagyvesteg

7.) Kiemelt szegély:

- 1000(250)x300x150 mm e.gy. beton kiemelt szed@elyk
- 150 mm vtg. C20/25-24-F1 min. beton alapgerenda

- 150 mm vtg. fagyall6 szemcseés talajjavito/fagyvesteg

8.) Sullyesztett szegély:

- 400x150%200 mm e.gy. beton sillyesztett sze@élyk
- 150 mm vtg. C20/25-24-F1 min. beton alapgerenda
- 150 mm vtg. fagyall6 szemcsés talajjavitd/fagyvesteg

9.) Fluvesitett padka és tertilet rendezés:
- 200 mm vtg. terdfold terités
- flvesités 30-50g/m2 mennyiséffimagkeverékkel

10.) K-szegély:

- 250%150/100%250 mm e.gy. beton K-szegélyk

- 150 mm vtg. C20/25-24-F1 min. beton alapgerenda
- 150 mm vtg. fagyall6 szemcsés talajjavitd/fagyvesteg

6.10. Bontasi munkak

A tervezett bontasi munkékat B-1 jeli Bontasi helyszinrajz mutatja be M=1:500

méretaranyban.

A tervezett létesitmény megvalodsitasa soran butkotaasi feladatokkal is kell szamolni. A
nyomvonal kialakithsa soran a keresztezett és waksad Utpalyak szegélyeit az érintett
szakaszon részben, vagy teljes hosszan visszabéethni, majd Uj szegélyek épiinek a
tervezett szinteknek megfedein. A 0+026,25 — 0+345,50 km szelvény kozo6tt toldets

tabla és 4 db zaszlotartd oszlop athelyezése sgéiksé
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A Thegze Lajos utcai csomopontban a megl@&burkolatos kdzépszigetet el kell bontani, az
teljesen atépdl.

A 0+235-0+280 km szelvények koz6tt a jobb oldaldépélb betonburkolaty jardat el kell
bontani.

7. FORGALOMTECHNIKA

7.1. Jelzwlampas forgalomiranyitas

A jelzéldmpas forgalomiranyitas modositasat kulon tervduuiaciok tartalmazzak
(TANDEM Mérnokiroda Kft. 816/2015/J1. és 816/2015/Xervszamu Godd| Dozsa

Gyorgy ut menti gyalog- és kerékparut kdzuti foogairanyitd berendezés kiviteli tervek). A
jelzélampéas forgalomiranyitas kialakitdsa Utemezetterégelzhet, amennyiben a teljes
beruhazas részekre bontva valdsul meg.

7.2. Végleges forgalmi rend

A tervezett forgalomtechnikai kialakitast d&-1. jelié Forgalomtechnikai helyszinrajz
mutatjak be.

Jelzétablak:

A tervezési szakasz elejét meig@len, a szelvényezés szerinti jobboldalon, a Haragzti
csatlakozasa étt, az ,Ut melletti kerékparut kezdete” (KRESZ 1d7&bra) jeldtablat,
valamint 3-6 honap iitartamra az ,Egyéb veszély” (KRESZ 94. abra)j&blat ,Forgalmi
rend valtozas” felirati kiegéséittablaval. A tervezési szakasz végeét kéeat baloldalon
szintén el kell helyezni3-6 hoénap étdrtamra az ,Egyéb veszély” (KRESZ 94. &bra)
jelzétablat ,Forgalmi rend valtozas” feliratu kiegegziablaval.

Az elvalasztott gyalog-és kerékparut 0+030,00 kehv@&nyében jobboldalon a ,Gyalog- és
kerékparut kezdete” (KRESZ 26/e) {jejelzétablat, baloldalon a ,Gyalog- és kerékparut
vége” (KRESZ 26/g) jél jelzotablat kell elhelyezni. Az 6néll6 kerékpératra vitkoaodan
.Kerékparat” (KRESZ 26. abra) jedtablat minden kozuti keresztezést ket el kell
helyezni.

A Szocialis otthon élti szerviz Utra csatlakozasnal a kerékparosokerésel kell helyezni a
.Kerékparut vége” (KRESZ 26/a abra) jélablat ,Elbbségadas koteléz(KRESZ 9. abra)
jelzétablaval.

Az Ut keresztezések kdrnyezetében a 2104. j. kdzltkell helyezni mindkét irdnyban ~50-
50 m-re a ,Kerékparosok” (KRESZ 95/b abra) veszgigstablat, megfeld iranyba mutato
nyilat abrazold kiegés#ittablaval. A Thegze Lajos utca kornyezetében a |@y@satkelés”
(KRESZ 83. abra) jel#tabla elhelyezése is szikséges, valamint a Kkijefjlalogos
atkebhelyek ebtt el kell helyezni a ,Kijeldlt gyalogos-atkiely” (KRESZ 103. abra)
jelzétablakat. Az Opel autészalon UtcsatlakozasabarEtsbhbségadas koételéz jelzotabla
ala potolni kell a ,,Kétele# haladasi irdny” jobbra (KRESZ 18. abra) fekblat.

A burkolati jellel elvalasztott gyalog- és kerékp@n 12 cm széles sarga drifx fajt
oldészeres burkolati jellel zarovonalat és 1,5@In%eter kiosztasu kerékparos téveinalat
kell felfesteni. A terdlvonal osztaskdzeiben ~25 méterenként torzitatlagkkaros illetve
gyalogos piktogramokat kell festeni. Ahol a keréigsé@knak nincs elbbsége, ott 0,20 m
széles megallas helyét jélzvonalat és elibbségadas koételézburkolati felfestést kell
alkalmazni.
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A nagyforgalmu, elbbséggel rendelkéz kerékparos atvezetésnél voros 8ziaszfalt
burklatbetétet kell épiteni, marassal é$nyegezéssel, rajta torzitott, menetirany szerint
allitott, sarga szinkerékpar piktogramokkal.

A tervezési szakaszon a gyalog- és kerekparutmmatadnallé kerékparuirszelvényébe 16g6
tabldkat meg kell emelni, emiatt néhany §édibla oszlopot is ki kell cserélni. A sérilt és
megfakult jeldtablakat ki kell cserélni.

Jelzotablak, oszlopok anyaga, mérete:

A Kkerékparforgalmi nyomvonalon D=450 mm névlegeapaiérei jelz6tdblakat kell
elhelyezni, mig kézuaton D=600 mm-es tablak alkalamaibk. A tervezett jeltadblakat
horganyzott acél oszlopokra kell elhelyezni, amiedyebetontdmb alapozassal kell ellatni. A
kerékparforgalmi létesitmény esetén 60 mm abjiéoszlopok alkalmazandok, mig kézat
esetében az atntéré mm.

7.3. ldeiglenes forgalmi rend

A kiviteli munkakat csak jovahagyott ideiglenes galomkorlatozasi terv birtokaban lehet
elkezdeni. Az épités alatti forgalmi rendet Fargalomkorlatozasi Kkiviteli terv flzet
tartalmazza.

Altalanos elirasok

Az e-UT 04.05.12 szamu Utiigyiiidzaki Ebirasban foglaltak szerint nem gyorsforgalmi
athalézaton a minimalis ideiglenes forgalmi savsgség 2,75 m, amelyet az épitési munkak
soran tartani kell! Az épitési munkak soran a mtekeeteket terékorlattal el kell

korlatozni és sarga villogoval el kell latni legaltdaz elkorlatozas elején és vegeén.

A kozuton végzett épitési folyamatok soran a muokaak lathatésagi mellény hasznéalata
koteled! A kozuton 1éw munkahelyek elkorlatozdsahoz, jelzéséhez ép, IBi&te tiszta
elkorlatozé elemek és egyeb kiegésAirgalomtechnikai segédanyagok hasznalhatdok. Az
elkorlatozo elemeket, kozuti jéiablakat agy kell rogziteni, hogy szélterhelés &@seizok ne
mozduljanak el. A jelatablakat fenol rigyanta bevonatd, rétegelt lemez alapanyagu
lemezl®l kell késziteni. A munkdk megéaésével, vagy az épités térbeni égbahi
elérehaladasaval a jelzéseket at kell helyezni, vadpeletavolitani. Az elkorlatozé tablakon

a kivitelezs véllalat nevét és cimét fol kell tintetni. A kadk és a forgalomtechnikai
jelzétablak megfeld, jol lathatd allapotiak legyenek. Az épitési mutidiejezése utan az
ideiglenes jelzéseket el kell tavolitani. A tervitZpitésél a tertletileg illetékes rerdséget,
mentket és a itzoltdkat tdjékoztatni kell. Az épitéssel érintadtilet kdzelében talalhatd
ingatlanok tulajdonosait az épitési munkakkal kafatesan értesiteni kell. Az
elkorlatozasokat éjszaka és korlatozott latasiorignk mellett ki kell vilagitani.

8. UTVIZTELENITES

A tervezési terlleten zart csapadékviz eluezenhdszer rikodik, valamint a 0+026,25 —
0+279,77 km szelvények kozoétt nyilt arok is talédhaA Thegze Lajos utcai csomoépont
nyugati aganak atépitése miatt le kell fedni atriy#tot egy révid szakaszon. A lefedés soran
a meglév nagymérdt ateresz koré monolit tlepizsompos akna, az arok vonaldban uj 1000
mm atmébjii ateresz és monolitdkj épitése sziikséges gerebraccsal. A tervezédy elott

az arkot 5,00 fm hosszon burkolni sziikséges, ésegléwh fold arkot 5,00 fm hosszon
rendezni szikséges. Az elvalaszté haromszog alaiétsatépitése miatt a megevacsos
folyoka elbontasra kertl. A racsos folyoka helyetlypontba, az elvalaszté sziget kiemelt
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szegélye mellett vizny&lakna épitése szilkséges D400 teherbirasu 48x4& c¢mtétt vas
viznyebraccsal. A tervezett viznyiebknat a tervezett nagymérahonolit aknaba javasoljuk
kotni NA 300 KG PVC cével. Az épités soran a Thegze Lajos utca €s az €gadbn
Utcsatlakozasa kozotti szakaszon a megféld arkot rendezni és jokarba helyezni kell. Az
Opel szalon utcsatlakozasaban talalhatd meélypodigedyeton folyokas vizelvezetése a
kerékparos atvezetés miatt nem tarthatd. A mélyg@oniznyeb akna épitése szilkséges D400
teherbirasu 48x48 cm-es 6ntott vas vizéngdcsal, amely a megléburkolt arok szakaszba
kot NA 300 KG PVC cével.

9. MUTARGYAK

A Thegze Lajos utca nyugati csomoponti aganak @epimiatt egy 1,50x2,50 m b&ls
alaptertlet, Ulepit zsompos monolit akna készul 700x700 mm niécgitottvas fedlapu
lebuvo nyilassal. Az akna falan acél hagcsok edimge szikséges. A monolit aknaba
csatlakozik északi iranybdl 8,0 fm hosszu 1000 nimé#ji beton ateresz, amely koré az
arokhoz valé csatlakozasnal fitdggges fali monolit éfej épitése szikséges. Ebben
csomopontban, valamint az Opel autészalon Utcsatédban 1-1 db vizngebkna épitése
valik szikségessé D400 teherbirasu 48x48 cm-e#t daviznysdraccsal.

A megléw és megmaradd racsos folydka bekdtését a tervazetgebaknaba kell NA 200
KG PVC c$vezetékkel kialakitani.

10. UTTARTOZEKOK

Védaékorlatok:

Az acélc$ védskorlat bel$ éle a gyalog- és kerékparut burkolatsz#léi25 méterre kertl. A
korlatot jellemzben 6,00 méter hosszU egységekben javasoljdkegyartani, 1,5"-0s
aceélcsbol. A korlat egy réteg alap és egy rétegdddstését a gyartas utan lehet félhordani.
A harmadik réteget a beépités utan kell félhordanfedsréteg zold sziin legyen (kédja:
RAL 6002). A korlat 1,00 m fetgl magassaggal keszuljon.

Acélcs) vedskorlat létesul:

0+185,00 — 0+197,00 km szelvények kdzo6tt a balloida

0+228,00 — 0+276,00 km szelvények kdzo6tt a ballotda

11. KOzM UVEK

- Vizvezeték:

A tervezett nyomvonal érinti a vizvezeték hal6zafo0+205,00 és a 0+210,00 km szelvény
kornyezetében is a kozuti csomoépont atépitése Kemsaz ivoviz gerincvezetéket. A
0+335,00 km szelvény kornyezetében a kdzuti csomtopserére szoruld szegélysordnak
vonalaban fut az ivoviz gerincvezeték.

- Szennyviz csatorna:
A tervezett nyomvonal érinti a szennyviz halézatt. 6nall6 kerékpérat a 0+335,00 —
0+345,50 km szelvények kdz6tt nyomott szennyvizesatfelett halad.

- Csapadék csatorna:

A tervezett nyomvonal érinti a csapadékviz héldzata o6nall6 kerékparut 0+295,00 km
szelvényben keresztezi, a 0+335,00 — 0+345,50 ketvészyek kozott a csapadékcsatorna
felett halad. A 0+340,00 km szelvény kdrnyezetébetb Ontbttvas csatorna fedlap szintre
emelése szikseéges.
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- Elektromos halozat:

A megléw elektromos hélozat légvezetékes és foldkabeledsreti. A megléw elektromos
hal6zatot a beruhazas tobb szakaszon is érinti.dkidldkabeleket keresztez a 0+235,00 km
szelvény kdrnyezetében és megkozelit a 0+310,084%)50 km szelvények kdzott.

A tervezett kijelolt gyalogos atkaétely szabvanyos megvilagitasat etlemni kell és sziikség
szerint médositani.

- Foéldgaz héalozat:

A tervezett nyomvonal érinti a foldgaz halozatot.té&vezett gyalog- és kerékparat alatt
haladnak a gaz gerincvezetékek a 0+026,25 — 0+ 1IdvDszelvények kdzott. A 0+205,00
km szelvény kérnyezetében 1 db gazlezard szerelfgdigipjat sziikséges szintre emelni és
cserélni teherbiro kivitére. A 0+235,00 — 0+270,00 km szelvények a kdzdtneezett jarda
alatt halad a gaz gerincvezeték, majd kereszte@i#2v0,00 km szelvényben a tervezett
kerékpérutat.

A gazelosztdo vezeték biztonsagi Ovezetében végmainhkara vonatkozo &lrast a
banyaszatrol sz6lo 1993. évi XLVII. Torvény vegaghsardl szoldé 203/1998. (XIl. 19.)
Korm. Rendelet 19/A § tartalmazza.

- Tavkozlési haldzat:

A tervezett nyomvonal alatt az Invitel Tavkozlést. Zulajdondban és lizemeltetéséberd Iév
tavkozlési foldkabel haladA tervezett beruhazas érinti a meglé§ tavkozlési foldkabel
nyomvonalat. A jelenleg meglé¥ jarda alatt tavkozlési foldkabel halad, a megléurkolat
ezen a szakaszon nem érintett épitéssel. A tavdiéalépitmény véstssben keresztezi a
VUSZI bejaréitjat, majd az atépitéssel érintetigamellett vezet.

- Tavhé hal6zat
Tavfiutévezeték a tervezési tertileten nem érintett.

A kivitelezés soran a koznikezelbk eléirasait szigoruan be kell tartani és szikség esetén
szakfelligyeletet kell kérni! A kivitelezés megkezdéseodl a koznii cégek bevonaséaval
pontositani kell a nyomvonalakat, hogy a kuloribdezetéekek sérulései és a balesetek
elkertlhebk legyenek.

A tervezés és Kkivitelezés kozott eltelt &ben bekovetkesd valtozasokért a terve#
felelosséget nem vallal. A szilkséges pontositasok a ki vagy a beruhazo feladata.

12. KORNYEZETVEDELEM

Az épitkezés befejezése utan épitési tormelék, oormnyag az épités terlletén nem
maradhat. A mart, Gjrahasznosithaté anyagot azdeétigel rendelke& lerakdhelyen kell
elhelyezni. Az épités soran, szabadtéren alapahydtgive késztermékek csak diffluz
légszennyezést nem okoz0, és csak a talajt, illatwalajvizeket nem szennyeanddon
tarolhatok.

Tiiz- és robbanasveszélyes anyagok (Uzemanyag sHk) acdizrendészeti szabalyok az
54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Orszagdz\édelmi Szabalyzatrol (OTSZ) cimmendelet
betartasaval tarolhatok. A tervezeési tertleten ddetlrtani al2/1983. (V.12.) MT.rendelet,
valamint a4/1984. (VII1.8.) EUM. rendelet zaj- és rezgésvédelmi hatérértékeit.

A munkavégzés soran fokozott figyelemmel kell leaninegléé ndvényzet védelmére. A
dolgozok részére hordozhat6 illemhelyet kell tekami
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Vonatkozo jogszabalyok:

- 2000. évi XLIII. térvény a hulladékgazdéalkodasrol.

- 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékokkapgsolatos nyilvantartasi és
adatszolgéltatasi kotelezettségikr

- 16/2001. (VII. 18.) K&M rendelet a hulladékok jegikeil.

- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM egyittes rendelet az i#si és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairol.

- 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a telepuilésildd¢kokkal kapcsolatos tevékenységek
végzeésenek feltételéic

- 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolasr@ ésomagolasi hulladékrol.

- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hddkkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételéic

- 4/2001. (Il. 23.) KM rendelet a hulladékolajok kbxsének részletes szabalyairdl.

- 21/2008. (VIII. 30.) KvWM rendelet az elemek és akiulatorok, illetve hulladékaik
kezeléséil.

- 23/2003. (XII. 29.) KvWM rendelet a biohulladék ledesébl és a komposztalasitezaki
kovetelményeil.

A létesitmények telepitésére tervezett terlleteteridetbejaras soran elhagyott hulladékkal
illegdlis hulladéklerakassal nem taldlkoztunk, adékkal valo feltdltést nincs tudomasunk,
valamint olyan talajszennyezékrsem, melynek kovetkeztében a kitermelés utanld fo
hulladéknak midsiine, illetve a talaj cseréjére lenne szikség.eAvetzett |étesitmény
hulladéklerakét kozvetlendl nem érint.

A tervezett létesitmény Kivitelezése soran dkédzith munkakhoz(pl. terep ebkészitése,
novényzetirtas, foldmunkakjalamint az utpalyak burkolatanak kialakitasabezaz épitési-
szerelési tevekenységhez kapcsolodoan keletkezaokkdékok. A hulladékok keletkezése
varhatd mennyiségik és kezebsgik folytdn elviselhét hatassal jar. A Kkivitelezés
foldmunkéakkal, jarmivek és munkagépek kozlekedésével, tereprendefmgjalomtechnikai
elemek elhelyezése, aszfaltozas, betonozasi, eqzggslési munkakkal jar egydtt.

A hulladék mennyiségének jeléstrésze az ékészit munkak soran keletkezik, ésorban
az érintett tertletil eltavolitott névényzet teszi ki, masodsorban keepitkezési és bontasi
hulladékok. Az épités @tészitése soran szennyezett talaj és elhagyotdékdlelszallitasara
varhatéan nem lesz szukseég.

A beruhézas teriletén aktiv vagy passziv multidigtye jelenlegi szennyézforrasrél nincs
tudomasunk, ezért az épités alatt veszélyes angatpokalmazo folddel (17 05 03*) nem kell
szamolni.

Az épitési-szerelési munkai soran keletkézlladékok nagy része kommunalis hulladék és
kommundlis hulladékokkal egyutt kezelthdtulladék (épitési anyagok, szerelési anyagok,
nem szennyezett csomagol6anyagok, féldanyag)yeélléjrahasznosithaté masodnyersanyag
(fémhulladék). A tapasztalatok alapjan az o6sszefadekmennyiség kis része nisil
veszélyes hulladéknak (korroziodgatld, tisztitd, rtaghnitd vegyszerek, kéanyagok,
festékhulladékok, olajszarmazékokkal szennyezetnagoléanyagok).

Az épitési munkalatokkal dsszefliggésben az elérielegjobb technika alkalmazasaval
csak kis mennyisédi veszélyes hulladék keletkezhet, melynek pontos nmgnsége,
minésége dre nem becsllhed. A keletkez veszélyes hulladékok dokumentalasat,
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bejelentését a mindenkori hatalyos vonatkozé jogsbalyok eléirasainak megfeleéen
kell végezni. A veszélyes hulladékokat csak engelgél rendelkez szallitbnak lehet
atadni.

A kommunalis hulladékok elszéllitasat a térsegpigiesi kommunalis hulladéklerakdjaba a
keletkezés Utemének megfélajyakorisaggal célszérelszallitani. A felvonulasi terlleten
keletke ipari, nem veszélyes hulladékokat a legkdzelebthiulladek jellegének megfetel
lerakdba kell szallitani. Az épités befejeztévekpitési terlletet — beleértve az ideiglenesen
hasznalt teruleteket is — meg kell tisztitani addékoktol, épitési tormelékéitt felesleges
épitési anyagoktdl, és el kell szallittatni azokat.

Nem veszélyes hulladékok
A létesités soran varhatoan keletkeem veszélyes hulladékok fajtait az alabbi taktzra
0sszefoglaltuk.

Az épités soran esetlegesen keletkiemem veszélyes hulladékok

Technoldgia / tevékenység Hulladék tipusa EWC kod
Fold és kovek 17 05 04
Elékeszitési munkak Kivagasra kerlidl bozot és cserje (bioldgiailag lebomlo
. 200201
hulladék)
Vegyes épitési és bontasi hulladék 17 09 04
Fa 17 0201
Mianyag 17 02 03
; Betontormelék 170101
Epitesi tevékenyseg Hegesztési hulladékok 1201 1B
Bevonatok (festékek, lakkok és zomancok), 08 01
felhasznalasabol szarmazé hulladékok
Bitumen 050117
Fold és kovek 17 05 04
Papir és kartoncsomagolasi hulladékok 1501p1
Milanyag csomagolasi hulladékok 150102
Munkagépek lizemeltetése, . - .
karbantartasa, szerelési munkak Textil csomagolasi hulladékok 1501 0P
Abszorbensek, széanyagok, todkendk, 1502 03
védsruhazat, melyek kulénbéznek a 15 02 6R-t
Emberi munkaéy Kommunalis hulladék 200301

A vonatkozo0 jogszabalyi kotelezettség értelmébénldékok elhelyezésénélbalyben kell
részesiteni az Ujrahasznositasi |6béget. Ennek érdekében a kivitelezés soran kelietkez
hulladékokat fajtanként elkilonitetten kell tgggni és szallitdsra alkalmas konténerekben
tarolni. A biolégiailag leboml6é hulladékoknak letiség szerint komposztéalasra kell
kerllnilk, a csomagol6éanyagok szelektivijigsét és kezelését biztositani kell. A
kommundlis szennyviz jellég hulladékot a legkdzelebbi szennyvizledirihelyen Kkell
elhelyezni (a kivitelezés soran ezt szervezetigsdtatas keretében kell megoldani).
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Szintén e rendelet @lasai szerint az épittetaz atadas-atvételi szakaszban a hulladékokrol
nyilvantartasi lapokat koteles osszedllitani. A ldaék nyilvantartd lapot, valamint a
hulladékot kezél atvételi igazolasat az épitiea hasznalatbavételi engedély-kérelemmel
koteles az épitésiugyi hatésagnak benyujtani.

Veszélyes hulladékok

A létesités, illetve a kapcsoldédd épitési-bontési€kenység soran esetlegesen kelétkez
veszeélyes hulladékok tipusat az EWC kodok feltiésitel a kovetkéztablazat tartalmazza.

Az épités soran esetlegesen keletkiezeszélyes hulladékok

Technolégia / Hulladék tipusa

. . EWC kod
tevékenység
Veszélyes anyagokat tartalmazé vagy azzal szenttyiezy, fa, 17 02 04*
miianyag
Epitési tevekenyséh Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok 4109
P Festékek és lakkok eltavolitasabol szarmazo, ssentddszereket 08 01 17+

vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazo hullddéko
Veszélyes anyagokat tartalmazé fold és kovek 10335

Motor-, hajténii és keolajok (klor vegyiileteket nem tartalmazé

L . 4 13 02 05*
asvanyolaj alapu)
Dizelolaj 13 07 01*
Munkagépek Veszélyes anyagot maradékként tartalmazé vagy atsklennyezett N
. . . b 1501 10
Uzemeltetése, csomagolsi hulladékok
karbantartasa Veszélyes anyagokkal szennyezett adszorbensebketidbk, .
PR 15 02 02
védsruhazat
Veszélyes anyagokat tartalmazé fagyallé folyadékok 16 01 14*
Akkumulator (6lomakkumulatorok) 16 06 01*

Ezen anyagok mennyisége csekély, a felsoroltakrégye varhatéban nem is keletkezik a
tervezett tevékenység soran. A beruhazas jelesdidan ére nem becsiulhétmennyiség.

A kornyezeti kockazat elkerlilése érdekében az épfiésoran keletked (veszélyes és nem
veszélyes) hulladékok ofjtése, tarolasa, elszallitasa, artalmatlanitdsa a owatkozoé

jogszabalyoknak megfela@len kell, hogy torténjen, igy a koérnyezetre karos has

elkerulheto.

Az emberi munkaétsl szarmazo kommundlis hulladékok mennyisége jétart fiigg a
kivitelezést végé vallalat alkalmazottainak szaméatél, az alavéllalo és azok
alkalmazottainak szamatdl, a kivitelezést \iegallalatok székhelyének az épités helysdinét
szamitott tavolsagatdl stb., amely koérulmények njelg nem tarhatok jelenleg fel. A
munkagépek Uzemeltetése, karbantartdsa, szereléskam soran keletkéz hulladékok
mennyisége jeleisen flgg a munkaba Aallitott géppark atlagos karadimunkagéepek
miiszaki allapotatdl és az épgepek szamatdl stb. melyek a projekt jelen alldpaianem
becsulheaik elore.

Ezen ebre nem kalkulalhatd hulladék mennyiségek dokuménéila kivitelezés édzakaban
kell elvégezni és bizonylatolni, mely a kivitele#ésallalkozéjanak feladata.

A keletked eépitési-bontasi hulladékok gjyesére kijelolt helyszin a Kkiviteléz épitési
felvonulasi terllete. A beruhazas tervezési szamsr a felvonulasi terilet nem jel6iéd,

ezt a nyertes vallalkozo Organizaciés terv késgitéls és annak birtokaban a teriletek
tulajdonosaival kéthét megéllapodasok és terilethaszndlati dijak ismeeetdratarozhatja
meg és hagyathatja jova az érintett hatosagoklealasoljuk a kamion parkolo teruletét
hasznalni felvonulasi teriletnek.
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- Az eépitkezés befejezése utan épitési tormelék,ottoanyag az épités teriiletén nem
maradhat.

- Az épités soran, szabadtéren alapanyagok illetseté&emékek csak diffuz légszennyezést
nem okozo, és csak a talajt, illetve a talajvizelaah szennyézmaodon tarolhatok.

- A keletked épitési-bontasi hulladékokat a helyszinen szelekti kell gyijteni!
Hulladéklerakéba TILOS olyan hulladékot atadni k& céljabol, amely nem vegyes
épitési-bontasi hulladéknak nistiil. Vegyes épitési-bontasi hulladéknak csak olyan
hulladék nevesithéf amely a hulladékok jegyzékérszold 16/2001. (VII.18.) KoM
rendelet 17-es EWGEsoportjaba masként nem sorolhaté be. Epitési-bohtdladékot
szandékosan 0Osszekeverni, vagy Osszekevervéjtegy csak azért, hogy az
hulladéklerakdba vegyes épitési-bontési hulladékletakhato legyen, szigortan TILOS!

- Az épitési engedélyezési eljarasban szakhatosadiemeniikodé Kozép-Tisza-videki
Kdrnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizlgyi Fedltiség szakhatosagi allasfoglalas
eléirasait be kell tartani.

13. BALESET- ES MUNKAVEDELEM

A hasznalat, illetve az Uzemeltetés idejére érveényenkavédelmi (biztonsagtechnikai és
egészségvedelmi) intézkedésilaz Gzemeltét az MVSZ-ben rendelkezik.

A aladbbiak alapjan kijelentjik, hogy a tervdokundandnk megfelel a Kkivitelezh&tég,
Uzemeltethéiség, munkavédelem, biztonsagtechnika, egészség-kdééayezetvédelem
eléirdsainak.

Anyagmirbség és teherbirasi 6lasok a Magyar Szabvanyok, Szabalyzatok észdki
irAnyelvek legutolsd kiadasaban adott kdvetelméngkkkell, hogy megfeleljenek. Olyan
esetekben, amikor azé@lasok, vagy a hivatkozott szabvanyok kikotésebhktdle mirbségi
szinteket jelentenek, vagy a vélasztas l&bédét nydjtjia, azokat a kbvetelményeket kell
koteleden figyelembe venni, amelyek a legjobb gségnek felelnek meg.

Ezek betartdsa gy a Beruhazé, mint a Kivitéhdllalatra vonatkozéan kotel@Ervényi.

Jelen tervrivelet csak a szabvany szerinti anyagokra, tovabbévidelezés midséqi
kovetelményeire vonatkoz6 |. néiségi osztaly élirdsainak betartdsa mellett érvényes.

Az Uutpélya szerkezet beépitésének megkezdése al teherbirast ellénizni kell a
terhelésnek kitett foldih (vagy javitott foldnti) feliletén. A tervezett palyaszerkezet atazott
féldmire nem épithét A féldmi viztelenitési munkainak épités kézben is mindigrakész
allapotban kell lennie.

Terved felhivja Epitted figyelmét a fenti mifiségi kovetelmények, azok ellgmésének és
vizsgélatok 8riiségének (db-szamanak) fontossagara és azok ép#éshdésben vald
rogzitésére.

Az épités soran az érvénybendéwunkavédelmi és balesetelharitasi 6vérendszabaiyak
legszigorubban be kell tartani.

13.1. Vonatkoz6 jogszabalyok

Ez a tervdokumentéacio:
a) A munkavédelendil sz6l6 1993. évi XCIII. térvény és az azt médosig®7. évi CII.
térvény
b) A munkavédelendil sz6l6 1993. évi XCIIl. tdérvény végrehajtasara kiadoB/1993.
(XII. 26.) MUM rendelet és az azt médosi@®/1997 (XII. 19.) MUM rendelet
c) Az épitipari kivitelezési tevekenyséagjrsz6l6191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
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szerint készult, figyelembe véve az érvényes e@@smyi és munkavégzés biztonsagat
szolgald szabalyokat, szociali$iebsokat és kulonleges kivitelezési technologiakat.

igy tobbek kozott:

d) az egészséget nem veszélyértemunkavégzés és munkakdrtilmeények altalanos
egészséguigyi kovetelményidisz6l625/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

e) aveszeélyes hulladékokrél szdl62/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet

f) a kozuti kozlekedésl sz6161988. évi . torvényés a végrehajtasara kiadd@/1988.
(IV. 21.) MT rendelet

g) Az orszagos telepilésrendezési és épitési kovetghhRél sz616253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet

h) A gézeloszt6 vezeték biztonsagi tvezetében végmaetikara vonatkozo &lrast a
banyaszatrol szolth993. évi XLVIII. Torvény végrehajtasarol szod03/1998. (XII.
19.) Korm. rendelet

i) A villamosmivek, valamint a termél, magan- és kdzvetlen vezetékek biztonsagi
Ovezetédl sz6162/2013. (1. 22.) NGM rendelet

j) A vizikbzmivek Uzemeltetésérsz6l621/2002. (IV. 25.) KéViMrendelet

k) A munkaeszktzok és hasznalatuk biztonsagi és afgisgg kovetelményeinek
minimalis szintjésl sz6168/1998. (lll. 31.) MUM rendelet

) A munkahelyen alkalmazand6 biztonsagi és egészdéemé jelzéseldl sz6lo
2/1998. (1. 16.) MUM rendelet

m) Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatoérs megvaldsitandé minimalis
munkavédelmi koévetelmeényehr szold 4/2002. (1. 20.) SzCsM-EUM egylittes
rendelet

n) A munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minismakintjétl szolo 3/2002.
(. 8.) SzCsM-EUM egyduttes rendelet

Ismét felhivjuk a figyelmet aze-UT 04.05.12 Kozutakon folyd munkék elkorlatozashak
és ideiglenes forgalomszabalyozasa’cimi Utligyi Miszaki Ebiras utasitasainak
figyelembevételére, illetve betartasara.

A tervezeés a kozuti kozlekedés szabalyairdl (KRESADI6 — tbbbszér modositetl/1975.
(Il. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet, tovabb4 az utak épitésének, forgalomba helyeg&sEn
megszintetésének engedélyezélsérdlo 93/2012. (V. 10.) kormany rendeletaz utak
forgalomszabalyozasarél és a kozuti jelzések eHzélyésl sz6l6 — tbbbszor modositott —
20/1984. (XIl. 21.) KM rendeletfigyelembevételével késziilt, ezek betartasaravaekezo
koteles gondoskodni.

Munkaterileten a munkavédelemit sz6l6 1993. évi XCIIl. térvényben (tovabbiakban
Mvt.), valamint az épitési munkahelyeken és az &pifolyamatok soran megvalositando
minimalis munkavédelmi kdvetelményakrszold 4/2002. (1. 20.) SzCsM-EUM egylittes
rendeletben foglaltak betartasa kotelBz
Az Mvt. 54. 8-anak (1) bekezdésében meghatarozitdtiaaos és a 49. §-anak (1)
bekezdésében leirt személyi feltételek mellett kdig®n meg kell valésitani az alabbiakat:
a) az épitési munkahelyen rendet és tisztasagotaédinti;
b) a munkavégzés helyének meghatarozasakor figyelerkb® venni annak
elérhebségét, meg kell hatarozni a kdzlekedési utakat zakiyzlekedési zonakat;
c) meg kell hatarozni a munkahelyek kémiai biztonsafaisszefiig§y szabalyokat,
ideértve a veszélyes anyagok és készitmények, alkogasi eredét rakkeltk
egészségkarositd hatadsanak miggdére vonatkozod@lrasokat is;
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d) gondoskodni kell a karbantartasrol, az lUzemeltetésgebzé ellerdrzéssl, az
eszk6zok és berendezések rendszeresietieséél, a meghibasodasok elharitasarol;

e) az anyagok tarolasi terileteit el kell hatarolri,kell valasztani, biztositani kell
szabalyos tarolasukat, kilonos tekintettel a vgsaényagokra és készitményekre;

f) meg kell hatarozni a veszélyes anyagok, készitnkérgge veszélyes hulladékok
kezelési és eltavolitasi szabalyait;

g) meg kell allapitani az ipari €s kommunalis hullamékvalamint az épitési térmelék
tarolasanak, elszallitAasdnak a szabalyait;

h) rendszeresen at kell tekinteni a munkafolyamatidétve munkaszakaszok tervezett
elvégzési idejét és mabdjat, az organizacios teszékség szerint modositani kell a
munkak ebrehaladasahoz, illetve a kdrilmények valtozasagazodva;

biztositani kell az egyutttikodést a munkaltatok és az 6nallé véllalkozok kbadt épitési
munkahely és a kornyezetében deévipari tevékenységek kolcsonhatasainak
figyelembevételével.

14. TUZ- ES KATASZTROFAVEDELEM

A tervezés soran a bellgyminiszter 54/2014. (X).BM rendelete az Orszagosizvédelmi
Szabalyzatr6ol (OTSZ) éirasait betartottuk. A |étesitményizveszélyességi osztalyba
sorolasa: ,E” nem f{izveszélyes. A figyelembe veldetmértékado iizoltd szerek
tengelyterhelését a palyaszerkezetésimhkosan elviseli, a helyszinrajzi geometria
korlatozottan alkalmas aiiZoltosagi jarmivek kozlekedésére. A tervezett létesitmény
tizveszélyességi osztalyba nem sorolhaté épitményen/zett |étesitmény nem valtoztatja
meg a meglév tizvédelmi rendszer elemeit. A tervezett létesitmérry ingatlanok
megkozelithéiségét és atroltasi felvonuldsi Utvonalakat nem befolyasolja.tékvezési
terlleten épitési beavatkozassal érintéticdgap nem taldlhatd. A tervezett beavatkozasok
miatt Uj fizcsap létesitésére nincs szikség.

15. HOFUVAS ELLENI VEDELEM

A tervezési terileten 6nallé hofavas elleni védékenem létesil. A tervezett kozlekedési
létesitmény belterlleti, épiletek kdzott talalhato.

16. ZOLDTERULET RENDEZES

A tervhez kiulon zdéldterlleti rendezési tervrész r@seilt. A tervezett gyalog- és kerékparut
épitése soran a 0+026,25 és a 0+345,50 km szek&byétt fa kivagasra nem kerul sor.

A gyalog-és kerékparutjalamint a kozuti irszelvénybeldgd agakat gallyazni sziikséges.
Az épitési munkak befejezése utan a zoldterllemtzdn kell rendezni az elkészllt
létesitményekhez.

Az épitéssel érintett vagy bolygatott zoldfellletekelyre kell allitani, tergfoldteritéssel,
kézi egyengetéssel kell rendezni és 0,03-0,05 kgmehnyiséfi kézi fimagvetéssel
fuvesiteni sziikséges.

17. TERMOFOLD ES TALAJVEDELEM

A tervezési terllet teréfildeket nem érint, ezértalajvédelmi terv készitése nem
szlikséges
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18. KOZVILAGITAS

A tervezési terlleten jelenleg kdzvilagitas tizemel.
A tervezett kijelolt gyalogos atkebhely szabvany szerinti megvilagitasat ellgimizni kell
es szukség szerint a megfetelé kell atépiteni.

19. KULTURALIS OROKSEG VEDELEM

A tervezett nyomvonal 26014. azonositd szdmu és026@zonositd szamu régészeti
lelohelyek régészeti érdéhkeriletét érinti.

Az engedélyezési eljaras soran a szakkérdést WizRgst Megyei Kormanyhivatal Erdi
Jaréasi Hivatal Epitésiigyi és Orokségvédelmi Oszaahkvéleménye szerint (PE-06/0OR/183-
5/2017.)féldmunkét csak régészeti megfigyelés mellett leh@ggezni.A szakvéleményben
tett épitési feltételeket be kell tartani.

20. TERULET IGENYBEVETEL
Erintett ingatlanok jegyzéke:

Sorszam| Ingatlan helyrajzi szdma| Jelleg Tulajdonos
1 1147 kerékparut Godollb Varos Onkormanyzata
6888 kozut Magyar Allam
8108 kozterilet| Godol Varos Onkormanyzata

Az érintett tulajdonosok hozzajarulasukat megadtak.
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21. EPITESSEL ERINTETTEK JEGYZEKE

Engedélyes hatésaq:
+ Pest Megyei Kormanyhivatal Erdi Jarasi Hivatal Kdadési és Fogyasztovédelmi
Féosztaly Utligyi Osztaly 1141 Budapest, Komécsy uld7

Szakhatésagok:
» Pest Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatésag Géddlhtasztrofavédelmi Kirendeltség
2100 Godok, Szabadsag at 28.
» Foévarosi Katasztrofavedelmi Igazgatdosag HatosagidDszt 1143 Budapest, Pf.:154.
» Pest Megyei Reria-fokapitanysag 1139 Budapest, Teve u. 4-6.
» G06dolbi Rendrkapitanysag 2100 GodéllPetfi S. u. 6-10.
» Pest Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Tegnetvédelmi Osztaly
1072 Budapest, Nagydiofa u. 10-12.
« Pest Megyei Kormanyhivatal Erdi Jarasi EpitésugyDédkségvédelmi Hivatal
1052 Budapest, Varoshaz u. 7.

« Godolls Varos Onkormanyzat Jegsje 2100 Godob, Szabadsag tér 7.
Kozutkezeld:

* Magyar Kozut NZrt. Pest Megyei Igazgatésaga 1188apest, Gyondi Ut 93-95.

« GOdolb Varos Onkormanyzata 2100 Godplszabadséag tér 7.
Vagyonkezeb:

* Magyar Kézut NZrt. Vagyongazdalkodasidsztaly 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
« Godolld Varos Onkormanyzata 2100 Godplszabadsag tér 7.
K6zmii Uzemeltebk:

« TIGAZ DSO Foéldgazeloszto Kft. 2100 GodslKenyergyari u. 2.

* Magyar Telekom Nyrt. 1073 Budapest, Dob u. 78.
« ELMU Halozati Kft. 1132 Budapest, Vaci ut 72-74.
« DMRV Zrt. Godolki Uzemigazgatdsag 2100 GodfjIsik Sandor u. 7.
 Invitel Tavkozlési Zrt. 2151 Fot, Szent Benedekk&0.

»  GOdolbi Tavhs Kift. 2100 Godol, Palota-kert 4.
Jaratiizemelte®:

+ Volanbusz Zrt. 1091 Budapest, Wi Gt 131.
Egyéb:

 TANDEM Mérnokiroda Kit. 1300 Budapest, Pf. 4.

« Epitéssel érintett ingatlantulajdonosok
+ Epitéssel szomszédos ingatlantulajdonosok
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22. EGYEBEK

- Atervidl csak a tervez hozzajarulasaval lehet eltérni.

- A kdozmi Uzemeltatk adatszolgaltatasa alapjan készitettik el a Kohmlyszinrajzot,
amelyet a kivitelezés megkezdésséttepontositani kell. A kdziin szerelvények kozelében
fokozott dvatossaggal torténhet a munkavégzés ssgigsetéhézi foldmunka végzéssel

- Az épités soran az egyes munkafolyamatokrayél@nyagokra vonatkozé balesetvédelmi
eléirdsok betartdsa kotelez

23. MELLEKLETEK

2015. aprilis 15-én Godéll Varos Onkormanyzatanal tartott terbez egyeztetés
emlékezteaije

2015. aprilis 24-én Godéll Varos Onkormanyzataval tartott teréezhelyszini bejaras
emlékezteaije

2015. majus 4-én GodéIVaros Bépiteszenél tartott terv@zegyeztetés emlékezége

2015. méjus 7-én a Magyar Kozut Nzrt-nél tartatveéedi egyeztetés emlékezige

2015. majus 19-én GodélvVaros Onkormanyzatanal tartott ter§eegyeztetés emlékezége
2015. junius 18-an Godéll Varos Onkormanyzatanal tartott terdez egyeztetés
emlékezteaije



2100 Go6doll6, Szabadsag tér 7.

Tel.: 06-28/529-153, 529-195
Fax.: 06-28/529-256

e-mail: pmh@godollo.hu

Polgirmesteri Hivatal

Varosiizemeltetd és
Vagyonkezel6 Iroda

EMLEKEZTETO

Targy: Tervezbi egyeztetés, Godolls, Dozsa Gyorgy uton épiild gyalogos és kerékpéros 1t
kiviteli terveir6l.

Jelen vannak: Kerékparos munkacsoport tagjai mellékelt jelenléti iv szerint

Téth Tibor a kerékparos munkacsoport vezetdje koszontdtte az megjelenteket és felkérte
Ozsvath Gyorgy vezeto tervezot az elkésziilt vazlatok altalanos ismertetésére.

Altalinosan figyelembe vett szempontok és alapadatok:
- a nyomvonalat érint6 kozmiiegyeztetések megtorténtek, azonban a geodéziai felméréskor
taldltak azonositatlan aknéakat, ezeket a kozmi tizemelteték helyi képviseldivel egyeztteni
kell, (folyamatban)
- a nyomvonalat és kozutas keresztezéseknél 1évo jelz6lampék vezérlési tervei rendelkezésre
allnak, sziikség szerint modosithato,
- meglévo palyaszerkezet feltarasa megtortént, a szerkezet meghatarozésra kertilt:

- 5-6 cm aszfalt (AC11)

- 15 cm homokoskavics, meddod,

- 5-6 cm agyagos talaj
- a meglévo szerkezet nem megfeleld ezért a palyaszerkezet cseréje indokolt a teljes tervezett
szakaszon,
- palyaszerkezet védelmében szegélyépités sziikséges,
- kapubehajtok szerkezeti erdsitése sziikséges, teljes szerkezet csere indokolt,
- VUSZI elbtti csmp. atvezetése kérdéses, balesetveszélyes és forgalomtechnikai anomalia
1éphet fel a jelenlegi geometriai kialakitas mellett,
- Szoc. otthon elétti teriileten végzett munkahoz a Foévarosi Onkorméanyzat hozzijérulésa
sziikséges, elsddlegesen egy bartel belegyezés mar késziilt,
- a Szoc. otthon elétti teriileten 1j burkolat sziikséges, eldontendé kérdés, hogy milyen 1j
burkolatot kapjon,
- a Magyar Kozuttol varhatdo a kozitkezeléi hozzéjarulas, de tulajdonosi hozzéjarulast a
Kozuti Koordinaciés Kozponttdl kell beszerezni,

Felmeriilt kérdések:
- a Temetd el6tti szakaszon t6bb atalakitasra lesz sziikség a kelléen széles palyatest épitése
érdekében:

- z6ldsav burkolésa,

- meglévo fak egy egy példanya athelyezhetd e?

- marado fak korbe burkolhatdak-e jarhaté raccsal?
- az ARMCom Zrt el6tti szakaszon a meglévd tamfal atépitése sziikséges, ami engedély
koteles,
- a Temet6 el6tti fak athelyezését meg kell vizsgalni, térekedve a terveken a fak helyben
hagyéséra,




- a vazolt nyomvonal t6bb helyszinen érint fakat amelyek kozel esnek a forgalomhoz, kérdés a
védelem épitése vagy a fak kivagasa és 0j facsemete iltetese,

- tervezett nyomvonalon tervezd elvégzi azt a felosztast amely tartalmazza a hatésagi €pitési
engedélyhez kotott szakaszokat és az engedély nélkiil épithet6eket, mely alapjan késdbb az
itemterv elkészithetd

A tervvaltozathoz beérkezett vélemények

Mészaros Judit f6épitész:
- Temetd el6tti részen lehetéleg olyan megoldas sziilessen, amihez a fak Atiltetés nem
sziikséges. Kérem, hogy a tervezdk konzultaljanak Horompd Eva fokertésszel, hogy a fak

életfeltételei megmaradjanak az atépités (tereprendezés, esetleges foldratoltés, fak
korbeburkolasa) sordn is.

- Benzinkut és a szocialis otthon kozotti bekotéut keresztezésével kapesolatban kérdésem,
hogy nem lehet-e a jelenlegi helyen megtartani az atkelési lehetGséget, és oda tervezni a
gyalogos és kerékpéros éatkeldhelyet. Ezek utdn elegendd hely van, hogy a gyalogos-
kerékparos utat a szocialis otthon el8tt futé jarda nyomvonalaba toréspont nélkiil be lehessen
kotni. Ezzel a megoldassal a fasor keresztez6déshez legkozelebb esd egyede nem esne
aldozatul.

- Szoc. otthon utén, az Opel Gaal szalon el6tti fasorhoz szerintem tilzottan kozel kertil a jarda
széle. Kérem ezt is fékertésszel egyeztetni. Javaslom a gyalogos-kerékpéros utat inkébb a
szervizt felé szélesiteni - amennyiben lehetdség van ra.

- A Thegze Lajos keresztez6dés eldtti elhtizas is szemre kozel keriil az egyik platanfédhoz.
Kérem a fakat ilyen szempontbdl végigegyeztetni.
Egyebek tekintetében a nyomvonal kiépitését és a javasolt kialakitasat tamogatom.

Szabari Péter VUSZI fémérnok:

A Haraszti Gti csatlakozast /atvezetést meg kell oldani, mert a bemutatott verzid
balesetveszélyes.

- A terv a VUSZI és a Haraszti ut kozott egyszerli mellészélesitést abrazol: ezt szerintem ne
csindljuk, mert a szélesités pont oda esne, ahol a kerékparosok egyébként kozlekednek. Nehéz
igy tokéletesre, és tartosra megépiteni egy szerkezetet.

- A VUSZI el6tti 3 féle atvezetési verzié koziil egyik sem igazén szerencsés. Meg kéne
fontolni a kerékparat 2104 j. ut felé eltoldsét, bar az a csomépont engedélykételes atépitésével
jar.

- A AGIP csomépontjsnak kornyezetében a nem kivant jarmiimozgasok fizikai
megakadalyozésa tervezendo.

- A Honvédség eldtti szennyvizakna bevédése tervezendd (kerékparos korlét is szoba johet)

- A Honvédség elétti ismeretlen aknakkal kapcsolatban meg kéne keresni a Honvédséget.

- A gumiszerviz kornyezetében fizikailag meg kell akadalyozni a kerékpéarttra torténd
parkolést, valamint a murva felhordésat. (Ez érinthet akar 200 fm hosszi szakaszt)

- A temet6 el6tt a fAk maradjanak helyben.

- Az anyag-tjrahasznositassal kapcsolatban mintaszelvény, technolégiai lefrds is kéne az
elképzelésekrdl, mert nem hiszem, hogy in situ meg lehet csindlni. Valosziniileg az anyagot
be kell szallitani a telepre, torni, rostalni kell visszaépités el6tt, bar kétségtelen, hogy az elv
helyes.



Horémpé Kva VUSZI fokertész:

A rajzon t6bb hiba is volt a fak tekintetében /tobb, vagy kevesebb feltiintetés a valésaghoz
képest.

- A Haraszti 0t sarkén taldlhato platdnfa védelme érdekében sziikséges lenne minimum az
1,75 méter széles sav tartdsa a kerékpéros Utt6l, amennyiben ez nem lehetséges tigy minél
nagyobb hely biztositasa, tovabba az épitkezés soran a kalod4val t6rténd védelem

- Szintén az el6z6 megallapitas all fent a 031/3 hrsz.-i ingatlannal szemben talalhatd 3 db
platinfa esetében. Mindhdrom fa 10-15 cm 4tmér6jli nyugati platanfa, melynek torzsében,
gyo6kerében torténd karosodas évekre visszavetné a fejlédésiiket

- A 1127/5 hrsz.-al szemben taldlhat6 25 cm atmérdjti platdn kivagasat el kellene keriilni. A
mellette talalhaté szintén 25 cm atmér6jli nyugati platanfabol csak egy talalhaté a valdsagban,
a térképre gondolom véletleniil kett6 lett feltiintetve.

- A Dézsa Gyorgy it 74-100 kozotti szakasz esetében meg kellene vizsgalni az 0 platdn fak
telepitésének lehetdségét, jelenleg vegyes beiiltetés nyir, di6, cseresznye, bokros teriilet
talalhato, melyek kivaltasa egy egységes keretet képezne az 0j kerékpar it mellett.

- A Dozsa Gytrgy ut 47 elétt két fa nem lett feltlintetve, egy juhar és egy platan. A teriilet
rendezése sziikséges, mivel tul kozel keriiltek tiltetésre a fak.

- A Dozsa Gybrgy Ut 39-43 kozott szintén meg kell vizsgélni az 0j fék telepitésének
lehetéségét.

- A temet0 el6tti szakaszon a galagonya fak atiiltetésére semmi sziikség, jelenleg is meg
tudnak 4llni az autésok. A helyszinen egyetlen gépjarmii sem veszélyeztette a fakat. Itt is
szitkséges a fak kalodaval t6rténd védelme az épitkezés soran, tovabba a maximalis méretli
faverem récs kihelyezése. A torzs mellett a f6ld lenyesését, vagy feltsltését teljes mértékben
meg kell akadalyozni. Minimum 10-20 cm f6ld mozgatdséra van lehet8ség, mely szintén nem
tesz jot a faknak.

- A Korosfoi utca sarkan 1 faval tobb lett feltiintetve, mint a val6sag. Tovabba pont a 10 cm
atmér6jli a 3 nyugati ostorfa koziil a legjobb édllapotban 1év6 keriilne kivagasra. A megifjitott
rossz éllapott pedig maradna. A szakasz 4tgondolasa sziikséges, akar két 6j nyugati ostorfa
telepitésével.

Rigé Zoltan Pmh.:

- A Széchényi utcandl a kerékparosok atvezetését biztonsagosan meg kell oldani, figyelembe
véve, hogy a Dézsa Gy. utrél balra kanyarodé gépkocsi vezetSje szdméra a kerékparos
belathatatlan (holt térben) érkezik. Ez a probléma kisebb mértékben, de a Toldi Miklés
utcandl is jelentkezik.

- A Haraszti utcanal meg kell vizsgalni, hogy legyen a kerékpéarut befejezve, esetlegesen meg
kell vizsgélni az uiton val6 atvezetését, és a majdani tovabbvezetés lehetéségét is.

Tandem tervezéi altal tett kiegészités:

- Jelenleg nem épiil folytatds az M3 autdpalya irdnyaba, igy logikai s biztonsagi szempontbol
sem javasoljuk a kijelolt kerékpdros 4tvezetés kialakitdsat a Haraszti utca burkolatdn. Sajnos
hamis biztonsagérzetet ad a kerékpérosnak igy, hogy nem tud hova tovabb menni. A Haraszti
utca burkolatara valé megfeleld, biztonsagos és szabvéanyos rdvezetés csak idegen teriilet
igénybe vételével lehetséges magas épitési kdltséggel.

- A tervegyeztetésen tovabba elhangzott a csomdpont atépitése, a kapacitdsanak novelésének
érdekében. Amennyiben ténylegesen atépiteni kivanjdk a csomépontot, abban az esetben a
kerékpéros 4tvezetés kialakitidsa a csomopont épitésével egyiitt térténjen. Mellékelten kiildok
egy véazlatot, amelyet osztlyozd savos (balra és jobbra kanyarodd sivok is) ttcsatlakozas




méreteinek figyelembe vételével készitettem el a tévlati atvezetés elvi elrendezését. Ebben az
esetben még nagyobb mértékil idegen teriilet igénybevételével valdsithaté meg a
kerékparosok biztonségos ravezetése a Haraszti utca burkolatara. Javasoljuk a jelenlegi épitési
és tervezési szakasz végét a meglévs jardaburkolat és a tavlati kerekparos 1étesitmény
metszésében meghatarozni. A beavatkozés végén egyeldre csak jelzbtablaval jeleznénk a

kerékpéros létesitmény és gyalog it elejét-véget.

2015. aprilis 23-ig beérkezett kézmiinyilatkozatok az azonositatlan aknak kapesdn

TIGAZ-DSO Nyrt.
Kedves Makra Tibor Ur!
Kardos Zoltan iizemvezetd Urral megvizsgaltuk a megkiildott helyszinrajzokat, és arra a
megallapodasra jutottunk, hogy TIGAZ-DSO Kft. kezelésében 1év8 gazvezetéket nem
érintenek a jelzett szerelvények.

Udvozlettel:

Dérnyei Gabor

geodéta

INVITEL Zrt.
Tisztelt Makra Tibor Ur!
A jelzett objektumok nem az Invitel Zrt. tAvkozlési halozatahoz tartoznak.
T: Bathé Tibor

Go6dolls Varos Onkorményzata, Polgarmesteri Hivatal
Godolls, 2015. aprilis 15.

Készitette:
Makra Tibor
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EMLEKEZTETO

Targy: Tervezdi helyszini bejards, Godolls, Dozsa Gysrgy ut Korosféi utca-Haraszti utca
kozotti szakaszan épiild gyalogos és kerékpéros 1t kiviteli terveirél.

Jelen vannal:

Horomp6 Eva VUSZI fokertész

Makra Tibor G6dslls Varos Onkorményzat, tiigyi tigyintézs
Rigé Zoltan Pmh

Szabari Péter VUSZI fomérnosk

Csonka Laszlo TANDEM Mérnskiroda Kft., tervezd

Oszvéth Gyorgy TANDEM Mérnskiroda Kft., vezetd tervezd

Makra Tibor a véros utligyi tigyintézdje koszontdtte az megjelenteket és felkérte Csonka
Lészl6 tervezdt a 2015. 04. 15-én tartott tervegyeztetésen elhangzottak alapjan modositott
vazlatok helyszini bemutatdséra. Ezzel egy idében a VUSZI Kft. két fizikai munkatarsa
megkezdte az azonositatlan aknak feltarasat.

Altaldnosan figyelembe vett szempontok és alapadatok:

- atervezett szakasz két logikai szakaszra lett osztva:

- engedély nélkiil épithetd felajitas a Korosféi K. A. tt és a Szocidlis otthon kézoit
- épitési engedély kételes szakasz csombpont atépitések miatt a Szocidlis otthon
szervizut csatlakozas és a Haraszti ut kozott,

- modositésra és rogzitésre kertilt a tervezési szakasz kezdete, amely a 967/3 hrsz-u
ingatlan kapubejaroja,

- atervezési szakasz vége ne érje el a Haraszti Gt burkolatat, atté] legalabb 20,00 m-rel
kordbban keriiljon lezarésra,

- atemetd elbiti z6ldsdv burkoldsa lehetséges, azonban a fak maradjanak helyben,

- a temetd elbiti szakaszon lehetséges és megengedett a palyaszint emelése, a
palyaszerkezet feltéras alapjan nem sziikséges teljes palyaszerkezet 4tépités,

- a temetl elbtt vizsgilni kell a parkold és kozds gyalog-és kerékparut kozotti
szintkiil6nbségeset, maximum 2 fellépé alakithaté ki, 20 cm-t meghaladd
szintkiilonbség esetén megfontoland6 a palyaszerkezet 4tépitéssel torténd siillyesztése,

- a kapubehajtokban szitkséges keresztszelvény felvétele az beavatkozas mértékének
meghatarozasahoz,

- az ARMCom Zrt el6tti szakaszon a meglévé térdfal feltjitasa sziikséges, ami nem
engedély koteles

- Szoc. otthon el6tti teriileten végzett munkahoz a Févarosi Onkorményzat
hozzéjérulasa sziikséges, elsédlegesen egy bartel belegyezés mér késziilt,

- VUSZI elétti csmp. kialakitdsa alkalmas legyen k&szallitdé nyerges vontatd
bekanyarodéasara is,

- a Magyar Kozuttol varhaté a kozitkezel6i hozzajarulas, de tulajdonosi hozzajarulast a
Ko6zuti Koordinacios Kozponttdl kell beszerezni,




A tervvaltozathoz beérkezett vélemények

Szabari Péter VUSZI fomérnsk:

a 039/2-10 hrsz-G ingatlanok eldtt *C’ terhelésre sziikséges méretezni a teljes
palyaszerkezet cserét, mivel nehézgépjarmivek behajtésa is jellemz0 a telephelyekre

a 039/2-10 hrsz-t ingatlanok elétti szakaszon korlat épitése sziikséges a kerékparitra
torténd raparkolds megakadalyozéasa miatt

az AGIP csomépontjanak kornyezetében 1év6 haromszogelési pont ne keriiljon
athelyezésére, a tervezett kialakitas keriilje azt el

a Honvédség elbtti szennyvizakna bevédése tervezend (kerékpdros korlat is szoba
johet)

Horompé Eva VUSZI fékertész:

a Korosféi K. A. utca csomopontjaban sziikséges fa atiiltetés csak kés6 Osszel
lehetséges,

a Dézsa Gydrgy Ut 37. szam eldtt 1 db gylimolesfa, az 55. szam eldit 1 db nyirfa
kivagasa sziikséges,

az AGIP csomépontjanak kornyezetében 1év6 orokbefogadott platan kivagasat
keriiljiik el, ha lehetséges.

Rigé Zoltan Pmh.:

- a jelzélampa nélkiili csomdponti 4tvezetések ne legyenek szintben elvalasztva, csak
szinben

a Toldi M. és a Széchenyi 1. utca csomépontjaimban a kerékparosok részére lassitd
haréntesikok, a kozut burkolatdn veszélyes helyre figyelmeztetd sdrga burkolati jel
felfestése javasolt, amelyet a Magyar Kozat Nzrt-vel sziikséges egyeztetni

Makra Tibor Pmh.:

a Szoc. otthon elbtti teriileten 1j burkolat ne késziiljon, csak a kézmiinyomvonal
helyreallitisat és a sziikséges fedlapok szintre emelését, vagy atépitésct tartalmazza a
terv,

a VUSZI csoméponttél a Haraszti ut felé — mivel a csomépontot engedélyezetni kell —
a kordbbi 0,75 m szélesség helyett 1,50 m széles 4j jarda épiiljon a meglévd
szegélyéhez kapcsoloddan

Tandem tervez6i:

a temetd eldtt a kiemelt szegély melletti 75 cm széles tipegé burkolata figyelem
felhivas miatt sarga szinti térko legyen,

az AGIP csomoépontjanak kornyezetében a nem kivant jarmmozgasok fizikai
megakadélyozésa korlattal és parkolds gatlo oszlopokkal lett kialakitva,

a Szocidlis ofthon szerviz ut csatlakozasa és VUSZI csomépontja kozétt a
kerékpéarosok kiilsn nyomvonalon haladnak a kozuttal koézel parhuzamosan a
z6ldteriileten,

a VUSZI csomépontja és az Opel szalon kozdtti régi beton jarda atépitése javasolt,

a VUSZI csomépontjanak megfeleld kialakitdsa nagymértékt épitési beavatkozast
igényel, a gylijtéarok végén nagyméretli miitérgy épitése valik sziikseégesse.



A bejaras soran feltart azonositatlan aknak kapesdn

A VUSZI Kft. két fizikai dolgoz6i az azonositatlan aknék nagy részét sikertilt felnyitniuk.

- Temeto el6tt feltételezhetden csapadékviz csatorna irdnytord akna taldlhaté 70x70 cm
méretli Ontott vas szogletes fedlappal. A 968 hrsz-i ingatlan kapubejardja mellett a
burkolatban egy feltételezhetéen aszfalttal elfedett akna taldlhaté, amelynek feltrasa
sziikséges.

- A Dozsa Gyorgy ut 37-59 hazszamok k6z6tt a szennyviz halézat akndi talalhatoak.

- Az ARMCom Zrt el6tti szakaszon szennyviz, csapadékviz csatorna aknéi és egy
ivoviz elzard akna taldlhato. A beton fedlapos akndk és a nagyméretii miitargy
beazonositisa nem volt sikeres.

- Az Opel szalon elétt a zoldteriiletben taldlhaté szdgletes monolit akna csapadékviz
tisztitd akna

Godolls, 2015. aprilis 24.

A bejarason résztvevék egyetértésével készitette:
Csonka Laszl6 tervezéd




TERVEGYEZTETESI EMLEKEZTETO

Tervszam: 816/2015.
A tervezés tdrgya: Godoll6, Dézsa Gyorgy Gt menti gyalog- és kerékpdrit Gtépitési és
forgalomtechnikai terveinek elkészitése

Helyszin: G6doll6 Varos Onkormanyzat Féépitészi iroda
Jelen vannak: Mészaros Judit f6épitész

Ozsvath Gyorgy tervezd
Kelt: Budapest, 2015. méjus 4.

Terv altaldnos ismertetése:

Tervezd kérésére kerilt sor a tervezés kozbeni egyeztetésre, melyen a Dézsa Gy. it menti
kerékparforgalmi nyomvonal Szabadsdg téri szakaszdnak résztelei lettek atbeszélve. A
tervezd ismertette a kialakitds jellegét, melyben a Ddzsa Gy. Ut keresztezésére a kijelslt
gyalogos-atkelShely és a mellett tervezett kerékpéros atvezetésrdl esett sz6. A terv szerint a
meglévd gyalogos dtkelShely helyben hagyéséval keriilt kialakitasra a kerékparos atvezetés,
ami miatt az Utpdlya dél-nyugati oldaldan a meglévs kockakd burkolatt lépcss és kis
mértékben a térburkolat szerkezeti struktiraja is érintetté valt. Az Utpalya észak-keleti
oldaldn, a F6 tér fel6l a terv a meglévé, palyazati forrasokbdl finanszirozott diszburkolat
helyére beépitett kerékpdros (aszfalt) palyaszerkezettel szamol.

Tervez6 az érintett kozterek dtalakitdsdnak lehet8ségei miatt kezdeményezte a fGépitészi
egyeztetést.

Foépitészi észrevételek:

A két érintett koztér eltérd jellegli. A dél-nyugati oldal az évtizedekkel ezelétt GédollGre
jellemz8 kockakd burkolatu térszerkezet 6rzi legyez8 alakban szélesed§ koztéri lépcsével. Az
észak-keleti oldal a kézelmultban megvaldsult F§ tér fejlesztési beruhdzas részeként épilt,
annak megfelel6 modernebb térburkolat strukttraval.

A dél-nyugati oldalon a kockaks burkolat kis mértékd atalakitdsa lehetséges, azonban a
lépcsé feletti tér jellegét és a legyezd alakban szélesedd 1épcsd kialakitasdn ne véltoztasson a
beavatkozas.

Az észak-keleti oldalon a térburkolat szerkezeti strukturaja és a k& kiosztés lehetbleg ne
valtozzon meg. A burkolat kicserélése aszfalt szerkezetre a kerékparos nyomvonalon nem
tamogathat6 megoldds. A F6 tér mds szakaszain a kerékparos nyomvonal sérga szinii
burkolati jelekkel keriilt felfestésre, ezen a helyszinen is ez a megoldas alkalmazando.

A Dozsa Gy. Ut keresztezésére lehetség szerint olyan megoldast kell tervezni, mely a két
kapcsolddo térszerkezet megbontasa nélkiil megvaldsithatd. A F& tér feléli oldalon az &tkelés
hosszénak csokkentése érdekében elépitett forgalmi sav burkolata és térké kiosztasa legyen
azonos a meglévéd burkolat anyagdaval és fektetési mintazataval.

A tervezéshez segitségként ataddsra keriilt a kivitelezés alapjaul szolgalé Kérnyezetrendezési

tervlap. /’%
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TERVEGYEZTETESI EMLEKEZTETO

Tervszam: 816/2015.
A tervezés targya: Godolls, Dézsa Gydrgy Ut menti gyalog- és kerékparit Utépitési és

forgalomtechnikai terveinek elkészitése

Helyszin: Budapest, Magyar K6zt NZRt. targyald
Jelen vannak: Mellékelt jelenléti iv szerint.
Kelt: Budapest, 2015. majus 7.

Terv dltaldnos ismertetése:

A tervezett létesitmény 3 szakaszra lett osztva.

1. szakasz: Haraszti Gt és a szociélis otthon kézétt

engedélykoteles

Haraszti Gt-VUSZI kéz6tt a meglévé jarda szélesitése szlikséges

vUSzi jelz6ldmpas irdnyités csomépont 4tépitése, jobbra kanyarodd irdny jelz8 nélkiili marad, a
szabalytalan visszakanyarodds (jelz6 kikeriilése) nehezitése és a VUSZI teherauték kanyarodasanak javitasa
a cel.

Szocidlis otthonnal Uj kerékpdros jelz6 létesiil

2. szakasz: szocidlis otthon — K&érosf6i utca kdzott

gyalogjardan hajtanak be, burkolat ténkrement, akna megsiillyedt; meg kell tiltani a behajtast

honvédségi kapu el8tti dtvezetés korrigalasa

Toldi és Széchenyi utcdk csomdpontjaiba figyelemfelhivé burkolat

temetd elStt: a megléve kozit és a meglévd jarda kdzotti szintkiilonbség miatt tipegd és lépcsé létesiil, a
meglévé fak koré faveremrdcs telepitése sziikséges

a temetd el8tt atéplil a buszperon, amelyet az illetékes Volan tarsasaggal kell egyezetni, hogy megfelel-e a
jelenlegi 15,00 m hossz.

3. szakasz: K&résf8i-Kriesch Aladar utcatdl a Szabadség térig

Korosféi atvezetés: szoldrium (volt bank) el6tti 1épcsé és kdrnyezetének atépitése sziikséges, a jelz6lampds
forgalomiranyitdsba integraini kell a kerékparos &tvezetést.
parhuzamos varakozésdv megsziintetése (26db parkolé 4llas)

o balra kanyarodd savok nyitott bevezetése, amely hosszabb felallé helyet eredményez

o forgalmi sdv eltoldsa a megsz(ing parkoldhelyek felé (szintén hosszabb felallé helyet ad)

o kerékparlt vezetése az Gttest szintjén, fizikai elvalasztassal a kdzuttdl

fizikai elvalasztds ismertetése

o varpalotai megoldas bemutatdsa (a 8. sz. f6tton kozel azonos forgalom mellett tizemel ilyen)

o aK-szegély esetén nem sziikséges a 25 cm oldalakadély-tavolsag a szegély mentén, igy 3,00 m
széles forgalmi sdv létesithetd. Ezaltal a kerékparit 25cm-nél tavolabb keriil a meglévs kiemelt
szegélytél, amely igy atépitést nem igényel.

Kossuth Lajos utcai csomépont:

o 6nalld jobbra kanyarodd sdv megsziintetése: geometriailag kedvezs, mert egymassal szembe

kerlilnek a forgalmi savok, forgalmilag rossz: a gyalogosok torlédast okozhatnak
Szabadsag téri dtvezetés

o jelenlegi szegély kijjebb kertil, ezzel révidiil az dtkelés hossza; rakoddhely levalasztasa, balra
kanyarodé sav helyére elvalaszt6 védésziget éplil.

o Felmer(lt jelz6lémpas forgalomirdnyitas kiépitése, azonban erre forrds nem all rendelkezésre. A
tervezett csomdponti atalakitdsok jelent8sen javitjak a forgalombiztonsagot.
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Tervegyeztetési emlékeztetd Godolls, Dézsa Gy. il gyalog- és kerékparit

Eszrevételek:
1. szakasz: Haraszti it és a szocidlis otthon kdzott

Rigd Zoltan Pmh.:

- VUSZI-t6l balra kanyarodasi igény van, az dtépftéssel ezt biztositani kell.

Magyar Kozit NZRt.:

- viznyel6 akna &thelyezése az Uj csomdponthoz igazoddan

- AVUSZI feldli mellékirdnybd! a fgirdnyba balra kanyarodas megengedhetd, a csomoponti geometria
alkalmassagat ellendrizni kell, ha nem megfelel8, akkor alkalmassa kell tenni.

- szocidlis otthon el6tii dtvezetés megfeleld

2. szakasz: szocidlis otthon — K6rosféi utca kozott

Magyar Kézat NZRt.:

- AGIP katnal a gyalog- és kerékparutat zérjuk le poller sorral, hogy ne tudjanak a gyalogatkelShelyen at
behajtani a szerviztitra gépjarmivel. A kozit kiemelt szegélye mellettis el kell helyezni pollereket.
- Ajelz8lampak 4ttervezésével egyidejiileg az éjszakai sarga villogé tizemet be kell épiteni a jelzélampa
programozéaséba (4thangolds — a buszjaratok tizemidejéhez kell igazitani).
- AGIP benzinkutnal "Utat keresztezd kerékparosok elsébbsége" kiegészitd tabla elhelyezése + EAK (ha
hidnyzik)
- NKH-nél kell megkérdezni, hogy kell-e engedély ennek az atvezetésnek a kiépitéséhez
- Széchenyi utcandl hozzuk kdzelebb a 2104. j. 6k. (thoz a kerékpdros atvezetést
o lassité hardntcsikozés kerékparosoknak
o jelezni kell jelz6 tablaval és kiegész{td tébldval a 2104. j. &k. ttona keresztezést
o forgalomtechnikai tiikér is alkalmazhato
- temetd elétt esetlegesen 18,0 méteres buszperon sziikséges; az illetékes Volan tarsasaggal egyeztetni
kell

3. szakasz: K6rosfi-Kriesch Aladar utcatd! a Szabadség térig

Magyar Kozat NZRt.:

- Ugyan az a palyaszerkezet a parkoldsavban és a folydpalyan? Koporéteg csere volt, de ra kell mérni az
Utra és a viznyel6kre egyarant.
- Elfogadjak a K-szegélyt!
o asav szlikitése forgalomesillapitd hatéssal is bir
- parkol6helyek megsziintetésébe beleegyezik, ha az dnkormanyzat ezt felvdllalja
- Kossuth Lajos utcai csomdpont:

o szegélyfestés: févarosban csindljak, de csiinya

o Losonci Gabor kérdezi, hogy kell-e gyalogatkel8 mind a 4 irdnyban. Rigé Zoltan és Ozsvath
Gydrgy meger§sitik, hogy kell.

o Atvezetés eltolasa lehetséges? Etterem eltti viszonylag Uj és magas betonfal miatt nem. (A
fal indoka, hogy a Kossuth utca emelkedik, mellette az épiilet melletti kiil&s rész vizszintes
sikban van.)

o Jarda melletti rézs(i kinyitasa lehet8séget ad szélesitésre

o Losonci Gabor: étterem el6tti falat révid szakaszon vissza lehetne bontani, az egész dtvezetést
elhtizni a domb felé, sziikséges az 6néllé jobbra kanyarodd sav! Ezt meg kell vizsgaini.

o MK kéri, hogy a tervezé vizsgélja meg a jobbra kanyarodd sav megtartasanak lehet8ségét.

- Szabadség téri dtvezetés
o Atervezett megoldas (atkelés roviditése, kbzépss elvélasztd sziget épitése) megfeleld.
o Megjegyzés: a sz(ikités megépitéséhez sziikséges volt a tér korabbi lezérésa.
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Tervegyeztetési emlékeztets Godolls, Dézsa Gy. uti gyalog- és kerékparut

Egyéb kérdések, észrevételek:

- A tervezett beruhdzas megvaldsitdsdhoz az Onkormanyzat és a Magyar Kézit kézott egylittmikddési
megallapodadst kell kdtni. Az orszdgos kozithdl6zatot érintd épitési beavatkozdsoknal az Onkormanyzat
egyedil nem gyakorolhat épittetSi jogokat.

- Avarakozésév palyaszerkezetének megitéléséhez a tervezd OKA adatszolgéltatast kér.

- NKH /korméanyhivatal/ kontakt: Huba Maté

KésGhb tisztdzott kérdések:

- Korményhivatal allasfoglaldsa szerint az Agip-ArmCom csomdpont épitési engedély nélkil megvaldsithatd.

- Az OKA adatok alapjan a K&rdsf6i u. — Kossuth L. utca kézotti szakaszon a kérdéses ttpalya mai
szélességében éplilt 1963-1975 koz6tt, a varakozdsav a fépalydval azonos pélyaszerkezetii.

Budapest, 2015, méajus 13.

Az egyeztetésen résztvevlk egyetériésével készitették:
Csonka Laszl6 és Techet Gabor tervez8k
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TERVEGYEZTETESI EMLEKEZTETO

Tervszam: 816/2015.
A tervezés targya: GOdoll6, Ddézsa Gyorgy Ut menti gyalog- és kerékpardt Gtépitési és
forgalomtechnikai terveinek elkészitése

Helyszin: G6d6ll6 Varos Onkormanyzat hivatalos helyisége
Jelen vannak: Mellékelt jelenléti iv szerint.
Kelt: Budapest, 2015. majus 19.

Terv altaldnos ismertetése:

Tervez8 ismertette a nyomvonalat a Temet§t6l indulva a szelvényezés irdnyaval szemben haladva.

Eszrevételek:

A F8kertész kérése az volt, hogy a lehetd legkevesebb fa keriljén kivdgasra, valamint az egyéb zéldteriiletek is
kimélve legyenek!

Faverem rdcsok kialakitasa kérdéses, olyan kialakitdst kell tervezni, amire nem lehet rényitni a jarm{vek ajtajat.
Az ereszcsatorna kivezetéseket meg kell vizsgalni NA110 KG cs8vel a zéldfeliiletbe vezetve.

Honvédségi terlilet — Széchenyi u. k8z6tti szakaszon csak a tényleges bejarék késziiljenek erdsitett
palyaszerkezeth6l!

Széchenyi-K8rosféi kozotti szakasz épithetd elsd titemben.
- Piaci arajanlatok szondéztatdsa kellene
o 1. kérben VUSZI févallalkozdsaban lehetne megnézni a kdltségeket,
o Ezzel pdrhuzamosan lehet piaci drakat bekérni.

Kér&jeles témakat le kell zérni. VUSZI elzetes kalkulacidja 1-1,5 hét alatt késziiljén el. Piackutatds jelleggel meg
kell kérdezni a lehetséges kivitelezd vallalkozdi kért.

A kéltségvetést ki kell javitani a megbeszéltek szerint.

Budapest, 2015. majus 19,

A emlékeztet6t Gsszeallitotta: Ozsvath Gydrgy tervezd
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TERVEGYEZTETES! EMLEKEZTETO
Tervszam: 816/2015.

Atervezés targya:  GAd6ll5, Dézsa Gydrgy it gyalog- és kerékpdrut tervezése

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti iv szerint
Kelt: 2015. junius 18. 8:00
Helyszin: G6dollsi Polgarmesteri Hivatal 121-es targyald.

1. szakasz: Haraszti Gt és a szocidlis otthon kéz6tt (0+026,25 — 0+345,50 engedélyezési terv)
Csonka LaszI6 a tervezd ismertette a tervezett kialakitdst:

- A tervez8 kordbban a szérvanyos gyalogos forgalom miatt a meglévé jarda 0,75 m szélesitését javasolta, a
kdltségek minimalizélasa érdekében. Ez esetben elvélasztas nélkiili gyalog- és kerékpdrttként épiilt volna meg
minimum 2,75 m szélességgel, amely megfelel a vonatkozé Utligyi El§iradsoknak. A Megrendeld kérte, hogy a
Haraszti utca mentén taldlhaté ipari telephelyek (munkahelyek) megkoézelitése és meglévs, csatlakozd
buszmegallohely miatt 1,50 méter szélességii jarda épliljon. A tervezett b8vités a 0+026,25 km szelvényben
kezd&dik, amely lehet6séget nyijt tavlatban a gyalogos és a kerékparos forgalom szétvalasztésara, és a
kerékparosok tovébbvezetésére Szada felé. A Haraszti titon vald dtvezetés megvaldsitéséhoz mindenképpen
sziikséges a Haraszti — Dézsa Gydrgy Ut csatlakozdsanak fejlesztése (kérforgalmu, kanyaroddsavos vagy
jelz6lampas csomdpont, még nem eldéntdit a kialakitds).

A jelenlévék a kévetkez6 megdllapitdsokat teszik:

Makra Tibor (Pmh.):

- késBbbi tovabbépités, valamint a megéplilése utdn a mai forgalom tébbszérése varhatd, emiatt sziikséges az
1,50 m mértékii szélesités.

Dr. Kélman Magdolna {Pmh.):

- nem tadmogatja, hogy a kézlekedéshiztonsag rovésara spéroljunk, és tetszik neki a hosszi tavi tervezés dtlete,
tdmogatja a nagyobb mértékd szélesitést.

T6th Tibor{ Pmh.):

- hétvégi kerékparozds nd, a hivatasforgalmi nem — pont azért, mert az infrastrukttra nem segiti
- keresztez8dést szakmai szemmel kell nézni

- kapcsoléddsosokhoz atvezetések kellenének Dézsa Gy. Gton a Szocialis otthonnal.

- Javaslat szerz8dés-kiegészitésre a hdlézatossag elvének beemelésével.

- Javaslat, hogy a VUSZI csomdpont ne a kerékparos kéliségvetésbél legyen finanszirozva.

Szabari Péter (Viszi Kft.):

- Haraszti csomdpontha és az M3 tuloldaldra a nagy sarokforgalmak és gyalogos keresztezés miatt kérforgalom
kellene, de nincs ra pénzligyi forras.

- kes6bb a kerékparos forgalom novekedésével aktudlis lehet a csomépontok fejlesztése, de jelenleg a
tervezett helyen kezd8djon a létesftmény, korabban is ezt javasolta.

- Thegze csomdpontban nincs lehetdség a kerékpdrosok dtvezetésére, nincs elég teriilet a fejlesztésre.

Fiile Sdndor {Magyar Kerékpéroskiub):

- Thegze csomdpontban a kerékparosok 99% a Tescoba megy, kérdés, hogy hol engedjiik 4t Sket. (Mai
megoldas: leszall, attolja.)

A tervezd az alabbi vdlaszokat adja:

Téth Tibor( Pmh.}: , kapcsolédasosokhoz dtvezetések kellenének DSzsa Gy. dton a Szocidlis otthonnal”

- Valasz: tavlati vazlatként szerepeltetjiik a terven, de a megvaldsitédsa nagyon kéltséges, mivel mitargy épités,
kozvildgitds és jelz6ldmpds forgalomiranyitds korrekci6ja egyarant sziikséges hozza. Az atkelés lehetSsége a
kijeldlt gyalogos-dtkel6helyen biztositott.

Téth Tibor( Pmh.): ,Javaslat TANDEM Mérndkiroda Kft. szerzédésének kiegészitésére lenne sziikség a
héldzatossdg elvének beemelésével.”
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Vélasz: Javasolja a varos kerékparforgalmi halézattervének elkészittetését, azért, hogy a haidzat eleminek
kapcsolodasi pontjai meghatarozhatodak legyenek.

Fiile Sandor {Magyar Kerékpdrosklub): , Thegze csomdpontban a kerékparosok 99% a Tescoba megy, kérdés,
hogy hol engedjlik at ket. (Mai megoldas: leszall, attolja.)”

Vélasz: A mai megoldds tarthatd csak fent, mert a csomopont kialakitdsa nem alkalmas kilon kerékparos
atvezetésre a sziik keresztmetszeti méretei miatt. Az el8irt miszaki jellemz8k biztositasa csak jelentds
koltséggel valdsithaték meg, tovdbba a Thegze Lajos utca mindkét oldalan a jarda széle egyben a jogi
hatdrvonal is. Kerékparforgalmi létesitmény csak jelentds idegen terlilet igénybevételével alakithatd ki.

2. szakasz: Szocidlis otthon— Kordsféi Kriesch Aladdr utca kbzott (0+345,50 — 0+1+361,51 kiviteli

terv)

Csonka L3szl6 a tervezd ismerteteite a kialakitds néhdny részletét, mivel az ltaldnos ismertetés kordbban
megioriént:

A DGzsa Gybrgy Ut 51-59. hdzszdmok elStt korlat keriil elhelyezése a parkolds megakadalyozasara.
Er6sitett palyaszerkezetet csak a kapubejardkban terveztiink.
A Temetd el6tt a fak kériili racsokat kivettlik a tervbél.

Téth Tibor (Pmh.):

Szocidlis otthon el6tti beavatkozast az Gtépitési koliségvetés terhére kellene megvaldsitani (nem kerékparos
beavatkozds, de a kerékparos infrastruktira megvaldsitasahoz szlikséges)

Kérdés: hogy kotjiik ra a STOP Shopra. A sziget eltolds lehetséges, de draga megoldas. (Redlisabb a szocialis
otthonndl, de az messzebb van.)

Kdzuttal egyeztetni kell egy késGbbi gyalogdtkelS Iétesitésérdl a Kornya Mihdly utca csomépontjaban. (Az
el6z6 gyalogatkeld kozel, mintegy 170 méterre van, de a kévetkez8 messze van

ElGzziik meg, hogy az autdsok récsaphatjak az ajtdt a temet§ elGit a szegélyre!

Szabari Péter és Gyenes Szilard keressenek kivehetd tételeket, Tandem is.

Kazinczy feldlld megoldhatd? Szeretne t6bb haldzati kapcsolatot. (Makra Tibor valasza: Széchenyinél jobb
lenne, de nem oldhatd meg.)

kérés: kerékparos dtvezetés a Toldi utcai gyalogdtkel6 mellett. A KBzt is érintett, és hidnyos a geodézia is) de
legyen

Makra Tibor (Pmbh.):

(Valasz Téth Tibornak) A kdzltra ne vigylik rd. (KORNYA UTCA)

A tervezd az aldabbi valaszokat adja:

Valaszok Téth Tibor( Pmh.) kérdéseire:

A Stop Shop felé az el6z6 szakaszban szerepl6 tavlati atvezetést javasoljuk a Szocidlis otthon el§tt. A Bossanyi
Krisztina utca csatlakozdsdban mai megoldas tarthaté csak fent, mert csomdpont kialakitdsa nem alkalmas
killon kerékparos atvezetésre a sziik keresztmetszeti méretei miatt. Az el&irt miszaki jellemz6k biztositasa
csak jelent@s koliséggel valdsithaték meg, tovdbba a Bossanyi Krisztina utca mindkét oldaldn a jarda széle
egyben a jogi hatarvonal is. Kerékparforgalmi létesitmény csak idegen teriilet igénybevételével alakithatd ki.
A tervdokumentécio részeként készitettiink Ad-es kivonatot a Kornya Mihdly utcai taviati gyalogatkelGhely
kialakitasara, amely a Magyar K6zt Nzrt-hez is benyujtasra kerlilt elvi vélemény kiaddsahoz. A Dézsa Gy. utat
keresztez8 Gjabb kijel6lt-gyalogos dtkelShely vérhatéan lerontja az Gt dtereszt6 képességét, kedvezGtlen
hatasa lehet a jelz6ldmpas forgalomirdnyitas hangoldsi rendszerére.

Temet§ elGtt a fak koriili racsokat a Megrendeld kérésére kivettiik a tervbél, igy nem fogjak az ajtot racsapni,
marad a jelenlegi kialakitas szegéllyel kor(il Glelve, ami a legolcsdbb megoldas is egyben.

A Temet§ elStii szakaszon a meglévd 5% oldalesés nem tarthatd, balesetveszélyes, ezért 1,5-3,5%-ra
csOkkentettiik. A teljes szakaszra vonatkozéan s(irlin felvett keresztszelvényekkel a minimalizaltuk
beavatkozdsok mértékét. A tervezett létesitmény miiszaki paramétereit a minimalisan megengedett mértékre
cstkkentettiik, igy a miiszaki tartalom tovédbbi cstkkentése nem lehetséges illetve nem javasolt.

A kiviteli tervdokumentédcidban a Toldi Miklés utca melletti gyalogatkelGhelyet kibGvitettiik kerékparos
atvezetésével.

3. szakasz: Kérosf6i Kriesch Aladar utca kozott (0+950,00 — 1+361,51 engedélyezési terv)

Techet Gabor a tervez6 ismertetette a kialakitds néhdny részletét, mivel az altaldnos ismertetés kordbban
megtértént.

Kérésre megvizsgaljuk a Szabadsag téri dtvezetést a tervezési szakasz végén, hova vezetjlik a kerékpdrost.
-



A jelenlévék a kivetkezd megdilapitdsokat teszik:

Szabari Péter (Viszi Kft.):

Dézsa Gydrgy Ut — K6rosf8i utca csomdpontban a Dézsa Gydrgy Ut 33 szam el6tt a terv alapjan a Dézsa
Gybrgy Ut keresztezéséhez a gyalogosoknak a kerékpariton zebran kell athaladni, melyet 1épcsérdl
kozelithetnek meg. Mindez azt eredményezi, hogy a gyalogosoknak a lépcsén kéne varakozni (vagy a 1épcss
tetején) a z6ld jelzésig, de ez a gyakorlatban nyilvén a kerékpértton torténne. Ugyanez forditva is igaz, hiszen
a kerékparosok a Korésféi utcan térténd athaladishoz varakozva pont a Dézsa Gydrgy lton gyalogosan
atkelSk atjat zarndk el. Kiemelendd, hogy a kerékpardt és a 2104 j. Ut palydja kozott egy max 1.49 m széles,
de ives feliilet &ll rendelkezésre, mely nem elégséges a gyalogosok vérakozasara. Tovabbi probléma, hogy
nem biztosithatd az akaddlymentesség a gyalogosok részére, sét a vakok részére igy nem alakithatd ki
biztonsagos ttvonal, illetve taktilis elemek megfelelé helyre telepitése.

A megadott mintakeresztszelvény alapjan nem eldénthetd a K&r8sf6i utca és a Kossuth Lajos utca k6z6tti ,K”-
szegélyes biztonsagi sdv altal érintett szakaszon a vizelvezetés megfelelGsége, 1évén az (itpdlya a Kossuth
Lajos utca irdnyaba lejt, igy a viznyel6k vonaldba tett megszakitasok helyei nem valészin(i (nem az lesz az
eredd esésvonal), hogy biztositani tudjék a kézut ttpalyajan Osszegy(il6 vizek a viznyel6khoz térténd
legrévidebb eljutdsat.

A Kossuth Lajos utcai dtvezetés megfelel§ségérél a tervezett fazistery alapjan nem lehet véleményt formalni,
a csomopontnak ez az egyik neuralgikus pontja.

Dézsa Gydrgy (it — Kossuth Lajos utca csomépontban a 424/1 hrsz beépitetlen teriilet el6tt a terv alapjan a
Dézsa Gydrgy Ut keresztezéséhez a gyalogosoknak a kerékpariton zebrén kell dthaladni. Mindez azt
eredményezi, hogy a gyalogosoknak a kerékparit nyugati oldaldn kéne vérakozniuk a zéld jelzésig, de ez a
gyakorlatban nyilvan a kerékpdriton térténne. Kiemelends, hogy a kerékpartit és a 2104 . (t pélyaja koz6tt
ninces hely a vérakozashoz.

A Szabadsag téri dtvezetés — mivel nincs jelz6lampa telepitve — igen konfliktusos, hiszen a jelenlegi gyalogos
forgalom mellett is igen hektikus a forgalom dramlésa, az autésok oriilnek, ha el tudnak indulni, ezt csak
veszélyesebbé tenné a 20 km/dréval haladé kerékparos. (A tervezett kbzépsziget ellenére is)

A Szabadsag téri csomdpontban a keleti oldalon az atvezetés megfelel§sége nem elddnthets a terv hirtelen
befejezése miatt, (merre halad tovébb a kerékpéros?), a téren elvileg nem is kerékparozhat) igy igen zavaros a
terv befejezése.

Pmbh.:

Kossuth csoméponthan nem megoldott a kiilénbdz8 iranyokbél érkezé kerékpérosok tovabbvezetése.
A Szabadsag téri csomdpontban nem kellene leszallitani a kerékparosokat a Dézsa nyugati oldalan? Megoldasi
javaslat: a kerékpdros atvezetés helyett annak szélességében ki lehet szélesiteni a gyalogatkel6t,

Fiile Sandor (Magyar Kerékpérosklub):

Honnan ,1épnek ra” a kerékpérosok a kerékparitra? Ravezetéseket 4t kell gondolni.

A tervez6 az aldbbi vélaszokat adja:

Valaszok Szabari Péter {Viiszi Kft.) kérdéseire:

A IépcsS kornyezetének konkrét kialakitdsara a kiviteli tervben keriil sor, mert jelenleg eng terv szinten
dolgozunk.

A Korosf6i utca és a Kossuth Lajos utca kdzétti ,K”-szegélyes biztonsagi sdv altal érintett szakaszon a
vizelvezetés megolddsdra a csapadékelvezetd csatorna tisztitéaknainak fedlapjait attort kialakitastra
tervezziik kicserélni, ami biztositja a csapadékviz elvezetését. A meglévs szegély-menti viznyel6k ezutan féleg
a kerékpdriton &sszegyiilekez§ vizet vezetik el.

A Szithdt utca és Kossuth Lajos utca hangolt rendszer(i jelz8léampas forgalomiranyitdst csomépontokra kiilén
kozuti forgalomirdnyitd berendezés 4tépitési és dtprogramozasi terv késziilt, mely kezelni és biztositani tudja
a megfelel§ forgalomszabalyozést,

A Doézsa Gydrgy Ut ~ Kossuth Lajos utca csomépontjéban a 424/1 hrsz. heépitetlen teriilet épitési telek. Az
elvalasztott gyalog- és kerékpdrit dtszegélytsl vald tavolitdsa a meglévd lépcsd, illetve 35 %-os rdmpa
atépitését vonnd maga utan, ami miatt érintetté vélna az emlitett ingatlan. A jarddt hatdrold rézstiben halad
tovabba tébb optikai kdbel nyomvonala is, amit ki kellene valtani. E kotbtiségek miatt a nyomvonal a
tervezett helyre keriilt. A tervezés soran késziilt olyan tervviltozat, mely a Ddzsa Gy. (Ut forgalmi sav
kiosztdsat rendezte 4t, az 6nallé jobbra kanyarodd savbdl egyenes-jobbos savot alakitott ki, helyet nyerve a
kerékparosoknak a kézat feliiletébdl. Ezt a kialakitast a Magyar Kéztt nem fogadta el, a Dézsa Gy. lton a 3. sz,
féut fel8li oldalon nem véltoztathaté meg a mai besorolds rendje.

A Szabadsag téri jelz6ldmpa nélkiili csomépontban a Dézsa Gyérgy Ut keresztezésénél jelenleg a kijeldlt
gyalogatkelShely 5 forgalmi sévot keresztez. A tervezett valtozatban az atkelési tavolsdg jelent8sen lecséikken,
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mivel kizépsziget beépitésével kettd majd egy forgalmi savot kell csak keresztezni a gyalogos és kerékparos
forgalomnak. A szélloda el6tti szegélyatépités egy teljes forgalmi sdvnyi plusz teriiletet ad at a
gyalogosforgalomnak, tovdbbé az, hogy a kerékpardt 2,25 méterrel, vagyis 3 gyalogosnyi keresztmetszettel
tavolabb keriil az épilet sarkatdl, a forgalombiztonsag javéra lett tervezve. A jarda jarélapos és kiskockakdves
burkolatinak kialakitasaban nem tdrténhet véltozas (a tervezett jardaszélesités és a csapadékviz elvezetd
csatorna beépitése nem befolyasolja a meglévd jaréfeliilet jellegét, vagyis a jelenlegi jaréfeliilet megmarad).
A meglévé kiskockakd burkolat kerékparos kézlekedés szempontjabdl kényelmetlen — raz — amely lassitasra
készteti a kerékparosokat. A kerékparut kijeldléséhez csupan burkolati jelek felfestése alkalmazhaté, ami a F6
téren korabba is alkalmazott megoldasokkal azonos.

- A Szabadsdg téri csomdpontban a keleti oldalon a tervezési szakasz végén a kerékparit a meglévé
nyomvonalhoz csatlakozik — mivel a tér gyalogos zéna - az druhdz megkeriilésével. A kerékpdrosokat az
Gtszegély utdn 1-1 piktogram és utirdnyjelz8 nyil burkolati jel, az druhaztdl pedig meglévé utburkolati jelek
segftik a tajékozédashan, és jeldlik ki a kapcsolddasi irdnyt a kordbbi években megvalésult haldzatfejlesztések
létesitményei felé.

Vilasz Pmh. kérdéseire:

- A Kossuth csomépontban a kiilénbdz8 irdnyokbdl érkezd kerékparosok tovébbvezetésére nincs hely.
Megvizsgaltunk tobb véltozatot, de megoldds csak a meglévd forgalmi savok szamanak csdkkentésével érhetd
el, de ehhez a Magyar Kozdt nem jarult hozza.

- ASzabadsag téri csomdpont kerékpdros dtvezetésének tervét igy fogadta el a Magyar K&zut NZRt képviselbje.
A fent emlitett beavatkozasokkal (Id. ,Valaszok Szabari Péter kérdéseire” 5. pont)

Vélasz Fiile Sdndor{Magyar Kerékparoskiub) kérdéseire:

- A kerékpéaros a csomépontokban mint jarm kdzlekedik. Emellett lehet8ség van a jarm(irdl leszéllva gyalog
ttolni a keresztezésen.

- Az lttestrsl a csomépont elétt a kerékpdrost rémpaval segithetjik a jdrdara vald felhajtashoz, ahol
kerékparjardl leszallva, tolva mehet at a gyalogdtkelSn a gyalogosforgalommal egyiitt. llyen rdmpés megoldds
épilt ki Dunakeszin (2-es Ut - Tallér utca csomépontban).

Egvéb kérdések, észrevételek:

Téth Tibor (Pmh.):

- Indikativ drajanlatok érkeztek 36-49 milli¢ forint kozott (tervezdi koliségbecslés 32 millié Ft volt
- 2 év koltségvetdsi keretét dsszevonva épiil meg ez a beruhazas
- halézattervezési folyamat indul a kerékparos munkacsoport vezetésével

Gyenes Szilard (Pmh.):

- 4ltalanos fenntartasi keret terhére is torténhet részben a beruhdzas

A tervezd az aldbbi vilaszokat adja:
Vilasz T6th Tibor (Pmh.) kérdéseire:
- Az indikativ ajanlat nem tekinthet8 versenyarnak, verseny kornyezetben alacsonyabb arakat adnak a
kivitelez6k. Egyébként konkrét versenyhelyzetben egymashoz képest is 1:2;,1:2,5-6s eltérések lehetnek.
Budapest, 2015. junius 25.

Az egyeztetésen résztvevlk egyetértésével készitette:

Pej K&lmén Téth Tibor
okl. épitémérndk, a tervezd képviseletében a megrendel8 képviseletében
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