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1.  TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

 
Tárgy:  Gödöllő, Dózsa György út menti (Haraszti út – Szociális otthon közötti 
szakasz) gyalog- és kerékpárút útépítési és forgalomtechnikai kiviteli terve 
 
Tsz: 894/2017/UT 
 
 Alulírott Ozsváth György a vonatkozó rendeleteknek megfelelően 
kijelentem, hogy a tárgyi tervdokumentáció az útépítési és út-víztelenítési és 
forgalomtechnikai előírások tekintetében megfelel az országos (MSZ) és 
ágazati szabványok és műszaki előírások követelményeinek.  

A terv készítése során a Közutak tervezése c. e-UT 03.01.11 sz., a 
Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése c. e-UT 03.04.11 sz. tervezési 
műszaki előírásokban szereplő műszaki megoldásokat, illetve „Az utak 
forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről” szóló 20/1984. 
(XII. 21.) KM sz. rendelet előírásait alkalmaztuk. 
 Kijelentem továbbá, hogy a tárgyi dokumentáció a létesítmény 
telepítésére és üzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai, 
környezetvédelmi és tűzvédelmi előírások betartásával készült. 

A gázvezetékek nyomvonalát a terven az üzemeltetőtől kapott 
adatszolgáltatás szerint hiánytalanul, méret- és léptékhelyesen feltüntettük. 
A tervezett kialakítás az érvényes műszaki előírásoknak, szabványoknak és 
tűzvédelmi előírásoknak megfelel. 
 
 

Budapest, 2017. április hó 
 
 
 
 
 
 
  ____________________ 
  Ozsváth György 
 építőmérnök 
 Mérnökkamarai szám: KÉ-K/13-11403 
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2. ELŐZMÉNYEK 
Gödöllő Város Önkormányzata megbízta társaságunkat Gödöllő, Dózsa György út (2104. j. 
országos közút) mentén a Haraszti út és a Szabadság tér közötti szakaszon kerékpáros 
létesítmények terveinek elkészítésére. A tervezés során a 2012. évben Irodánk által készült 
koncepció tervben lefektetett irányelveket vettük alapul. Az útépítési tervek részletes 
geodéziai felmérés és a meglévő létesítmények feltárásokkal bővített állapotfelmérés alapján 
kerültek kidolgozásra.  
A tervezési feladatot a Megrendelő kérésére két részegységre osztottuk a szükséges 
beavatkozások alapján. Első részegységként a Szociális otthon és a Körösfői Kriesch Aladár 
utca közötti szakasz lett megjelölve. Ez a szakasz engedély nélkül létesíthető, a meglévő 
létesítmények felújítását tartalmazza. Második részegységet további két szakaszra osztottuk 
az elhelyezkedésük miatt, amelyek csak építési engedéllyel építhetőek meg. Az első építési 
engedéllyel megvalósítható szakasz a Haraszti út és a Szociális otthon közötti szakasz, a 
második a Körösfői Kriesch Aladár utca és a Szabadság tér közötti szakasz.  
A tervezett kialakítást a Megrendelővel és a Magyar Közút Nzrt.-vel folytatott egyeztetések 
alapján véglegesítettük. 
A tervezési területen jelzőlámpás forgalomirányítás is található, amelybe szintén szükséges 
beavatkozni. A forgalomirányító berendezésekre külön kiviteli tervdokumentációk készülnek. 
Jelen tervdokumentáció a Haraszti út – Szociális otthon, valamint a Körösfői Kriesch Aladár 
utca – Szabadság tér közötti szakasz (0+026,25 – 0+345,50 és a 1+361,51 – 1+852,08 km 
szelvények között) engedélyezési tervét tartalmazza. 
A hatósági engedély nélkül építhető felújítási szakaszok kivitelezése elkezdődött, résegységei 
időközben forgalomba helyezésre kerültek. Az elkészült engedélyezési tervek hatósági 
engedélyezési eljáráson építési engedélyt kaptak (ÚT/99/17/2017.) 
Az engedélyezési tervek alapján készülnek a kiviteli tervek a  

3. KAPCSOLÓDÓ TERVEK 
A kerékpárforgalmi létesítmény tervéhez az alábbi szakági tervek kapcsolódnak: 

• Talajmechanika és pályaszerkezet feltárás: Kollár Zoltán építőmérnök 
(Talajmechanikai szakvélemény – GÖDÖLLŐ Dózsa György út menti kerékpárút 
korszerűsítéséhez). 

• A TANDEM Mérnökiroda Kft. 744/2012/I. tervszámú koncepció terve. 
• A TANDEM Mérnökiroda Kft. 816/2015/I. tervszámú közbenső szakasz felújítási 

kiviteli terve. 
• A TANDEM Mérnökiroda Kft. 816/2015/J1. tervszámú Gödöllő, Dózsa György út 

menti gyalog- és kerékpárút közúti forgalomirányító berendezés kiviteli terve 
• A TANDEM Mérnökiroda Kft. 816/2015/J2. tervszámú Gödöllő, Dózsa György út 

menti gyalog- és kerékpárút közúti forgalomirányító berendezés kiviteli terve 
• A TANDEM Mérnökiroda Kft. 894/2015/FK tervszámú Gödöllő, Dózsa György út 

menti gyalog- és kerékpárút forgalomkorlátozási kiviteli terve 

4. KIINDULÁSI ADATOK 
A geodéziai felmérést a Közmű-Geo Kft. készítette 2015 márciusában. A terveken megadott 
magasságok EOV rendszerben, Balti alapszintre vonatkoznak.  
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5. JELENLEGI ÁLLAPOT 
Haraszti út - Szociális otthon közötti szakasz: 
A tervezett nyomvonal kezdete – a 0+000 km szelvény – a Haraszti út tengelyében található, 
innen indul a szelvényezés a dél-délkeleti irányba. A Haraszti út nagy gépjármű forgalmat 
lebonyolító, hálózati szempontból jelentős útja a városnak. Jelenlegi csomóponti kialakítása 
nem megfelelő, kapacitása alacsony, emiatt távlati átépítése indokolt lenne, amelyre jelenleg 
nem áll rendelkezésre megfelelő pénzügyi forrás.  
A Haraszti úttól indul egy meglévő jó állapotú 2,00-2,10 m közötti változó szélességű, a 
közelmúltban épített járda. A járda közel 200,00 fm hosszon húzódik zöldfelületben, és a 
Thegze Lajos utcai csomópont környezetében továbbvezetés nélkül megszűnik. A Thegze 
Lajos utcai jelzőlámpás forgalomirányítású csomópont a 2104. j. országos közút 
szelvényezése szerinti jobb oldali ágának kialakítása szabálytalan járműmozgásokat tesz 
lehetővé. Az elválasztó háromszög sziget mérete kicsi, a jobbra bekanyarodók részére 
kialakított direkt sáv csak korlátozottan alkalmas a VÜSZI Kft. telephelyére tartó 
tehergépjárművek behajtására. A csomópontban a VÜSZI Kft. felöli oldalon nincs megoldva 
a gyalogosok, illetve esetlegesen a kerékpárosok átvezetése. 
A csomóponttól délre haladva egy rövid szakaszon található jó állapotú térkő burkolatú 
járdaszakasz, amely egy keskeny, lépcsőkkel tagolt régi beton járdával folytatódik az Opel 
autószalon útcsatlakozása irányába, majd tovább vezetés nélkül megszűnik. 
Az Opel autószalon előtti zöldfelületen húzódik a 2104. j. országos közúttal párhuzamosan 
egy jó állapotú, megfelelő szélességű járdaszakasz, amely a Szociális otthon szerviz útjának 
csatlakozásában megszűnik. 
 
A Szociális otthontól a Kőrösfői utcáig meglévő kijelölt gyalog- és kerékpárút található. A 
létesítmény felújítása nem építési engedély köteles tevékenység. A felújítási terveket Irodánk 
816/2015/I. tervszámon készítette el. 
A felújítással érintett létesítmény a Kőrösfői utca környezetében szűnik meg. Az új 
létesítmény tervezésének második szakasz egysége innen indul.  
 

6. TERVEZETT KIALAKÍTÁS 
A tervezett kialakítás a korábban készült koncepció terv alapul vételével került kialakításra. 
A tervezett nyomvonal jellemzően meglévő, jogilag az 2104. j. országos közút és Gödöllő 
Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken halad. A tervezési területen 
elválasztott gyalog- és kerékpárút és önálló kerékpárút létesül. Ez alól kivételt képeznek a 
jelző lámpás forgalom irányítású csomópontok, ahol a kerékpárosok a gyalogosoktól 
elválasztva kerüljenek átvezetésre. 

6.1. e-UT 03.04.11 számú előírás szerinti osztályba sorolás 
� Lakott területi szakaszon: a tervezett elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút „B” 

hálózati szerepű nyomvonal vt≤20km/h; Hsz=2,75 m; Thsz=2,75 m változó; 
padkaszélesség 0,50 m. 

6.2. A terv általános tervezési szempontjai 
� A tervezett kerékpárforgalmi nyomvonal aszfalt burkolatú legyen. 
� A tervezett létesítmény lehetőleg jogilag útterületen épüljön ki. 
� A meglévő fasorokat nem lehet érinteni. 
� A talajmechanikai szakvélemény alapján a tervezett pályaszerkezetet és a pályaszintet 

a fagyvédelem szempontjainak figyelembe vételével alakítottuk ki. 
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6.3. Tervezési paraméterek 
 
Elválasztott gyalog- és kerékpárút  Előírt Alkalmazott  

- e-UT 03.01.11. sz. útkategória: K.VII. 
- tervezési sebesség: vt≤20 km/h vt≤20 km/h 
- forgalmi sáv száma: 2 2 
- Használati szélesség: 3,50 m 3,50-5,00 (3,23 m szűkületben) 
- padka szélesség: 0,50 m 0,50 m 

Vízszintes vonalvezetés adatai: 
- legkisebb körívsugár (folyópálya): 10 m 10,00 (8,54 m szűkületben) 
- legkisebb körívsugár (csomóponti): 3 m 3,00 m 

Magassági vonalvezetés adatai: 
- legnagyobb emelkedő: 15,0 % 6,50 % 
- legkisebb domború ívsugár: 20 m 20 m 
- legkisebb homorú ívsugár: 10 m 10 m 

Burkolatszél vonalvezetése: 
- oldalesés:  1,5-2,5 % 1,5-3,5 % (felújítás) 

 
Kerékpárút  El őírt Alkalmazott  

- e-UT 03.01.11. sz. útkategória: K.VII. 
- tervezési sebesség: vt≤20 km/h vt≤20 km/h 
- forgalmi sáv száma: 2 2 
- Használati szélesség: 2,00 m 2,00 m 
- padka szélesség: 0,50 m 0,50 m 

Vízszintes vonalvezetés adatai: 
- legkisebb körívsugár (folyópálya): 10 m 20 m 
- legkisebb körívsugár (csomóponti): 3 m 5 m 

Magassági vonalvezetés adatai: 
- legnagyobb emelkedő: 15,0 % 5,00 % 
- legkisebb domború ívsugár: 20 m 20 m 
- legkisebb homorú ívsugár: 10 m 10 m 

Burkolatszél vonalvezetése: 
- oldalesés:  1,5-2,5 % 1,5-3,5 % (felújítás) 

6.4. Tervezői döntések 
Építési beavatkozás kezdete: 
A Megrendelővel történt egyeztetéseken felmerült a Haraszti úton való Szada irányába történő 
átvezetés igénye. Ezt az átvezetést a jelenlegi kiskapacitású csomóponti kialakítás és a 
jelentős nagyságú gépjármű forgalom nem teszi lehetővé. A Megrendelővel egyetértésben 
emiatt a tervezési szakasz eleje a 0+026,50 km szelvénybe helyeződött át, amely távlatban 
lehetővé teszi a gyalogos és kerékpáros forgalom szétválasztását, továbbá a kerékpárosok 
Szada irányába történő továbbvezetését. A továbbvezetés csak akkor lehetséges, ha a Haraszti 
út Dózsa György útra való csatlakozásának kapacitását fejlesztik (körforgalmú, 
kanyarodósávos vagy jelzőlámpás csomóponttá). Ezen a tervezési szakaszon Megrendelői 
diszpozíció alapján a meglévő 2,00 méter széles létesítményt 1,50 méter szélességű gyalogos 
felülettel kell kiszélesíteni. Tervezői javaslat az volt, hogy a Thegze utcáig tartó, mintegy 200 
méter hosszon 2,75 m széles elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút épüljön, szórványos 
gyalogos forgalom figyelembe vételével. A távlatban várhatóan megnövekedő gyalogos és 



Műszaki leírás - 8 - Útépítési kiviteli terv 
 

 

 
 

kerékpáros forgalmi igényekre alapozva a Megrendelő az elválasztott, 3,50 m keresztmetszeti 
szélességű létesítmény kialakítását kérte. 
 
Dózsa Gy. út-Thegze L. u. csomópont: 
Thegze Lajos utcai csomópont szelvényezés szerinti jobb oldali ágának fejlesztése több okból 
is szükségessé vált: 

- a tehergépjármű forgalomnak nem felel meg a jelenlegi kialakítás, 
- gyakori szabálytalan járműmozgások, 
- gyalogosok, illetve kerékpárosok átvezetése nem megoldott és balesetveszélyes. 

Ennek megfelelően a csomópont VÜSZI irodaépület felőli csomóponti ágát szükséges 
átalakítani. A csomópont korrekciót úgy kell elvégezni, hogy a városüzemeltetés 
tehergépjárművei számára biztosított legyen a megfelelő kanyarodási helyigény. A 
csomópontba az átépítéssel integrálni kell a gyalogos és kerékpáros átvezetést. A tervezett 
létesítmény folytonosságának biztosítására új kijelölt gyalogos-átkelőhelyet és mellette 
kerékpáros átvezetést kell létesíteni. A csomópont korrekció magával hozta a jelzőlámpás 
forgalomirányítás berendezéséinek átépítését is. Erre vonatkozóan külön szakági terv készült. 
 
Thegze L. u.-Szociális otthon közötti szakasz: 
Thegze Lajos utca és a Szociális otthon közötti szakaszon önálló kerékpárút került 
elhelyezésre az országos közút és a meglévő járdák közötti zöldterületen, mivel helyi 
védettség alatt álló fasorokat érintett volna a meglévő járdák átépítése a rendelkezésre álló 
szűk keresztmetszeti területek miatt. Továbbá fő szempont volt, hogy a gépjármű vezetők 
lássák a kerékpárosokat, így a keresztezéseknél hamarabb tudják őket érzékelni, így 
közlekedés biztonsági szempontból is előnyös ez a kialakítás. 
 

6.5. Helyszínrajzi elrendezés 
A tervezett kialakítást az U-2. jelű Részletes helyszínrajz mutatja be.  
A tervezett szakasz szelvényezés szerinti hossza 319,25 m. 
 
Haraszti út - Szociális otthon közötti szakasz: 
A tervezett kerékpárforgalmi nyomvonal építési beavatkozása a 0+026,25 km szelvényben 
kezdődik a Haraszti út tengelyétől 26,25 m távolságra a meglévő jó állapotú járda 
szélesítésével. A szélesítés 1,50 m mértékű, amelyet 6,00 m hosszon javasolunk kifuttatni. A 
meglévő járda 2,00-2,10 m között változó burkolatszélességű, kétoldalt kerti szegélysorral 
megtámasztva. A szélesített burkolat bal oldalát kerti szegélysor támassza meg, majd 0,50 m 
széles füvesített padka kialakítása szükséges. A szélesítés jobb oldalát a meglévő kerti szegély 
sor határolja. A keresztmetszeti méretei miatt jelenlegi járda kerül kijelölésre a kerékpárosok 
részére, és az 1,50 m széles új burkolat a gyalogosok részére. Az így kialakult teljes 
burkolatszélesség 3,58 – 3,64 m között változik, így a két burkolat felület között húzódó kerti 
szegélysorral elválasztott gyalog-és kerékpárút hozható létre. A szélesítéssel létre hozott 
elválasztott gyalog- és kerékpárút a 0+172,38 km szelvényig tart. 0+172,38 km szelvénytől a 
Thegze Lajos utcai csomópont nyugati ágának átépítése és a megfelelő közúti átvezetés 
kialakítása miatt a nyomvonalat egy elleníves kialakítással a 2104. j közút burkolatához 
húztuk el. A gyalog-és kerékpárút a csomópontban történő átvezetés miatt felbővül 5,00 m 
burkolatszélességűre. A VÜSZI Kft. felé jobbra kanyarodók részére a meglévő forgalmi sáv 
elbontása után új forgalmi sáv kerül kialakításra 5,00 m burkolatszélességgel és 
tehergépjárművek behajtására is alkalmas saroklekerekítésekkel. A csomópontban történő 
megfelelő átvezetés és a szabálytalan jármű mozgások megakadályozása érdekében jelenlegi 
háromszög alakú elválasztó szigetet megnöveltük. A háromszög alakú szigetben tervezett 
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átvezetés 5,25 m burkolatszélességű, szelvényezés szerinti baloldalon 3,00 m széles gyalogos, 
a jobboldalon 2,00 m széles kerékpáros átvezetés kerül kijelölésre burkolati jelekkel, valamint 
a jobboldali kiemelt szegélysor mellett 0,25 m széles oldalakadály távolság kialakításával. A 
csomóponti szegélyek korrekciója és cseréje szükséges az átvezetés szélességében legalább 
1,00-1,00 m hosszan kifuttatva. 
A csomóponti átvezetés után délnek haladva a gyalogos és a kerékpáros forgalmat 
szétválasztottuk. A gyalogosok a meglévő útvonalon maradnak a fasor jobb oldalán. A 
meglévő térkő burkolatú járda szakaszt követően a régi beton járda elbontásra kerül és egy új 
1,50 m széles járda kerül kialakításra. A járda burkolatát két oldalról kerti szegély támassza 
meg, és kétoldali 0,50-0,50 m széles füvesített padka kerül kialakításra. 
A kerékpárosok részére a meglévő fasor baloldalán építendő 2,00 m használati szélességű 
önálló kétirányú kerékpárút kerül kialakításra. A kerékpárút burkolatát két oldalról kerti 
szegély támassza meg, és kétoldali 0,50-0,50 m széles füvesített padka készül. A kerékpárút 
építése miatt a meglévő elfajult medrű és rézsűjű árkot rendezni kell. Az árok mélysége miatt 
a kerékpárút baloldali padkájában acélcső védőkorlát elhelyezése szükséges. 
A 0+279,77 km szelvényben csatlakozik az Opel autószalon útcsatlakozásának szegélyéhez. 
Az átvezetés 2,00 m széles vörös színű aszfalt burkolaton történik. A keresztezést követően a 
gyalogosok meglévő, jó állapotú járdán haladhatnak tovább. Az önálló kerékpárút továbbra is 
a járda és az országos közút közötti zöldterületen halad a meglévő fasortól fokozatosan 
eltávolodva. A Szociális otthon szerviz útjának jelzőlámpával szabályozott csatlakozásában 
2,00 m széles burkolati jellel kijelölt átvezetésen kelhetnek át a kerékpárosok. Az átvezetés 
után egy enyhe elleníves elhúzással a tervezési szakasz végén szűnik meg a tervezett önálló 
kerékpárút és csatlakozik a Szociális otthon előtti szerviz úton kijelölt kerékpáros nyomhoz a 
0+345,50 km szelvényben. A további nyomvonalon felújítandó létesítményt a 816/2015/I. 
számú felújítási terv tartalmazza. 

6.6. Magassági kialakítás 
A tervezett kialakítást az U-3. jelű Részletes hossz-szelvény mutatja be. 
 
Haraszti út - Szociális otthon közötti szakasz: 
A tervezett elválasztott gyalog- és kerékpárút magassági kialakítása a meglévő létesítményhez 
és kötöttségekhez igazodik. A Thegze Lajos utcai csomópont átépítése és a megfelelő 
átvezetés kialakítása miatt a 0+190,10 – 0+196,00 km szelvények között a nagy 
szintkülönbségek és a helyi közút hosszesése 5,90 m hosszon 6,5 %-os esés alakítható csak ki. 
A tervezett önálló kerékpárút szintje követi, belesimul a meglévő terepbe, a közúti 
átvezetések környezetében szükséges korrigálni a meglévő magassági kialakításon.  
 
Az alkalmazott legnagyobb hosszesés emax=6,50%, 5,90 m hosszon. A legkisebb hosszesés 
emin=-0,14%, 29,20 m hosszon. A folyópályán a legkisebb domború lekerekítő ív Rd=50,00 
m, míg a legkisebb homorú lekerekítő ív Rh=-125,00 m. 

6.7. Keresztmetszeti kialakítás 
A tervezett keresztmetszeti kialakítást az U-4. jelű Mintakeresztszelvények, U-5.1-2. jelű 
Keresztszelvények I-II. mutatják be. 
 
Haraszti út - Szociális otthon közötti szakasz: 
A 0+026,25 – 0+172,38 km szelvények között az általános keresztmetszeti elrendezés szerint 
a tervezett gyalog- és kerékpárút használati szélessége Hsz=3,58 – 3,64 m között változik. A 
tervezett létesítményt a meglévő járda szélsítésével kell kialakítani, úgy, hogy a jelenlegi 2,0 
méteres járda lesz a kerékpáros felület, mellé épül az 1,50 méter széles új gyalogos felület. A 
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tervezett új építésű burkolatszél megtámasztására süllyesztett kerti szegély épül, a meglévő 
burkolat szegélyei és szerkezet helyben maradnak. A burkolat oldalesése egy oldali 2,5% a 
2104. j. összekötő út felé, a füvesített padka szélessége 0,50 méter, oldalesése általánosságban 
5%.  
 
A 0+221,93 – 0+345,50 km szelvények között az általános keresztmetszeti elrendezés szerint 
a tervezett kerékpárút használati szélessége Hsz=2,00 m, burkolatszélek megtámasztására 
süllyesztett kerti szegélyek épüljenek. A burkolat oldalesése egy oldali 2,5% a 2104. j. 
összekötő út felé, a füvesített padka szélessége 0,50 méter, oldalesése általánosságban 5%.  
 
A 0+235,00 – 0+280,00 km szelvények között az általános keresztmetszeti elrendezés szerint 
a tervezett járda használati szélessége Hsz=1,50 m, burkolatszélek megtámasztására 
süllyesztett kerti szegélyek épüljenek. A burkolat oldalesése egy oldali 2,5% jobb oldalra, a 
füvesített padka szélessége 0,50 méter, oldalesése általánosságban 5%. 
A Thegze Lajos utcai csomópont nyugati ágának átépítése során a Dózsa György útról a 
VÜSZI Kft. felé jobbra behajtók részére az átépített forgalmi sáv 5,00 m burkolatszélességű, 
kétoldali kiemelt szegély megtámasztással, a kiemelt szegélysor melletti padka legalább 1,00 
m szélességű legyen.  

6.8. Talajmechanika 
A tervezés során TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY készült, melyet Kollár Zoltán 
okl. építőmérnök (GTe 3-2-01-3885) készített 2015 áprilisában. A vizsgálatok szerkezet 
feltárások alapján kerültek kiértékelésre. A szakvélemény alapján a szükséges fagyvédő és 
talajjavító réteg 20 cm.  

6.9. Pályaszerkezetek 
A pályaszerkezeti rétegrend meghatározásánál az alábbi szempontokat vettük figyelembe: 

� Az érvényes előírások szerint méretezett talajjavító/fagyvédő réteg beépítése 
szükséges a pályaszerkezet védelme érdekében. 

� A kerékpárút felső pályaszerkezeti része két réteg aszfalt burkolatból álljon. 
 
A tervezett pályaszerkezetek az alábbiak: 
1.) Közúti pályaszerkezet: 
-   40 mm vtg. AC 11 kopó 50/70 jelű aszfaltbeton kopóréteg  
-   70 mm vtg. AC 22 kötő 35/50 jelű aszfaltbeton kötőréteg 
-  200 mm vtg. CKt-2 hidraulikus kötőanyagú alapréteg  
-  szükség esetén 200 mm vtg. fagyálló szemcsés talajjavító/fagyvédő réteg 
 
2.) Gyalog- és kerékpárút pályaszerkezete: 
-   30 mm vtg. AC 8 kopó 50/70 jelű aszfaltbeton kopóréteg  
-   35 mm vtg. AC 11 kötő 50/70 jelű aszfaltbeton kötőréteg  
- 150 mm vtg. FZKA 0/32 bontott, osztályozott beton és aszfalt 
   anyaggal kevert folytonos szemmegoszlású zúzottkő alapréteg 
- 200 mm vtg. fagyálló szemcsés talajjavító/fagyvédő réteg 
415 mm 
 
3.) Térkő burkolat pályaszerkezete: 
-   60 mm vtg. téglavörös színű előregyártott kiselemes térkő  
-   40 mm vtg. NZ 0/4 zúzalék ágyazó réteg 
-  150 mm vtg. FZKA 0/32 bontott, osztályozott beton és aszfalt 
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    anyaggal kevert folytonos szemmegoszlású zúzottkő alapréteg  
- 200 mm vtg. fagyálló szemcsés talajjavító/fagyvédő réteg 
  450 mm 
 
4.) Taktilis jelölőkő pályaszerkezete: 
- 300×300×60 mm mm e. gy. taktilis jelölő betonelem  
- 155 mm vtg. C20/25-24-F1 min. beton alapgerenda 
- 200 mm vtg. fagyálló szemcsés talajjavító/fagyvédő réteg 
  415 mm 
 
5.) Taktilis vezetőkő pályaszerkezete: 
- 300×300×60 mm mm e. gy. taktilis vezető betonelem  
- 155 mm vtg. C20/25-24-F1 min. beton alapgerenda 
- 200 mm vtg. fagyálló szemcsés talajjavító/fagyvédő réteg 
  415 m 
 
6.) Kerti szegély: 
- 1000×200×50 mm e.gy. beton kerti szegélykő 
- 150 mm vtg. C20/25-24-F1 min. beton alapgerenda 
- 150 mm vtg. fagyálló szemcsés talajjavító/fagyvédő réteg  
 
7.) Kiemelt szegély: 
- 1000(250)×300×150 mm e.gy. beton kiemelt szegélykő 
- 150 mm vtg. C20/25-24-F1 min. beton alapgerenda 
- 150 mm vtg. fagyálló szemcsés talajjavító/fagyvédő réteg 
 
8.) Süllyesztett szegély: 
- 400×150×200 mm e.gy. beton süllyesztett szegélykő 
- 150 mm vtg. C20/25-24-F1 min. beton alapgerenda 
- 150 mm vtg. fagyálló szemcsés talajjavító/fagyvédő réteg 
 
9.) Füvesített padka és terület rendezés: 
- 200 mm vtg. termőföld terítés 
- füvesítés 30-50g/m2 mennyiségű fűmagkeverékkel 
 
10.) K-szegély: 
- 250×150/100×250 mm e.gy. beton K-szegélykő 
- 150 mm vtg. C20/25-24-F1 min. beton alapgerenda 
- 150 mm vtg. fagyálló szemcsés talajjavító/fagyvédő réteg  
 

6.10. Bontási munkák 
A tervezett bontási munkákat a B-1 jelű Bontási helyszínrajz mutatja be M=1:500 
méretarányban. 
A tervezett létesítmény megvalósítása során burkolatbontási feladatokkal is kell számolni. A 
nyomvonal kialakítása során a keresztezett és a csatlakozó útpályák szegélyeit az érintett 
szakaszon részben, vagy teljes hosszán vissza kell bontani, majd új szegélyek épülnek a 
tervezett szinteknek megfelelően. A 0+026,25 – 0+345,50 km szelvény között több hirdető 
tábla és 4 db zászlótartó oszlop áthelyezése szükséges. 
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A Thegze Lajos utcai csomópontban a meglévő térburkolatos középszigetet el kell bontani, az 
teljesen átépül. 
A 0+235-0+280 km szelvények között a jobb oldalon átépülő betonburkolatú járdát el kell 
bontani. 

7. FORGALOMTECHNIKA 

7.1. Jelzőlámpás forgalomirányítás 
A jelzőlámpás forgalomirányítás módosítását külön tervdokumentációk tartalmazzák 
(TANDEM Mérnökiroda Kft. 816/2015/J1. és 816/2015/J2. tervszámú Gödöllő, Dózsa 
György út menti gyalog- és kerékpárút közúti forgalomirányító berendezés kiviteli tervek). A 
jelzőlámpás forgalomirányítás kialakítása ütemezetten elvégezhető, amennyiben a teljes 
beruházás részekre bontva valósul meg. 

7.2. Végleges forgalmi rend 
A tervezett forgalomtechnikai kialakítást az F-1. jelű Forgalomtechnikai helyszínrajz 
mutatják be. 
 
Jelzőtáblák: 
A tervezési szakasz elejét megelőzően, a szelvényezés szerinti jobboldalon, a Haraszti út 
csatlakozása előtt, az „Út melletti kerékpárút kezdete” (KRESZ 117/d ábra) jelzőtáblát, 
valamint 3-6 hónap időtartamra az „Egyéb veszély” (KRESZ 94. ábra) jelzőtáblát „Forgalmi 
rend változás” feliratú kiegészítő táblával. A tervezési szakasz végét követően baloldalon 
szintén el kell helyezni3-6 hónap időtartamra az „Egyéb veszély” (KRESZ 94. ábra) 
jelzőtáblát „Forgalmi rend változás” feliratú kiegészítő táblával. 
Az elválasztott gyalog-és kerékpárút 0+030,00 km szelvényében jobboldalon a „Gyalog- és 
kerékpárút kezdete” (KRESZ 26/e) jelű jelzőtáblát, baloldalon a „Gyalog- és kerékpárút 
vége” (KRESZ 26/g) jelű jelzőtáblát kell elhelyezni. Az önálló kerékpárútra vonatkozóan 
„Kerékpárút” (KRESZ 26. ábra) jelzőtáblát minden közúti keresztezést követően el kell 
helyezni. 
A Szociális otthon előtti szerviz útra csatlakozásnál a kerékpárosok részére el kell helyezni a 
„Kerékpárút vége” (KRESZ 26/a ábra) jelzőtáblát „Elsőbbségadás kötelező” (KRESZ 9. ábra) 
jelzőtáblával. 
Az út keresztezések környezetében a 2104. j. közúton ki kell helyezni mindkét irányban ~50-
50 m-re a „Kerékpárosok” (KRESZ 95/b ábra) veszélyt jelzőtáblát, megfelelő irányba mutató 
nyilat ábrázoló kiegészítő táblával. A Thegze Lajos utca környezetében a „Gyalogosátkelés” 
(KRESZ 83. ábra) jelzőtábla elhelyezése is szükséges, valamint a kijelölt gyalogos 
átkelőhelyek előtt el kell helyezni a „Kijelölt gyalogos-átkelőhely” (KRESZ 103. ábra) 
jelzőtáblákat. Az Opel autószalon útcsatlakozásában az „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla 
alá pótolni kell a „Kötelező haladási irány” jobbra (KRESZ 18. ábra) jelzőtáblát. 
 
A burkolati jellel elválasztott gyalog- és kerékpárúton 12 cm széles sárga színű 2x fújt 
oldószeres burkolati jellel záróvonalat és 1,50-1,50 méter kiosztású kerékpáros terelővonalat 
kell felfesteni. A terelővonal osztásközeiben ~25 méterenként torzítatlan kerékpáros illetve 
gyalogos piktogramokat kell festeni. Ahol a kerékpárosoknak nincs elsőbbsége, ott 0,20 m 
széles megállás helyét jelző vonalat és elsőbbségadás kötelező burkolati felfestést kell 
alkalmazni.  
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A nagyforgalmú, elsőbbséggel rendelkező kerékpáros átvezetésnél vörös színű aszfalt 
burklatbetétet kell építeni, marással és szőnyegezéssel, rajta torzított, menetirány szerint 
állított, sárga színű kerékpár piktogramokkal. 
 
A tervezési szakaszon a gyalog- és kerékpárút, valamint önálló kerékpárút űrszelvényébe lógó 
táblákat meg kell emelni, emiatt néhány jelzőtábla oszlopot is ki kell cserélni. A sérült és 
megfakult jelzőtáblákat ki kell cserélni. 
 
Jelzőtáblák, oszlopok anyaga, mérete: 
A kerékpárforgalmi nyomvonalon D=450 mm névleges alapméretű jelzőtáblákat kell 
elhelyezni, míg közúton D=600 mm-es táblák alkalmazandók. A tervezett jelzőtáblákat 
horganyzott acél oszlopokra kell elhelyezni, amelyeket betontömb alapozással kell ellátni. A 
kerékpárforgalmi létesítmény esetén 60 mm átmérőjű oszlopok alkalmazandók, míg közút 
esetében az átmérő 76 mm.  

7.3. Ideiglenes forgalmi rend 
A kiviteli munkákat csak jóváhagyott ideiglenes forgalomkorlátozási terv birtokában lehet 
elkezdeni. Az építés alatti forgalmi rendet a Forgalomkorlátozási kiviteli terv  füzet 
tartalmazza. 
 
Általános előírások 

Az e-UT 04.05.12 számú Útügyi Műszaki Előírásban foglaltak szerint nem gyorsforgalmi 
úthálózaton a minimális ideiglenes forgalmi sávszélesség 2,75 m, amelyet az építési munkák 
során tartani kell! Az építési munkák során a munkaterületeket terelőkorláttal el kell 
korlátozni és sárga villogóval el kell látni legalább az elkorlátozás elején és végén. 
 
A közúton végzett építési folyamatok során a munkásoknak láthatósági mellény használata 
kötelező! A közúton lévő munkahelyek elkorlátozásához, jelzéséhez ép, síkfelületű, tiszta 
elkorlátozó elemek és egyéb kiegészítő forgalomtechnikai segédanyagok használhatók. Az 
elkorlátozó elemeket, közúti jelzőtáblákat úgy kell rögzíteni, hogy szélterhelés esetén azok ne 
mozduljanak el. A jelzőtáblákat fenol műgyanta bevonatú, rétegelt lemez alapanyagú 
lemezből kell készíteni. A munkák megszűnésével, vagy az építés térbeni és időbeni 
előrehaladásával a jelzéseket át kell helyezni, vagy el kell távolítani. Az elkorlátozó táblákon 
a kivitelező vállalat nevét és címét föl kell tüntetni. A korlátok és a forgalomtechnikai 
jelzőtáblák megfelelő, jól látható állapotúak legyenek. Az építési munka befejezése után az 
ideiglenes jelzéseket el kell távolítani. A tervezett építésről a területileg illetékes rendőrséget, 
mentőket és a tűzoltókat tájékoztatni kell. Az építéssel érintett terület közelében található 
ingatlanok tulajdonosait az építési munkákkal kapcsolatosan értesíteni kell. Az 
elkorlátozásokat éjszaka és korlátozott látási viszonyok mellett ki kell világítani. 

8. ÚTVÍZTELENÍTÉS 
A tervezési területen zárt csapadékvíz elvezető rendszer működik, valamint a 0+026,25 – 
0+279,77 km szelvények között nyílt árok is található. A Thegze Lajos utcai csomópont 
nyugati ágának átépítése miatt le kell fedni a nyílt árkot egy rövid szakaszon. A lefedés során 
a meglévő nagyméretű áteresz köré monolit ülepítő zsompos akna, az árok vonalában új 1000 
mm átmérőjű áteresz és monolit előfej építése szükséges gerebráccsal. A tervezett előfej előtt 
az árkot 5,00 fm hosszon burkolni szükséges, és a meglévő föld árkot 5,00 fm hosszon 
rendezni szükséges. Az elválasztó háromszög alakú sziget átépítése miatt a meglévő rácsos 
folyóka elbontásra kerül. A rácsos folyóka helyet mélypontba, az elválasztó sziget kiemelt 
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szegélye mellett víznyelő akna építése szükséges D400 teherbírású 48×48 cm-es öntött vas 
víznyelőráccsal. A tervezett víznyelő aknát a tervezett nagyméretű monolit aknába javasoljuk 
kötni NA 300 KG PVC csővel. Az építés során a Thegze Lajos utca és az Opel szalon 
útcsatlakozása közötti szakaszon a meglévő föld árkot rendezni és jókarba helyezni kell. Az 
Opel szalon útcsatlakozásában található mélypont eddigi beton folyókás vízelvezetése a 
kerékpáros átvezetés miatt nem tartható. A mélypontba víznyelő akna építése szükséges D400 
teherbírású 48×48 cm-es öntött vas víznyelőráccsal, amely a meglévő burkolt árok szakaszba 
köt NA 300 KG PVC csővel. 

9. MŰTÁRGYAK 
A Thegze Lajos utca nyugati csomóponti ágának átépítése miatt egy 1,50×2,50 m belső 
alapterületű, ülepítő zsompos monolit akna készül 700×700 mm méretű öntöttvas fedlapú 
lebúvó nyílással. Az akna falán acél hágcsók elhelyezése szükséges. A monolit aknába 
csatlakozik északi irányból 8,0 fm hosszú 1000 mm átmérőjű beton áteresz, amely köré az 
árokhoz való csatlakozásnál függőleges falú monolit előfej építése szükséges. Ebben 
csomópontban, valamint az Opel autószalon útcsatlakozásában 1-1 db víznyelő akna építése 
válik szükségessé D400 teherbírású 48×48 cm-es öntött vas víznyelőráccsal. 
A meglévő és megmaradó rácsos folyóka bekötését a tervezett víznyelőaknába kell NA 200 
KG PVC csővezetékkel kialakítani. 

10. ÚTTARTOZÉKOK 
Védőkorlátok: 
Az acélcső védőkorlát belső éle a gyalog- és kerékpárút burkolatszélétől 0,25 méterre kerül. A 
korlátot jellemzően 6,00 méter hosszú egységekben javasoljuk előregyártani, 1,5”-os 
acélcsőből. A korlát egy réteg alap és egy réteg fedő festését a gyártás után lehet fölhordani. 
A harmadik réteget a beépítés után kell fölhordani. A fedőréteg zöld színű legyen (kódja: 
RAL 6002). A korlát 1,00 m felsőél magassággal készüljön. 
Acélcső védőkorlát létesül: 
0+185,00 – 0+197,00 km szelvények között a bal oldalon 
0+228,00 – 0+276,00 km szelvények között a bal oldalon 

11. KÖZM ŰVEK 
- Vízvezeték: 
A tervezett nyomvonal érinti a vízvezeték hálózatot. A 0+205,00 és a 0+210,00 km szelvény 
környezetében is a közúti csomópont átépítése keresztezi az ivóvíz gerincvezetéket. A 
0+335,00 km szelvény környezetében a közúti csomópont cserére szoruló szegélysorának 
vonalában fut az ivóvíz gerincvezeték. 
 
- Szennyvíz csatorna: 
A tervezett nyomvonal érinti a szennyvíz hálózatot. Az önálló kerékpárút a 0+335,00 – 
0+345,50 km szelvények között nyomott szennyvízcsatorna felett halad.  
 
- Csapadék csatorna: 
A tervezett nyomvonal érinti a csapadékvíz hálózatot. Az önálló kerékpárút 0+295,00 km 
szelvényben keresztezi, a 0+335,00 – 0+345,50 km szelvények között a csapadékcsatorna 
felett halad. A 0+340,00 km szelvény környezetében 1 db öntöttvas csatorna fedlap szintre 
emelése szükséges. 
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- Elektromos hálózat: 
A meglévő elektromos hálózat légvezetékes és földkábeles rendszerű. A meglévő elektromos 
hálózatot a beruházás több szakaszon is érinti. 1kV-os földkábeleket keresztez a 0+235,00 km 
szelvény környezetében és megközelít a 0+310,00 – 0+345,50 km szelvények között.  
A tervezett kijelölt gyalogos átkelőhely szabványos megvilágítását ellenőrizni kell és szükség 
szerint módosítani. 
 
- Földgáz hálózat: 
A tervezett nyomvonal érinti a földgáz hálózatot. A tervezett gyalog- és kerékpárút alatt 
haladnak a gáz gerincvezetékek a 0+026,25 – 0+210,00 km szelvények között. A 0+205,00 
km szelvény környezetében 1 db gázlezáró szerelvény fedlapját szükséges szintre emelni és 
cserélni teherbíró kivitelűre. A 0+235,00 – 0+270,00 km szelvények a között a tervezett járda 
alatt halad a gáz gerincvezeték, majd keresztezi a 0+270,00 km szelvényben a tervezett 
kerékpárutat.  
A gázelosztó vezeték biztonsági övezetében végzett munkára vonatkozó előírást a 
bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) 
Korm. Rendelet 19/A § tartalmazza. 
 
- Távközlési hálózat: 
A tervezett nyomvonal alatt az Invitel Távközlési Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévő 
távközlési földkábel halad. A tervezett beruházás érinti a meglévő távközlési földkábel 
nyomvonalát. A jelenleg meglévő járda alatt távközlési földkábel halad, a meglévő burkolat 
ezen a szakaszon nem érintett építéssel. A távközlési alépítmény védőcsőben keresztezi a 
VÜSZI bejáróútját, majd az átépítéssel érintett járda mellett vezet. 
 
- Távhő hálózat 
Távfűtővezeték a tervezési területen nem érintett. 
 
A kivitelezés során a közműkezelők előírásait szigorúan be kell tartani és szükség esetén 
szakfelügyeletet kell kérni! A kivitelezés megkezdése előtt a közmű cégek bevonásával 
pontosítani kell a nyomvonalakat, hogy a különböző vezetékek sérülései és a balesetek 
elkerülhetők legyenek. 
A tervezés és kivitelezés között eltelt időben bekövetkező változásokért a tervező 
felelősséget nem vállal. A szükséges pontosítások a kivitelező vagy a beruházó feladata. 

12. KÖRNYEZETVÉDELEM 
Az építkezés befejezése után építési törmelék, bontott anyag az építés területén nem 
maradhat. A mart, újrahasznosítható anyagot az engedéllyel rendelkező lerakóhelyen kell 
elhelyezni. Az építés során, szabadtéren alapanyagok illetve késztermékek csak diffúz 
légszennyezést nem okozó, és csak a talajt, illetve a talajvizeket nem szennyező módon 
tárolhatók. 
Tűz- és robbanásveszélyes anyagok (üzemanyag stb.) csak a tűzrendészeti szabályok az 
54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) című rendelet 
betartásával tárolhatók. A tervezési területen be kell tartani a 12/1983. (V.12.) MT. rendelet, 
valamint a 4/1984. (VIII.8.) EüM. rendelet zaj- és rezgésvédelmi határértékeit. 
 
A munkavégzés során fokozott figyelemmel kell lenni a meglévő növényzet védelmére. A 
dolgozók részére hordozható illemhelyet kell telepíteni. 
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Vonatkozó jogszabályok: 
- 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról. 
- 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről. 
- 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről. 
- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék 

kezelésének részletes szabályairól. 
- 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről. 
- 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékról. 
- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről. 
- 4/2001. (II. 23.) KöM rendelet a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól. 
- 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelet az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik 

kezeléséről. 
- 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki 

követelményeiről. 
 
A létesítmények telepítésére tervezett területen, a területbejárás során elhagyott hulladékkal 
illegális hulladéklerakással nem találkoztunk, hulladékkal való feltöltésről nincs tudomásunk, 
valamint olyan talajszennyezésről sem, melynek következtében a kitermelés után a föld 
hulladéknak minősülne, illetve a talaj cseréjére lenne szükség. A tervezett létesítmény 
hulladéklerakót közvetlenül nem érint. 
 
A tervezett létesítmény kivitelezése során az előkészítő munkákhoz (pl. terep előkészítése, 
növényzetirtás, földmunkák), valamint az útpályák burkolatának kialakításához és az építési-
szerelési tevékenységhez kapcsolódóan keletkeznek hulladékok. A hulladékok keletkezése 
várható mennyiségük és kezelhetőségük folytán elviselhető hatással jár. A kivitelezés 
földmunkákkal, járművek és munkagépek közlekedésével, tereprendezési-, forgalomtechnikai 
elemek elhelyezése, aszfaltozás, betonozási, építés-szerelési munkákkal jár együtt. 
 
A hulladék mennyiségének jelentős része az előkészítő munkák során keletkezik, elsősorban 
az érintett területről eltávolított növényzet teszi ki, másodsorban kevert építkezési és bontási 
hulladékok. Az építés előkészítése során szennyezett talaj és elhagyott hulladék elszállítására 
várhatóan nem lesz szükség.  
 
A beruházás területén aktív vagy passzív múltbéli, illetve jelenlegi szennyező forrásról nincs 
tudomásunk, ezért az építés alatt veszélyes anyagokat tartalmazó földdel (17 05 03*) nem kell 
számolni. 
 
Az építési-szerelési munkái során keletkező hulladékok nagy része kommunális hulladék és 
kommunális hulladékokkal együtt kezelhető hulladék (építési anyagok, szerelési anyagok, 
nem szennyezett csomagolóanyagok, földanyag), illetve újrahasznosítható másodnyersanyag 
(fémhulladék). A tapasztalatok alapján az összes hulladékmennyiség kis része minősül 
veszélyes hulladéknak (korróziógátló, tisztító, zsírtalanító vegyszerek, kenőanyagok, 
festékhulladékok, olajszármazékokkal szennyezett csomagolóanyagok). 
 
Az építési munkálatokkal összefüggésben az elérhető legjobb technika alkalmazásával 
csak kis mennyiségű veszélyes hulladék keletkezhet, melynek pontos mennyisége, 
minősége előre nem becsülhető. A keletkező veszélyes hulladékok dokumentálását, 
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bejelentését a mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően 
kell végezni. A veszélyes hulladékokat csak engedéllyel rendelkező szállítónak lehet 
átadni. 
 
A kommunális hulladékok elszállítását a térség települési kommunális hulladéklerakójába a 
keletkezés ütemének megfelelő gyakorisággal célszerű elszállítani. A felvonulási területen 
keletkező ipari, nem veszélyes hulladékokat a legközelebbi, a hulladék jellegének megfelelő, 
lerakóba kell szállítani. Az építés befejeztével az építési területet – beleértve az ideiglenesen 
használt területeket is – meg kell tisztítani a hulladékoktól, építési törmelékektől, felesleges 
építési anyagoktól, és el kell szállíttatni azokat. 
 
Nem veszélyes hulladékok 
A létesítés során várhatóan keletkező nem veszélyes hulladékok fajtáit az alábbi táblázatban 
összefoglaltuk. 
 

Az építés során esetlegesen keletkező nem veszélyes hulladékok 

Technológia / tevékenység  Hulladék típusa EWC kód 

Előkészítési munkák 

Föld és kövek 17 05 04 

Kivágásra kerülő bozót és cserje (biológiailag lebomló 
hulladék) 

20 02 01 

Építési tevékenység 

Vegyes építési és bontási hulladék 17 09 04 

Fa 17 02 01 

Műanyag  17 02 03 

Betontörmelék   17 01 01 

Hegesztési hulladékok  12 01 13 

Bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), 
felhasználásából származó hulladékok 

08 01 

Bitumen 050117 

Föld és kövek 17 05 04 

Munkagépek üzemeltetése, 
karbantartása, szerelési munkák 

Papír és kartoncsomagolási hulladékok  15 01 01 

Műanyag csomagolási hulladékok  15 01 02 

Textil csomagolási hulladékok  15 01 09 

Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, 
védőruházat, melyek különböznek a 15 02 02-től 

15 02 03 

Emberi munkaerő Kommunális hulladék 20 03 01 

 
A vonatkozó jogszabályi kötelezettség értelmében a hulladékok elhelyezésénél előnyben kell 
részesíteni az újrahasznosítási lehetőséget. Ennek érdekében a kivitelezés során keletkező 
hulladékokat fajtánként elkülönítetten kell gyűjteni és szállításra alkalmas konténerekben 
tárolni. A biológiailag lebomló hulladékoknak lehetőség szerint komposztálásra kell 
kerülniük, a csomagolóanyagok szelektív gyűjtését és kezelését biztosítani kell. A 
kommunális szennyvíz jellegű hulladékot a legközelebbi szennyvízleürítő helyen kell 
elhelyezni (a kivitelezés során ezt szervezett szolgáltatás keretében kell megoldani). 
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Szintén e rendelet előírásai szerint az építtető az átadás-átvételi szakaszban a hulladékokról 
nyilvántartási lapokat köteles összeállítani. A hulladék nyilvántartó lapot, valamint a 
hulladékot kezelő átvételi igazolását az építtető a használatbavételi engedély-kérelemmel 
köteles az építésügyi hatóságnak benyújtani. 
Veszélyes hulladékok 

A létesítés, illetve a kapcsolódó építési-bontási tevékenység során esetlegesen keletkező 
veszélyes hulladékok típusát az EWC kódok feltüntetésével a következő táblázat tartalmazza. 
 

Az építés során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok 

Technológia / 
tevékenység 

Hulladék típusa 
EWC kód 

Építési tevékenység 

Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, fa, 
műanyag 

17 02 04* 

Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok 17 04 09* 
Festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket 

vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok 
08 01 17* 

Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek 17 05 03* 

Munkagépek 
üzemeltetése, 
karbantartása 

Motor-, hajtómű és kenőolajok (klór vegyületeket nem tartalmazó 
ásványolaj alapú) 

13 02 05* 

Dízelolaj 13 07 01* 
Veszélyes anyagot maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett 

csomagolási hulladékok 
15 01 10* 

Veszélyes anyagokkal szennyezett adszorbensek, törlőkendők, 
védőruházat 

15 02 02* 

Veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok 16 01 14* 
Akkumulátor (ólomakkumulátorok) 16 06 01* 

 
Ezen anyagok mennyisége csekély, a felsoroltak egy része várhatóan nem is keletkezik a 
tervezett tevékenység során. A beruházás jelen fázisában előre nem becsülhető mennyiség. 
 
A környezeti kockázat elkerülése érdekében az építés során keletkező (veszélyes és nem 
veszélyes) hulladékok gyűjtése, tárolása, elszállítása, ártalmatlanítása a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően kell, hogy történjen, így a környezetre káros hatás 
elkerülhető. 
 
Az emberi munkaerőtől származó kommunális hulladékok mennyisége jelentősen függ a 
kivitelezést végző vállalat alkalmazottainak számától, az alávállalkozók és azok 
alkalmazottainak számától, a kivitelezést végző vállalatok székhelyének az építés helyszínétől 
számított távolságától stb., amely körülmények jelenleg nem tárhatók jelenleg fel. A 
munkagépek üzemeltetése, karbantartása, szerelési munkái során keletkező hulladékok 
mennyisége jelentősen függ a munkába állított géppark átlagos korától, a munkagépek 
műszaki állapotától és az építőgépek számától stb. melyek a projekt jelen állapotában nem 
becsülhetők előre. 
Ezen előre nem kalkulálható hulladék mennyiségek dokumentálását a kivitelezés időszakában 
kell elvégezni és bizonylatolni, mely a kivitelezés fővállalkozójának feladata. 
 
A keletkező építési-bontási hulladékok gyűjtésére kijelölt helyszín a kivitelező építési 
felvonulási területe. A beruházás tervezési szakaszában a felvonulási terület nem jelölhető ki, 
ezt a nyertes vállalkozó Organizációs terv készítésével és annak birtokában a területek 
tulajdonosaival köthető megállapodások és területhasználati díjak ismeretében határozhatja 
meg és hagyathatja jóvá az érintett hatóságokkal. Javasoljuk a kamion parkoló területét 
használni felvonulási területnek. 
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- Az építkezés befejezése után építési törmelék, bontott anyag az építés területén nem 

maradhat. 
- Az építés során, szabadtéren alapanyagok illetve késztermékek csak diffúz légszennyezést 

nem okozó, és csak a talajt, illetve a talajvizeket nem szennyező módon tárolhatók. 
- A keletkező építési-bontási hulladékokat a helyszínen szelektíven kell gyűjteni! 

Hulladéklerakóba TILOS olyan hulladékot átadni lerakás céljából, amely nem vegyes 
építési-bontási hulladéknak minősül. Vegyes építési-bontási hulladéknak csak olyan 
hulladék nevesíthető, amely a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM 
rendelet 17-es EWC főcsoportjába másként nem sorolható be. Építési-bontási hulladékot 
szándékosan összekeverni, vagy összekeverve gyűjteni csak azért, hogy az 
hulladéklerakóba vegyes építési-bontási hulladékként lerakható legyen, szigorúan TILOS! 

- Az építési engedélyezési eljárásban szakhatóságként közreműködő Közép-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szakhatósági állásfoglalás 
előírásait be kell tartani. 

13. BALESET- ÉS MUNKAVÉDELEM 
A használat, illetve az üzemeltetés idejére érvényes munkavédelmi (biztonságtechnikai és 
egészségvédelmi) intézkedésekről az üzemeltető az MVSZ-ben rendelkezik. 
A alábbiak alapján kijelentjük, hogy a tervdokumentációnk megfelel a kivitelezhetőség, 
üzemeltethetőség, munkavédelem, biztonságtechnika, egészség- és környezetvédelem 
előírásainak. 
Anyagminőség és teherbírási előírások a Magyar Szabványok, Szabályzatok és Műszaki 
irányelvek legutolsó kiadásában adott követelményeknek kell, hogy megfeleljenek. Olyan 
esetekben, amikor az előírások, vagy a hivatkozott szabványok kikötései különféle minőségi 
szinteket jelentenek, vagy a választás lehetőségét nyújtja, azokat a követelményeket kell 
kötelezően figyelembe venni, amelyek a legjobb minőségnek felelnek meg.  
Ezek betartása úgy a Beruházó, mint a Kivitelező vállalatra vonatkozóan kötelező érvényű.  
Jelen tervművelet csak a szabvány szerinti anyagokra, továbbá a kivitelezés minőségi 
követelményeire vonatkozó I. minőségi osztály előírásainak betartása mellett érvényes. 
Az útpálya szerkezet beépítésének megkezdése előtt a teherbírást ellenőrizni kell a 
terhelésnek kitett földmű (vagy javított földmű) felületén. A tervezett pályaszerkezet átázott 
földműre nem építhető. A földmű víztelenítési munkáinak építés közben is mindig naprakész 
állapotban kell lennie. 
Tervező felhívja Építtető figyelmét a fenti minőségi követelmények, azok ellenőrzésének és 
vizsgálatok sűrűségének (db-számának) fontosságára és azok építési szerződésben való 
rögzítésére. 
Az építés során az érvényben lévő munkavédelmi és balesetelhárítási óvórendszabályokat a 
legszigorúbban be kell tartani. 

13.1. Vonatkozó jogszabályok 
Ez a tervdokumentáció:  

a) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és az azt módosító 1997. évi CII. 
törvény 

b) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény végrehajtására kiadott 5/1993. 
(XII. 26.) MüM rendelet  és az azt módosító 20/1997 (XII. 19.) MüM rendelet 

c) Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
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szerint készült, figyelembe véve az érvényes egészségügyi és munkavégzés biztonságát 
szolgáló szabályokat, szociális előírásokat és különleges kivitelezési technológiákat. 
 
Így többek között: 

d) az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános 
egészségügyi követelményeiről szóló 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet 

e) a veszélyes hulladékokról szóló 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet 
f) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a végrehajtására kiadott 30/1988. 

(IV. 21.) MT rendelet 
g) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 

Korm. rendelet 
h) A gázelosztó vezeték biztonsági övezetében végzett munkára vonatkozó előírást a 

bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény  végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 
19.) Korm. rendelet. 

i) A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági 
övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet 

j) A víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet 
k) A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek 

minimális szintjéről szóló 8/1998. (III. 31.) MüM rendelet 
l) A munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről szóló 

2/1998. (I. 16.) MüM rendelet 
m) Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 

munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes 
rendelet 

n) A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. 
(II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 

 
Ismét felhívjuk a figyelmet az „e-UT 04.05.12 Közutakon folyó munkák elkorlátozásának 
és ideiglenes forgalomszabályozása” című Útügyi Műszaki Előírás utasításainak 
figyelembevételére, illetve betartására. 
A tervezés a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ) szóló – többször módosított – 1/1975. 
(II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, továbbá az utak építésének, forgalomba helyezésének és 
megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) kormány rendelet, az utak 
forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló – többször módosított – 
20/1984. (XII. 21.) KM rendelet figyelembevételével készült, ezek betartásáról a kivitelező 
köteles gondoskodni. 
 
Munkaterületen a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben (továbbiakban 
Mvt.), valamint az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó 
minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes 
rendeletben foglaltak betartása kötelező! 
Az Mvt. 54. §-ának (1) bekezdésében meghatározott általános és a 49. §-ának (1) 
bekezdésében leírt személyi feltételek mellett különösen meg kell valósítani az alábbiakat: 

a) az építési munkahelyen rendet és tisztaságot kell tartani; 
b) a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak 

elérhetőségét, meg kell határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat; 
c) meg kell határozni a munkahelyek kémiai biztonságával összefüggő szabályokat, 

ideértve a veszélyes anyagok és készítmények, a foglalkozási eredetű rákkeltők 
egészségkárosító hatásának megelőzésére vonatkozó előírásokat is; 
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d) gondoskodni kell a karbantartásról, az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről, az 
eszközök és berendezések rendszeres ellenőrzéséről, a meghibásodások elhárításáról; 

e) az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani kell 
szabályos tárolásukat, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre; 

f) meg kell határozni a veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes hulladékok 
kezelési és eltávolítási szabályait; 

g) meg kell állapítani az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék 
tárolásának, elszállításának a szabályait; 

h) rendszeresen át kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett 
elvégzési idejét és módját, az organizációs tervet szükség szerint módosítani kell a 
munkák előrehaladásához, illetve a körülmények változásához igazodva; 

biztosítani kell az együttműködést a munkáltatók és az önálló vállalkozók között az építési 
munkahely és a környezetében lévő ipari tevékenységek kölcsönhatásainak 
figyelembevételével. 

14. TŰZ- ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM 
A tervezés során a belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról (OTSZ) előírásait betartottuk. A létesítmény tűzveszélyességi osztályba 
sorolása: „E” nem tűzveszélyes. A figyelembe vehető mértékadó tűzoltó szerek 
tengelyterhelését a pályaszerkezet időszakosan elviseli, a helyszínrajzi geometria 
korlátozottan alkalmas a tűzoltósági járművek közlekedésére.  A tervezett létesítmény 
tűzveszélyességi osztályba nem sorolható építmény.  A tervezett létesítmény nem változtatja 
meg a meglévő tűzvédelmi rendszer elemeit. A tervezett létesítmény az ingatlanok 
megközelíthetőségét és a tűzoltási felvonulási útvonalakat nem befolyásolja. A tervezési 
területen építési beavatkozással érintett tűzcsap nem található. A tervezett beavatkozások 
miatt új tűzcsap létesítésére nincs szükség. 

15. HÓFÚVÁS ELLENI VÉDELEM 
A tervezési területen önálló hófúvás elleni védekezés nem létesül. A tervezett közlekedési 
létesítmény belterületi, épületek között található. 

16. ZÖLDTERÜLET RENDEZÉS 
A tervhez külön zöldterületi rendezési tervrész nem készült. A tervezett gyalog- és kerékpárút 
építése során a 0+026,25 és a 0+345,50 km szelvények között fa kivágásra nem kerül sor. 
 
A gyalog-és kerékpárút, valamint a közúti űrszelvénybe lógó ágakat gallyazni szükséges. 
Az építési munkák befejezése után a zöldterületet hozzá kell rendezni az elkészült 
létesítményekhez. 
 
Az építéssel érintett vagy bolygatott zöldfelületeket helyre kell állítani, termőföldterítéssel, 
kézi egyengetéssel kell rendezni és 0,03-0,05 kg/m2 mennyiségű kézi fűmagvetéssel 
füvesíteni szükséges. 

17. TERMŐFÖLD ÉS TALAJVÉDELEM 
A tervezési terület termőföldeket nem érint, ezért talajvédelmi terv készítése nem 
szükséges. 
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18.  KÖZVILÁGÍTÁS 
A tervezési területen jelenleg közvilágítás üzemel.  
A tervezett kijelölt gyalogos átkelőhely szabvány szerinti megvilágítását ellenőrizni kell 
és szükség szerint a megfelelővé kell átépíteni. 

19. KULTÚRÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELEM 
A tervezett nyomvonal 26014. azonosító számú és 26005. azonosító számú régészeti 
lelőhelyek régészeti érdekű területét érinti. 
Az engedélyezési eljárás során a szakkérdést vizsgáló Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály szakvéleménye szerint (PE-06/OR/183-
5/2017.) földmunkát csak régészeti megfigyelés mellett lehet végezni. A szakvéleményben 
tett építési feltételeket be kell tartani. 

20. TERÜLET IGÉNYBEVÉTEL 
Érintett ingatlanok jegyzéke: 

Sorszám Ingatlan helyrajzi száma Jelleg 
 

Tulajdonos 

1 1147 kerékpárút Gödöllő Város Önkormányzata 

2 6888 közút Magyar Állam 

3 8108 közterület Gödöllő Város Önkormányzata 

 
Az érintett tulajdonosok hozzájárulásukat megadták. 
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21. ÉPÍTÉSSEL ÉRINTETTEK JEGYZÉKE 
Engedélyező hatóság: 
• Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Útügyi Osztály 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19. 
 
Szakhatóságok: 
• Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 2100 Gödöllő, Szabadság út 28. 
• Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály 1143 Budapest, Pf.:154. 
• Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 
• Gödöllői Rendőrkapitányság 2100 Gödöllő, Petőfi S. u. 6-10. 
• Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály  

 1072 Budapest, Nagydiófa u. 10-12. 
• Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal  

 1052 Budapest, Városház u. 7. 
• Gödöllő Város Önkormányzat Jegyzője 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. 
 
Közútkezelő: 
• Magyar Közút NZrt. Pest Megyei Igazgatósága 1183 Budapest, Gyömrői út 93-95. 
• Gödöllő Város Önkormányzata 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. 
 
Vagyonkezelő: 
• Magyar Közút NZrt. Vagyongazdálkodási Főosztály  1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. 
• Gödöllő Város Önkormányzata 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. 
 
Közmű üzemeltetők: 
• TIGÁZ DSO Földgázelosztó Kft. 2100 Gödöllő, Kenyérgyári u. 2. 
• Magyar Telekom Nyrt. 1073 Budapest, Dob u. 78. 
• ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci út 72-74. 
• DMRV Zrt. Gödöllői Üzemigazgatóság 2100 Gödöllő, Sík Sándor u. 7. 
• Invitel Távközlési Zrt. 2151 Fót, Szent Benedek park 69. 
• Gödöllői Távhő Kft. 2100 Gödöllő, Palota-kert 4. 
 
Járatüzemeltető: 
• Volánbusz Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 131. 
 
Egyéb: 
• TANDEM Mérnökiroda Kft. 1300 Budapest, Pf. 4. 
• Építéssel érintett ingatlantulajdonosok  
• Építéssel szomszédos ingatlantulajdonosok   
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22. EGYEBEK 
- A tervtől csak a tervező hozzájárulásával lehet eltérni. 
- A közmű üzemeltetők adatszolgáltatása alapján készítettük el a közmű helyszínrajzot, 

amelyet a kivitelezés megkezdése előtt pontosítani kell. A közmű szerelvények közelében 
fokozott óvatossággal történhet a munkavégzés, szükség esetén kézi földmunka végzéssel.  

- Az építés során az egyes munkafolyamatokra, illetve anyagokra vonatkozó balesetvédelmi 
előírások betartása kötelező. 

23. MELLÉKLETEK 
2015. április 15-én Gödöllő Város Önkormányzatánál tartott tervezői egyeztetés 
emlékeztetője 
2015. április 24-én Gödöllő Város Önkormányzatával tartott tervezői helyszíni bejárás 
emlékeztetője 
2015. május 4-én Gödöllő Város Főépítészénél tartott tervezői egyeztetés emlékeztetője 
2015. május 7-én a Magyar Közút Nzrt-nél tartott tervezői egyeztetés emlékeztetője 
2015. május 19-én Gödöllő Város Önkormányzatánál tartott tervezői egyeztetés emlékeztetője 
2015. június 18-án Gödöllő Város Önkormányzatánál tartott tervezői egyeztetés 
emlékeztetője 
 












































