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KÖLTSÉGVETÉSI F ŐÖSSZESÍTŐ 
 
 
 
 

1. Szociális otthon előtti szerviz út helyreállítás Ft 

2. Armcom Zrt. útcsatlakozásának környezete Ft 

3. Armcom Zrt és Széchenyi utca közötti szakasz Ft 

4. Széchenyi és Toldi utcák közötti szakasz Ft 

5 Toldi és Körösfői K. A. utcák közötti szakasz Ft 

Összesen nettó Ft 

ÁFA (27%) Ft 

Mindösszesen bruttó Ft 



Költségvetési kiírás

I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
0 Ft

II. KÖZMŰVEK
0 Ft

III. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
0 Ft

IV. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
0 Ft

V. FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK
0 Ft

VI. EGYÉB MUNKÁK 0 Ft

ÖSSZESEN:
0 Ft

27 % áfa 0 Ft

MINDÖSSZESEN: 0 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI F ŐÖSSZESÍTŐ

Tsz.: 816/2015/I. Gödöllő, Dózsa György út Szociális otthon előtti szervíz út helyreállítás



Költségvetési kiírás

I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
Tétel: Díjtétel (Ft)
Meglévő fák űrszelvénybe lógó ágainak levágása, gallyazása
0 1,0 db Ft/ db 0 Ft
Aszfalt burkolatú közút felső aszfalt rétegének átvágása 4 cm vastagságban marás határán
 műgyémánt koronggal 167,5 fm Ft/ fm 0 Ft
Aszfalt burkolatú közút alsó aszfalt rétegének átvágása 7 cm vastagságban
 műgyémánt koronggal 164,5 fm Ft/ fm 0 Ft
Aszfalt burkolatú közút felső aszfalt rétegeinek marása 4 cm vastagságban
 (számítógépes területmérés alapján) 7,9 m3 Ft/ m3 0 Ft
Aszfalt burkolatú közút alsó aszfalt rétegeinek visszabontása 7 cm vastagságban
 (számítógépes területmérés alapján) 11,1 m3 Ft/ m3 0 Ft
Aszfalt burkolatú közút alépítményének bontása, átlag 20 cm kevert anyagú alap
 (számítógépes területmérés alapján) 23,7 m3 Ft/ m3 0 Ft
Bontásból származó aszfalt törmelék elszállítása újrafelhasználásra a VÜSZI Kft. telephelyére
5 km-es szállítási távolság (tömör mennyiség)19,0 m3 Ft/ m3 0 Ft
Bontásból származó szennyezett szemcsés alépítmény törmelék elszállítása kijelölt helyre
15 km-es szállítási távolság 32,0 m3 Ft/ m3 0 Ft
Összesen: 0 Ft

II. KÖZMŰVEK
Tétel: Díjtétel (Ft)
Közművek feltárása kutató árok készítéssel, óvatos kézi földmunkavégzéssel, feltöltéssel, tömörítés
Trγ=92% tömörségi fokra (E2=50MN/m2) 2,0 db Ft/ db 0 Ft
32×32 cm méretű víznyelőrács cseréje D400 teherbírású öntöttvas víznyelőrácsra,
szintre emeléssel 2,0 db Ft/ db 0 Ft
SZ3 típusú távközlési akna dupla fedlap keret és fedlap cseréje (Invitel), teherbíró kivitelűre
szintre emeléssel 1,0 db Ft/ db 0 Ft
Összesen: 0 Ft

III. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
Tétel: Díjtétel (Ft)
Úttükör földkiemelés átlag 20 cm vastagságban

23,7 m3 Ft/ m3 0 Ft
Kitermelt alkalmatlan föld elszálíltása kijelölt helyre
15 km-es szállítási távolság 32,0 m3 Ft/ m3 0 Ft
Úttükör készítése
(számítógépes területmérés alapján) 118,6 m2 Ft/ m2 0 Ft
Tükör tömörítés kis felületen 30 cm vtg-ban
Trγ=92% tömörségi fokra (E2=50MN/m2) 35,6 m3 Ft/ m3 0 Ft
200mm vtg. szemcsés anyagból készült talajjavító/fagyvédő réteg terítése
(számítógépes területmérés alapján) 23,7 m3 Ft/ m3 0 Ft
Szemcsés anyagból készült talajjavító/fagyvédő réteg tömörítése
Trγ=96% tömörségi fokra (E2=50MN/m2) 23,7 m3 Ft/ m3 0 Ft
200 mm vtg. CKt-2 jelű hidraulikus stabilizációs alapréteg készítése, közút szegély melletti helyreáll.
(számítógépes területmérés) 23,7 m3 Ft/ m3 0 Ft
CKt-2 jelű hidraulikus stabilizációs alapréteg tömörítése

23,7 m3 Ft/ m3 0 Ft
Összesen: 0 Ft

IV. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
Tétel: Díjtétel (Ft)
40 mm vtg. AC 11 kopó jelű aszfaltbeton kopóréteg  készítése 50/70 útépítési bitumennel
közút burkolat csere 7,9 m3 Ft/ m3 0 Ft
70 mm vtg. AC 22 kötő jelű aszfaltbeton kötőréteg  készítése 35/50 útépítési bitumennel
út és erősített kapubejáró pályaszerkezet 11,1 m3 Ft/ m3 0 Ft

Összesen: 0 Ft
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Tsz.: 816/2015/I. Gödöllő, Dózsa György út Szociális otthon előtti szervíz út helyreállítás



Költségvetési kiírás

V. FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK
Tétel: Díjtétel (Ft)
Forgalomirányító burkolati detektor pótlása
 1,0 db Ft/ db 0 Ft
Meglévő jelzőtábla oszlopok bontása, monolit betontömb alapozás eltávolítása
 1,0 db Ft/ db 0 Ft
Jelzőtábla oszlop elhelyezése 76mm átmérővel, horganyzott acélból monolit betontömb alapozással
 1,0 db Ft/ db 0 Ft
Meglévő jelzőtáblák áthelyezése új oszlopra
 2,0 db Ft/ db 0 Ft
"Zsákutca kerékpáros továbbhaladási lehetőséggel" (KRESZ 106/a) jelző tábla elhelyezése oszlopra
(VIP fóliázású 600×600 mm) 1,0 db Ft/ db 0 Ft

Sárga színű oldószeres burkolati jel festése kerékpárúton
(kerékpáros nyom burkolatijel) 5,6 m2 Ft/ m2 0 Ft
Összesen: 0 Ft

VI. EGYÉB MUNKÁK
Tétel: Díjtétel (Ft)
Ideiglenes forgalomkorlátozás jóváhagyott terv szerinti kialakítása
(Magyar Közút Nzrt. területét is érinti) 1,0 tétel Ft/tétel 0 Ft
Közmű szakfelügyeletek
előirányzott 2,0 nap Ft/ nap 0 Ft
Esetleges közmű védelembe helyezések
előirányzott és becsült tétel 80,0 fm Ft/ fm 0 Ft
Műszaki átadási dokumnetáció összeállítása, megvalósulási terv és geodéziai bemérés készítése
előirányzott 1,0 tétel Ft/ tétel 0 Ft
Összesen: 0 Ft
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Tsz.: 816/2015/I. Gödöllő, Dózsa György út Szociális otthon előtti szervíz út helyreállítás



Költségbecslés

I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
0 Ft

II. KÖZMŰVEK
0 Ft

III. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
0 Ft

IV. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
0 Ft

V. FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK
0 Ft

VI. BEFEJEZŐ MUNKÁK
0 Ft

VII. EGYÉB MUNKÁK 0 Ft

ÖSSZESEN:
0 Ft

27 % áfa 0 Ft
MINDÖSSZESEN: 0 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI F ŐÖSSZESÍTŐ

Tsz.: 816/2015/I. Gödöllő, Dózsa György út Armcom Zrt. csatlakozása



Költségbecslés

I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
Tétel: Díjtétel (Ft)
Meglévő fák űrszelvénybe lógó ágainak levágása, gallyazása
0 1,0 db Ft/ db 0 Ft
Aszfalt járda burkolat elbontása átlag 5 cm vastagságban
 (számítógépes területmérés alapján) 7,7 m3 Ft/ m3 0 Ft
Aszfalt burkolatú járda alépítményének bontása (átlag 15 cm vastagságú homokos-kavics)
 (számítógépes területmérés alapján) 23,0 m3 Ft/ m3 0 Ft
Aszfalt burkolatú közút átvágása 10 cm vastagságban
 műgyémánt koronggal 35,0 fm Ft/ fm 0 Ft
Aszfalt burkolatú közút átvágása 4 cm vastagságban kopóréteg marás határán
 műgyémánt koronggal 19,8 fm Ft/ fm 0 Ft
Aszfalt burkolatú közút aszfalt rétegeinek visszabontása 10 cm vastagságban
 (számítógépes területmérés alapján) 1,9 m3 Ft/ m3 0 Ft
Aszfalt burkolatú közút felső aszfalt rétegeinek marása 4 cm vastagságban
 (számítógépes területmérés alapján) 3,3 m3 Ft/ m3 0 Ft
Aszfalt burkolatú közút alépítményének bontása, átlag 20 cm CKt, vagy soványbeton
 (számítógépes területmérés alapján) 2,6 m3 Ft/ m3 0 Ft
Beton járda burkolat elbontása átlag 12 cm vastagságban
 (számítógépes területmérés alapján) 0,8 m3 Ft/ m3 0 Ft
Beton burkolatú járda alépítményének bontása (átlag 10 cm vastagságú homokos-kavics)
 (számítógépes területmérés alapján) 0,7 m3 Ft/ m3 0 Ft
Beton burkolatú közút burkolat bontása átlag 20 cm vastagságban
 (számítógépes területmérés alapján) 0,4 m3 Ft/ m3 0 Ft
Kiemelt szegély elbontása alapgerendával
 (számítógépes hossz-mérés alapján) 23,0 fm Ft/ fm 0 Ft
Süllyesztett szegély elbontása alapgerendával
 (számítógépes hossz-mérés alapján) 2,5 fm Ft/ fm 0 Ft
Járda szegély elbontása alapgerendával
 (számítógépes hossz-mérés alapján) 18,0 fm Ft/ fm 0 Ft
Bontásból származó aszfalt törmelék elszállítása újrafelhasználásra a VÜSZI Kft. telephelyére
5 km-es szállítási távolság (tömör mennyiség) 12,9 m3 Ft/ m3 0 Ft
Bontásból származó beton törmelék elszállítása újrafelhasználásra a VÜSZI Kft. telephelyére
5 km-es szállítási távolság (tömör mennyiség) 5,0 m3 Ft/ m3 0 Ft
Bontásból származó újrahasznosítható aszfalt törmelék törése/darálása, osztályozása és 
deponálása újrahasznosításig 15% veszetséggel (tömör mennyiség)
0 11,0 m3 Ft/ m3 0 Ft
Bontásból származó újrahasznosítható beton törmelék törése/darálása, osztályozása és
deponálása újrahasznosításig 15% veszetséggel (tömör mennyiség)
0 4,3 m3 Ft/ m3 0 Ft
Bontásból származó nem újrahasznosítható építése törmelék elszállítása a VÜSZI Kft. telephelyére
lerakó helyi díjjal, 5 km-es sz. távolság 3,5 m3 Ft/ m3 0 Ft
Bontásból származó szennyezett szemcsés alépítmény törmelék elszállítása kijelölt helyre
15 km-es szállítási távolság 32,0 m3 Ft/ m3 0 Ft
Összesen: 0 Ft

II. KÖZMŰVEK
Tétel: Díjtétel (Ft)
Közművek feltárása kutató árok készítéssel, óvatos kézi földmunkavégzéssel, feltöltéssel, tömörítés
Trγ=92% tömörségi fokra (E2=50MN/m2) 2,0 db Ft/ db 0 Ft
10 cm vtg. védőbeton készítése NA300 mm szennyvíz vezeték köré
C 20/25-32-F1 min. monolit betonból 5,0 fm Ft/ fm 0 Ft
Forgalomirányítási alépítmény akna fedlap cseréje és szintre emelése új kerettel
0 2,0 db Ft/ db 0 Ft
SZ3 típusú Invitel távközlési akna dupla fedlap keret és fedlap cseréje szintre emeléssel
födémszerkezet átépítéssel 1,0 db Ft/ db 0 Ft
Összesen: 0 Ft
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Tsz.: 816/2015/I. Gödöllő, Dózsa György út Armcom Zrt. csatlakozása



Költségbecslés

III. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
Tétel: Díjtétel (Ft)
Humuszos termőföld leszedés átlag 20 cm vtg-ban
(számítógépes területmérés alapján) 7,4 m3 Ft/ m3 0 Ft
Bevágási szelvény kiemelése úttükör kiemeléssel, átlag 0,50 m mélységig
(számítógépes területmérés alapján) 18,5 m3 Ft/ m3 0 Ft
Úttükör földkiemelés átlag 25 cm vastagságban
(számítógépes területmérés alapján) 34,5 m3 Ft/ m3 0 Ft
Kitermelt alkalmatlan föld elszálíltása kijelölt helyre
15 km-es szállítási távolság 81,5 m3 Ft/ m3 0 Ft
Úttükör készítése
(számítógépes területmérés alapján) 175,0 m2 Ft/ m2 0 Ft
Tükör tömörítés kis felületen 30 cm vtg-ban
Trγ=92% tömörségi fokra (E2=50MN/m2) 52,5 m3 Ft/ m3 0 Ft
200mm vtg. szemcsés anyagból készült talajjavító/fagyvédő réteg terítése
(számítógépes területmérés alapján) 35,0 m3 Ft/ m3 0 Ft
Szemcsés anyagból készült talajjavító/fagyvédő réteg tömörítése
Trγ=96% tömörségi fokra (E2=50MN/m2) 35,0 m3 Ft/ m3 0 Ft
Kerti szegély építése 1000x250x50 mm e.gy. beton szegélyelemből, C 20/25-32-F1 min.
monolit beton alapgerendával 77,0 fm Ft/ fm 0 Ft
Kiemelt szegély építése 1000 (250) x150x250 mm e.gy. beton szegélyelemből, C 20/25-32-F1 min.
monolit beton alapgerendával 12,0 fm Ft/ fm 0 Ft
Süllyesztett szegély építése 400x150x200 mm e.gy. beton szegélyelemből, C 20/25-32-F1 min.
monolit beton alapgerendával 21,0 fm Ft/ fm 0 Ft
Deponált, osztályozott beton és aszfalt törmelék újrahasznosítása, 150mm vtg. FZKA 0/32 útalapba
keveréssel kerékpárút pályaszerkezet esetén 15,3 m3 Ft/ m3 0 Ft
Szükséges vásárolt zőzottkő anyag 150mm vtg. FZKA 0/32 útalap építéshez kerékpárút pályaszerk-be
(számítógépes területmérés alapján) 7,0 m3 Ft/ m3 0 Ft
FZKA 0/32 alap réteg tömörítése
Trγ=96% tömörségi fokra (E2=50MN/m2) 22,3 m3 Ft/ m3 0 Ft
200 mm vtg. CKt-2 jelű hidraulikus stabilizációs alapréteg készítése, közút szegély melletti helyreáll.
(számítógépes területmérés) 3,0 m3 Ft/ m3 0 Ft
CKt-2 jelű hidraulikus stabilizációs alapréteg tömörítése

3,0 m3 Ft/ m3 0 Ft
Összesen: 0 Ft

IV. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
Tétel: Díjtétel (Ft)
30 mm vtg.AC 8 kopó jelű aszfaltbeton kopóréteg készítése 50/70 útépítési bitumennel
(számítógépes terület mérés) 4,3 m3 Ft/ m3 0 Ft
35 mm vtg.AC 11 kötő jelű aszfaltbeton kötőréteg készítése 50/70 útépítési bitumennel
(számítógépes terület mérés) 5,0 m3 Ft/ m3 0 Ft
40 mm vtg. AC 11 kopó jelű aszfaltbeton kopóréteg  készítése 50/70 útépítési bitumennel
közút burkolat csere 3,8 m3 Ft/ m3 0 Ft
70 mm vtg. AC 22 kötő jelű aszfaltbeton kötőréteg  készítése 35/50 útépítési bitumennel
út pályaszerkezet 1,5 m3 Ft/ m3 0 Ft

Összesen: 0 Ft
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Költségbecslés

V. FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK
Tétel: Díjtétel (Ft)

Meglévő jelzőlámpás forgalomirányítás átépítése külön szakági tervben szereplő kiírás szerint
0 1,0 tétel Ft/ tétel 0 Ft

Meglévő jelzőtáblák bontása oszloppal, monolit betontömb alapozás eltávolítása
1,0 db Ft/ db 0 Ft

Meglévő jelzőtáblák áthelyezése saját oszloppal, monolit betontömb alapozással
1,0 db Ft/ db 0 Ft

Jelzőtábla oszlop elhelyezése 60mm átmérővel, horganyzott acélból monolit betontömb alapozással
 2,0 db Ft/ db 0 Ft
"Gyalog- és kerékpárút" (burkolati jellel elválasztott, KRESZ 26/e) jelző tábla elhelyezése oszlopra
(VIP fóliázású D=450 mm) 2,0 db Ft/ db 0 Ft
"Gyalog- és kerékpárút vége" (burkolati jellel elválasztott, KRESZ 26/g) jelző tábla elhelyezése oszlopra
(VIP fóliázású D=450 mm) 1,0 db Ft/ db 0 Ft
"Utat keresztező kerékpárosok elsőbbsége" kiegészítő jelző tábla elhelyezése oszlopra
(VIP fóliázású 350×350 mm) 1,0 db Ft/ db 0 Ft
Szabálytalan jelzésű besorolás rendjét jelző tábla cseréje meglévő bontásával meglévő oszlopra
(Magyar Közút Nzrt. kezelésébe tartozik) 1,0 db Ft/ db 0 Ft

Fehér színű tartós burkolati jel festése kézi erővel
(gyalogos átkelőhely, megállási hely) 15,0 m2 Ft/ m2 0 Ft

Sárga színű tartós burkolati jel festése kézi erővel
(kerékpáros átvezetés) 1,5 m2 Ft/ m2 0 Ft

Sárga színű oldószeres burkolati jel festése kerékpárúton

(piktogramok, felállási hely, záróvonal, forgalom elöl elzárt terület)
0 14,6 m2 Ft/ m2 0 Ft
1,5" kerékpáros korlát elhelyezése 1,0 m hosszú elemekből betontömb alapozással

6,0 db Ft/ db 0 Ft
Parkolás gátló pollerek építése betontömb alapozással

17,0 db Ft/ db 0 Ft

Összesen: 0 Ft

VI. BEFEJEZŐ MUNKÁK
Tétel: Díjtétel (Ft)
Közel vízszintes felületek rendezése 200 mm vtg. termőföld terítéssel, leszedett humuszréteg
rostálást követően 70% visszaépíthető 13,5 m3 Ft/ m3 0 Ft
Közel vízszintes felületek füvesítése 30-50g/m2 fűmagkeverékkel utógondozás az első kaszállásig

67,3 m2 Ft/ m2 0 Ft
Összesen: 0 Ft

VII. EGYÉB MUNKÁK
Tétel: Díjtétel (Ft)
Ideiglenes forgalomkorlátozás jóváhagyott terv szerinti kialakítása
(Magyar Közút Nzrt. területét is érinti) 1,0 tétel Ft/ tétel 0 Ft
Közmű szakfelügyeletek
előirányzott 2,0 nap Ft/ nap 0 Ft
Esetleges közmű védelembe helyezések (közmű kezelői nyilatkozatok alapján pontosítandó)
előirányzott és becsült tétel 45,0 fm Ft/ fm 0 Ft
Műszaki átadási dokumnetáció összeállítása, megvalósulási terv és geodéziai bemérés készítése
előirányzott 1,0 tétel Ft/ tétel 0 Ft
Összesen: 0 Ft
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Tsz.: 816/2015/I. Gödöllő, Dózsa György út Armcom Zrt. csatlakozása



Költségvetési kiírás

I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
0 Ft

II. KÖZMŰVEK
0 Ft

III. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
0 Ft

IV. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
0 Ft

V. FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK
0 Ft

VI. BEFEJEZŐ MUNKÁK
0 Ft

VII. EGYÉB MUNKÁK 0 Ft

ÖSSZESEN:
0 Ft

27 % áfa 0 Ft

MINDÖSSZESEN: 0 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI F ŐÖSSZESÍTŐ

Tsz.: 816/2015/I. Gödöllő, Dózsa György út Armcom Zrt. és Széchenyi utca közötti szakasza



Költségvetési kiírás

I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
Tétel: Díjtétel (Ft)
Fa kivágás 20-80 cm átmérőig, tuskó kiszedéssel, tuskó helyének feltöltése töltés anyaggal, tömörítés
Trγ=92% tömörségi fokra (E2=50MN/m2) 1,0 db Ft/ db 0 Ft
Burkolatba eső, bent maradt tuskó eltávolítása, tuskó helyének feltöltése töltés anyaggal, tömörítés
Trγ=92% tömörségi fokra (E2=50MN/m2) 1,0 db Ft/ db 0 Ft
Bozót írtás, gyökérzet eltávolítása eltávolítása, gyökérzet helyének feltöltése töltés anyaggal, tömörítés
Trγ=92% tömörségi fokra (E2=50MN/m2) 10,0 m2 Ft/ m2 0 Ft
Meglévő fák űrszelvénybe lógó ágainak levágása, gallyazása
0 17,0 db Ft/ db 0 Ft
Aszfalt járda burkolat elbontása átlag 5 cm vastagságban
 (számítógépes területmérés alapján) 49,7 m3 Ft/ m3 0 Ft
Aszfalt burkolatú járda alépítményének bontása (átlag 15 cm vastagságú homokos-kavics)
 (számítógépes területmérés alapján) 149,0 m3 Ft/ m3 0 Ft
Aszfalt burkolatú közút átvágása 10 cm vastagságban
 műgyémánt koronggal 14,0 fm Ft/ fm 0 Ft
Aszfalt burkolatú közút átvágása 4 cm vastagságban kopóréteg marás határán
 műgyémánt koronggal 18,9 fm Ft/ fm 0 Ft
Aszfalt burkolatú közút aszfalt rétegeinek visszabontása 10 cm vastagságban
 (számítógépes területmérés alapján) 0,5 m3 Ft/ m3 0 Ft
Aszfalt burkolatú közút felső aszfalt rétegeinek marása 4 cm vastagságban
 (számítógépes területmérés alapján) 3,2 m3 Ft/ m3 0 Ft
Aszfalt burkolatú közút alépítményének bontása, átlag 20 cm CKt, vagy soványbeton
 (számítógépes területmérés alapján) 0,5 m3 Ft/ m3 0 Ft
Beton járda burkolat elbontása átlag 12 cm vastagságban
 (számítógépes területmérés alapján) 35,6 m3 Ft/ m3 0 Ft
Beton burkolatú járda alépítményének bontása (átlag 10 cm vastagságú homokos-kavics)
 (számítógépes területmérés alapján) 29,6 m3 Ft/ m3 0 Ft
Aszfalt kapubejáró burkolat elbontása átlag 5 cm vastagságban
 (számítógépes területmérés alapján) 4,3 m3 Ft/ m3 0 Ft
Aszfalt burkolatú kapubejáró alépítményének bontása (átlag 15 cm vastagságú szemcsés anyag)
 (számítógépes területmérés alapján) 13,0 m3 Ft/ m3 0 Ft
Beton kapubejáró burkolat elbontása átlag 15 cm vastagságban
 (számítógépes területmérés alapján) 2,1 m3 Ft/ m3 0 Ft
Beton burkolatú kapubejáró alépítményének bontása (átlag 10 cm vastagságú szemcsés anyag)
 (számítógépes területmérés alapján) 1,4 m3 Ft/ m3 0 Ft
Kiemelt szegély elbontása alapgerendával
 (számítógépes hossz-mérés alapján) 17,5 fm Ft/ fm 0 Ft
Járda szegély elbontása alapgerendával
 (számítógépes hossz-mérés alapján) 52,0 fm Ft/ fm 0 Ft
Bontásból származó aszfalt törmelék elszállítása újrafelhasználásra a VÜSZI Kft. telephelyére
5 km-es szállítási távolság (tömör mennyiség)57,7 m3 Ft/ m3 0 Ft
Bontásból származó beton törmelék elszállítása újrafelhasználásra a VÜSZI Kft. telephelyére
5 km-es szállítási távolság (tömör mennyiség)41,9 m3 Ft/ m3 0 Ft
Bontásból származó újrahasznosítható aszfalt törmelék törése/darálása, osztályozása és 
deponálása újrahasznosításig 15% veszetséggel (tömör mennyiség)
0 49,0 m3 Ft/ m3 0 Ft
Bontásból származó újrahasznosítható beton törmelék törése/darálása, osztályozása és
deponálása újrahasznosításig 15% veszetséggel (tömör mennyiség)
0 35,6 m3 Ft/ m3 0 Ft
Bontásból származó nem újrahasznosítható építése törmelék elszállítása a VÜSZI Kft. telephelyére
lerakó helyi díjjal, 5 km-es sz. távolság 0,5 m3 Ft/ m3 0 Ft
Bontásból származó szennyezett szemcsés alépítmény törmelék elszállítása kijelölt helyre
15 km-es szállítási távolság 260,6 m3 Ft/ m3 0 Ft
Összesen: 0 Ft
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Tsz.: 816/2015/I. Gödöllő, Dózsa György út Armcom Zrt. és Széchenyi utca közötti szakasza



Költségvetési kiírás

II. KÖZMŰVEK
Tétel: Díjtétel (Ft)
Közművek feltárása kutató árok készítéssel, óvatos kézi földmunkavégzéssel, feltöltéssel, tömörítés
Trγ=92% tömörségi fokra (E2=50MN/m2) 4,0 db Ft/ db 0 Ft
Szögletes öntöttvas akna fedlap cseréje kerettel, legalább C250 teherbírású öntöttvas fedlapra,
szintre emeléssel 1,0 db Ft/ db 0 Ft
D600 mm öntöttvas akna fedlap cseréje kerettel, legalább C250 teherbírású öntöttvas fedlapra,
szintre emeléssel 3,0 db Ft/ db 0 Ft
1,50×1,20 m alapterületű gáz tolózár akna falának visszabontása, vasbeton födém készítése új
700×700 mm méretű legalább C250 teherbírású öntöttvas fedlappal és kerettel szintre emelve
0 1,0 db Ft/ db 0 Ft
Távközlési akna dupla fedlap keret és fedlap cseréje (Invitel)
meglévő szinten tartással 7,0 db Ft/ db 0 Ft
700×700 mm méretű egyedi beton fedlap és akna födém bontása, feltöltése szemcsés anyaggal
Trγ=92% tömörségi fokra (E2=50MN/m2) 6,0 db Ft/ db 0 Ft
Szögletes öntöttvas akna fedlap szintre emelése
0 5,0 db Ft/ db 0 Ft
D600 mm öntöttvas akna fedlap szintre emelése
0 2,0 db Ft/ db 0 Ft
Összesen: 0 Ft

III. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
Tétel: Díjtétel (Ft)
Humuszos termőföld leszedés átlag 20 cm vtg-ban
(számítógépes területmérés alapján) 13,5 m3 Ft/ m3 0 Ft
Úttükör földkiemelés átlag 25 cm vastagságban
(számítógépes területmérés alapján)

369,9 m3 Ft/ m3 0 Ft
Stabilizált padka tükör földkiemelés átlag 20 cm vastagságban (zúzottkővel kevert föld)
(számítógépes területmérés alapján) 10,1 m3 Ft/ m3 0 Ft
Kitermelt alkalmatlan föld elszálíltása kijelölt helyre
15 km-es szállítási távolság 531,2 m3 Ft/ m3 0 Ft
Úttükör készítése
(számítógépes területmérés alapján) 1 530,1 m2 Ft/ m2 0 Ft
Tükör tömörítés kis felületen 30 cm vtg-ban
Trγ=92% tömörségi fokra (E2=50MN/m2) 459,0 m3 Ft/ m3 0 Ft
200mm vtg. szemcsés anyagból készült talajjavító/fagyvédő réteg terítése
(számítógépes területmérés alapján) 295,9 m3 Ft/ m3 0 Ft
Szemcsés anyagból készült talajjavító/fagyvédő réteg tömörítése
Trγ=96% tömörségi fokra (E2=50MN/m2) 295,9 m3 Ft/ m3 0 Ft
Kerti szegély építése 1000x250x50 mm e.gy. beton szegélyelemből, C 20/25-32-F1 min.
monolit beton alapgerendával 385,5 fm Ft/ fm 0 Ft
Kiemelt szegély építése 1000 (250) x150x250 mm e.gy. beton szegélyelemből, C 20/25-32-F1 min.
monolit beton alapgerendával 4,0 fm Ft/ fm 0 Ft
Süllyesztett szegély építése 400x150x200 mm e.gy. beton szegélyelemből, C 20/25-32-F1 min.
monolit beton alapgerendával 164,4 fm Ft/ fm 0 Ft
Deponált, osztályozott beton és aszfalt törmelék újrahasznosítása, 150mm vtg. FZKA 0/32 útalapba
keveréssel kerékpárút pályaszerkezet esetén 84,6 m3 Ft/ m3 0 Ft
Szükséges vásárolt zőzottkő anyag 150mm vtg. FZKA 0/32 útalap építéshez kerékpárút pályaszerk-be
(számítógépes területmérés alapján) 62,1 m3 Ft/ m3 0 Ft
FZKA 0/32 alap réteg tömörítése
Trγ=96% tömörségi fokra (E2=50MN/m2) 146,7 m3 Ft/ m3 0 Ft
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Költségvetési kiírás

200 mm vtg. CKt-2 jelű hidraulikus stabilizációs alapréteg készítése, közút szegély melletti helyreáll.
(számítógépes területmérés) 0,5 m3 Ft/ m3 0 Ft
150 mm vtg. CKt-2 jelű hidraulikus stabilizációs alapréteg készítése, erősített kapubejáró pályaszerk.
(számítógépes területmérés) 41,6 m3 Ft/ m3 0 Ft
CKt-2 jelű hidraulikus stabilizációs alapréteg tömörítése

42,1 m3 Ft/ m3 0 Ft
200 mm széles zsalukő térdfal javítása, 2 sor visszabontással, új zsalukővek beépítésével, vasalással,
kibetonozás, 5 cm vastag fedő koszorú készítése zsaluzással C20/25-XC1-16-F2 minőségű betonból
0 1,6 m3 Ft/ m3 0 Ft
Zsalukő térdfal 1,5" acélcső védőkorlát cseréje a meglévő elemek bontásával, hiányzó korlát elemek
pótlásával 17,0 fm Ft/ fm 0 Ft
Összesen: 0 Ft

IV. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
Tétel: Díjtétel (Ft)
30 mm vtg.AC 8 kopó jelű aszfaltbeton kopóréteg készítése 50/70 útépítési bitumennel
(számítógépes terület mérés) 37,7 m3 Ft/ m3 0 Ft
35 mm vtg.AC 11 kötő jelű aszfaltbeton kötőréteg készítése 50/70 útépítési bitumennel
(számítógépes terület mérés) 34,2 m3 Ft/ m3 0 Ft
40 mm vtg. AC 11 kopó jelű aszfaltbeton kopóréteg  készítése 50/70 útépítési bitumennel
közút burkolat csere 3,4 m3 Ft/ m3 0 Ft
70 mm vtg. AC 22 kötő jelű aszfaltbeton kötőréteg  készítése 35/50 útépítési bitumennel
út és erősített kapubejáró pályaszerkezet 19,7 m3 Ft/ m3 0 Ft
60 mm vtg. előre gyártott kiselemes (100×200 mm) sárga színű térkő burkolat készítése
40 mm vtg. NZ 0/4 zúzalék ágyazattal 9,2 m2 Ft/ m2 0 Ft

Összesen: 0 Ft

V. FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK
Tétel: Díjtétel (Ft)
Meglévő jelzőtáblák bontása oszloppal, monolit betontömb alapozás eltávolítása
 1,0 db Ft/ db 0 Ft
Meglévő jelzőtáblák bontása
 1,0 db Ft/ db 0 Ft
Meglévő jelzőtáblák áthelyezése saját oszloppal, monolit betontömb alapozással
 1,0 db Ft/ db 0 Ft
Jelzőtábla oszlop elhelyezése 60mm átmérővel, horganyzott acélból monolit betontömb alapozással
 2,0 db Ft/ db 0 Ft
Jelzőtábla oszlop elhelyezése 76mm átmérővel, horganyzott acélból monolit betontömb alapozással
 1,0 db Ft/ db 0 Ft
"Gyalog- és kerékpárút" (nem elválasztott, KRESZ 26/d) jelző tábla elhelyezése oszlopra
(VIP fóliázású D=450 mm) 2,0 db Ft/ db 0 Ft
"Elsőbbségadás kötelező" (KRESZ 9.) jelző tábla elhelyezése oszlopra
(VIP fóliázású 600 mm) 1,0 db Ft/ db 0 Ft
"Utat keresztező kerékpárosok elsőbbsége" kiegészítő jelző tábla elhelyezése oszlopra
(VIP fóliázású 350×350 mm) 3,0 db Ft/ db 0 Ft

Fehér színű tartós burkolati jel festése kézi erővel
(gyalogos átkelőhely, megállási hely) 17,4 m2 Ft/ m2 0 Ft

Sárga színű tartós burkolati jel festése kézi erővel
(kerékpáros átvezetés) 8,0 m2 Ft/ m2 0 Ft

Sárga színű oldószeres burkolati jel festése kerékpárúton

(piktogramok, felállási hely, záróvonal, forgalom elöl elzárt terület)
0 19,5 m2 Ft/ m2 0 Ft
1,5" kerékpáros korlát elhelyezése 1,0 m hosszú elemekből betontömb alapozással, 1,0 m korlát - 
1,0 m köz kiosztással (lokálisan köz nélkül) 26,0 db Ft/ db 0 Ft
Összesen: 0 Ft
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Költségvetési kiírás

VI. BEFEJEZŐ MUNKÁK
Tétel: Díjtétel (Ft)
Kivágott fák pótlása az Önkormányzat által meghatározott fajtából kijelölt helyre
(kivágott darabonként 2 db szükséges) 2,0 db Ft/ db 0 Ft
Erősített padka készítése 200 mm vtg. M56 mechanikai stabilizációból
0 10,2 m3 Ft/ m3 0 Ft
M56 mechanikai stabilizáció tömörítése
Trγ=96% tömörségi fokra (E2=50MN/m2) 10,2 m3 Ft/ m3 0 Ft
Közel vízszintes felületek rendezése 200 mm vtg. termőföld terítéssel, leszedett humuszréteg
rostálást követően 70% visszaépíthető 41,0 m3 Ft/ m3 0 Ft
Közel vízszintes felületek füvesítése 30-50g/m2 fűmagkeverékkel utógondozás az első kaszállásig

205,0 m2 Ft/ m2 0 Ft
Összesen: 0 Ft

VII. EGYÉB MUNKÁK
Tétel: Díjtétel (Ft)
Ideiglenes forgalomkorlátozás jóváhagyott terv szerinti kialakítása
(Magyar Közút Nzrt. területét is érinti) 1,0 tétel Ft/tétel 0 Ft
Közmű szakfelügyeletek
előirányzott 3,0 nap Ft/ nap 0 Ft
Esetleges közmű védelembe helyezések
előirányzott és becsült tétel 395,0 fm Ft/ fm 0 Ft
Tetővíz kivezetés érdekében 6,0 fm NA110 KG PVC cső elhelyézes alépítmény alá, 110/100/90 fok
idommal, kerítés lábazat átöréssel ledugózással építés határán
(lakossági megegyezés alapján) 9,0 db Ft/ db 0 Ft
Törögép kiszállási díja aszfalt és beton törmelékek újrahasznosításához
előirányzott 1,0 tétel Ft/ tétel 0 Ft
Műszaki átadási dokumnetáció összeállítása, megvalósulási terv és geodéziai bemérés készítése
előirányzott 1,0 tétel Ft/ tétel 0 Ft
Összesen: 0 Ft
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Költségvetési kiírás

I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
0 Ft

II. KÖZMŰVEK
0 Ft

III. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
0 Ft

IV. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
0 Ft

V. FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK
0 Ft

VI. BEFEJEZŐ MUNKÁK
0 Ft

VII. EGYÉB MUNKÁK 0 Ft

ÖSSZESEN:
0 Ft

27 % áfa 0 Ft
MINDÖSSZESEN: 0 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI F ŐÖSSZESÍTŐ

Tsz.: 816/2015/I. Gödöllő, Dózsa György út Széchenyi és Toldi utca közötti szakasza



Költségvetési kiírás

I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
Tétel: Díjtétel (Ft)
Meglévő fák űrszelvénybe lógó ágainak levágása, gallyazása
0 11,0 db Ft/ db 0 Ft
Aszfalt járda burkolat elbontása átlag 5 cm vastagságban
 (számítógépes területmérés alapján) 26,9 m3 Ft/ m3 0 Ft
Aszfalt burkolatú járda alépítményének bontása (átlag 15 cm vastagságú homokos-kavics)
 (számítógépes területmérés alapján) 14,3 m3 Ft/ m3 0 Ft
Aszfalt burkolatú járda alépítményének bontása (átlag 10 cm vastagságú homokos-kavics)
 (számítógépes területmérés alapján) 44,2 m3 Ft/ m3 0 Ft
Aszfalt burkolatú közút átvágása 10 cm vastagságban
 műgyémánt koronggal 20,8 fm Ft/ fm 0 Ft
Aszfalt burkolatú közút átvágása 4 cm vastagságban kopóréteg marás határán
 műgyémánt koronggal 28,0 fm Ft/ fm 0 Ft
Aszfalt burkolatú közút aszfalt rétegeinek visszabontása 10 cm vastagságban
 (számítógépes területmérés alapján) 0,9 m3 Ft/ m3 0 Ft
Aszfalt burkolatú közút felső aszfalt rétegeinek marása 4 cm vastagságban
 (számítógépes területmérés alapján) 3,9 m3 Ft/ m3 0 Ft
Aszfalt burkolatú közút alépítményének bontása, átlag 20 cm CKt, vagy soványbeton
 (számítógépes területmérés alapján) 0,9 m3 Ft/ m3 0 Ft
Aszfalt kapubejáró burkolat elbontása átlag 5 cm vastagságban
 (számítógépes területmérés alapján) 0,5 m3 Ft/ m3 0 Ft
Aszfalt burkolatú kapubejáró alépítményének bontása (átlag 15 cm vastagságú szemcsés anyag)
 (számítógépes területmérés alapján) 1,5 m3 Ft/ m3 0 Ft
Beton kapubejáró burkolat elbontása átlag 15 cm vastagságban
 (számítógépes területmérés alapján) 1,8 m3 Ft/ m3 0 Ft
Beton burkolatú kapubejáró alépítményének bontása (átlag 10 cm vastagságú szemcsés anyag)
 (számítógépes területmérés alapján) 1,2 m3 Ft/ m3 0 Ft
Kiemelt szegély elbontása alapgerendával
 (számítógépes hossz-mérés alapján) 18,0 fm Ft/ fm 0 Ft
Felhagyott vegyes burkolatú árok bontása a Széchenyi utca csatlakozásában, feltöltés és tömörítés
Trγ=92% tömörségi fokra (E2=50MN/m2) 1,0 m3 Ft/ m3 0 Ft
Bontásból származó aszfalt törmelék elszállítása újrafelhasználásra a VÜSZI Kft. telephelyére
5 km-es szállítási távolság (tömör mennyiség) 32,2 m3 Ft/ m3 0 Ft
Bontásból származó beton törmelék elszállítása újrafelhasználásra a VÜSZI Kft. telephelyére
5 km-es szállítási távolság (tömör mennyiség) 4,0 m3 Ft/ m3 0 Ft
Bontásból származó újrahasznosítható aszfalt törmelék törése/darálása, osztályozása és 
deponálása újrahasznosításig 15% veszetséggel (tömör mennyiség)
0 27,4 m3 Ft/ m3 0 Ft
Bontásból származó újrahasznosítható beton törmelék törése/darálása, osztályozása és
deponálása újrahasznosításig 15% veszetséggel (tömör mennyiség)
0 3,4 m3 Ft/ m3 0 Ft
Bontásból származó nem újrahasznosítható cementes stabilizáció és beton törmelék elszállítása a
VÜSZI Kft. telephelyére, 5 km-es sz. távolság 3,0 m3 Ft/ m3 0 Ft
Bontásból származó szennyezett szemcsés alépítmény törmelék elszállítása kijelölt helyre
15 km-es szállítási távolság 82,6 m3 Ft/ m3 0 Ft
Összesen: 0 Ft
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II. KÖZMŰVEK
Tétel: Díjtétel (Ft)
Közművek feltárása kutató árok készítéssel, óvatos kézi földmunkavégzéssel, visszatöltéssel, tömörítés
Trγ=92% tömörségi fokra (E2=50MN/m2) 2,0 db Ft/ db 0 Ft
D600 mm öntöttvas akna fedlap cseréje kerettel, legalább C250 teherbírású öntöttvas fedlapra,
szintre emeléssel 2,0 db Ft/ db 0 Ft
B2 típusú Invitel távközlési akna dupla fedlap keret és fedlap cseréje szintre emeléssel
0 1,0 db Ft/ db 0 Ft
SZ3 típusú Invitel távközlési akna dupla fedlap keret és fedlap cseréje szintre emeléssel
födémszerkezet átépítéssel 1,0 db Ft/ db 0 Ft
Távközlési akna dupla fedlap keret és fedlap cseréje (Invitel)
meglévő szinten tartással 1,0 db Ft/ db 0 Ft
Távközlési akna egyes fedlap keret és fedlap cseréje (Invitel)
meglévő szinten tartással 1,0 db Ft/ db 0 Ft
Kisméretű vízelzáró fedlap pótlása legalább C250 teherbírással
0 1,0 db Ft/ db 0 Ft
D600 mm öntöttvas akna fedlap szintre emelése
0 4,0 db Ft/ db 0 Ft
Összesen: 0 Ft

III. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
Tétel: Díjtétel (Ft)
Humuszos termőföld leszedés átlag 20 cm vtg-ban
(számítógépes területmérés alapján) 2,1 m3 Ft/ m3 0 Ft
Úttükör földkiemelés átlag 25 cm vastagságban
(számítógépes területmérés alapján) 163,6 m3 Ft/ m3 0 Ft
Stabilizált padka tükör földkiemelés átlag 20 cm vastagságban (zúzottkővel kevert föld)
(számítógépes területmérés alapján) 1,5 m3 Ft/ m3 0 Ft
Kitermelt alkalmatlan föld elszálíltása kijelölt helyre
15 km-es szállítási távolság 225,7 m3 Ft/ m3 0 Ft
Úttükör készítése
(számítógépes területmérés alapján) 661,8 m2 Ft/ m2 0 Ft
Tükör tömörítés kis felületen 30 cm vtg-ban
Trγ=92% tömörségi fokra (E2=50MN/m2) 198,5 m3 Ft/ m3 0 Ft
200mm vtg. szemcsés anyagból készült talajjavító/fagyvédő réteg terítése
(számítógépes területmérés alapján) 130,9 m3 Ft/ m3 0 Ft
Szemcsés anyagból készült talajjavító/fagyvédő réteg tömörítése
Trγ=96% tömörségi fokra (E2=50MN/m2) 130,9 m3 Ft/ m3 0 Ft
Kerti szegély építése 1000x250x50 mm e.gy. beton szegélyelemből, C 20/25-32-F1 min.
monolit beton alapgerendával 177,0 fm Ft/ fm 0 Ft
Kiemelt szegély építése 1000 (250) x150x250 mm e.gy. beton szegélyelemből, C 20/25-32-F1 min.
monolit beton alapgerendával 7,5 fm Ft/ fm 0 Ft
Süllyesztett szegély építése 400x150x200 mm e.gy. beton szegélyelemből, C 20/25-32-F1 min.
monolit beton alapgerendával 31,0 fm Ft/ fm 0 Ft
Deponált, osztályozott beton és aszfalt törmelék újrahasznosítása, 150mm vtg. FZKA 0/32 útalapba
keveréssel kerékpárút pályaszerkezet esetén 30,8 m3 Ft/ m3 0 Ft
Szükséges vásárolt zőzottkő anyag 150mm vtg. FZKA 0/32 útalap építéshez kerékpárút pályaszerk-be
(számítógépes területmérés alapján) 52,0 m3 Ft/ m3 0 Ft
FZKA 0/32 alap réteg tömörítése
Trγ=96% tömörségi fokra (E2=50MN/m2) 82,8 m3 Ft/ m3 0 Ft
200 mm vtg. CKt-2 jelű hidraulikus stabilizációs alapréteg készítése, közút szegély melletti helyreáll.
(számítógépes területmérés) 0,9 m3 Ft/ m3 0 Ft
CKt-2 jelű hidraulikus stabilizációs alapréteg tömörítése

0,9 m3 Ft/ m3 0 Ft
Összesen: 0 Ft

15

10

6

12

11

8

4

9

5

2

1

EgységárMennyiség:

16

7

7

Mennyiség: Egységár

2

3

4

6

5

3

1

8

13

14

Tsz.: 816/2015/I. Gödöllő, Dózsa György út Széchenyi és Toldi utca közötti szakasza



Költségvetési kiírás

IV. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
Tétel: Díjtétel (Ft)
30 mm vtg.AC 8 kopó jelű aszfaltbeton kopóréteg készítése 50/70 útépítési bitumennel
(számítógépes terület mérés) 16,6 m3 Ft/ m3 0 Ft
35 mm vtg.AC 11 kötő jelű aszfaltbeton kötőréteg készítése 50/70 útépítési bitumennel
(számítógépes terület mérés) 19,3 m3 Ft/ m3 0 Ft
40 mm vtg. AC 11 kopó jelű aszfaltbeton kopóréteg  készítése 50/70 útépítési bitumennel
közút burkolat csere 2,7 m3 Ft/ m3 0 Ft
Vörös színű 40 mm vtg. AC 11 kopó jelű aszfaltbeton kopóréteg  készítése 50/70 útépítési bitumennel
közút burkolat csere 1,3 m3 Ft/ m3 0 Ft
70 mm vtg. AC 22 kötő jelű aszfaltbeton kötőréteg  készítése 35/50 útépítési bitumennel
út pályaszerkezet 0,6 m3 Ft/ m3 0 Ft

Összesen: 0 Ft

V. FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK
Tétel: Díjtétel (Ft)

Meglévő jelzőtáblák bontása oszlop megtartásával
1,0 db Ft/ db 0 Ft

Meglévő jelzőtáblák áthelyezése saját oszloppal, monolit betontömb alapozással
1,0 db Ft/ db 0 Ft

Jelzőtábla oszlop elhelyezése 76mm átmérővel, horganyzott acélból monolit betontömb alapozással
 3,0 db Ft/ db 0 Ft

Meglévő jelzőtáblák áthelyezése új oszlopra
1,0 db Ft/ db 0 Ft

700 mm átmérőjű forgalomtechnikai tükrök elhelyezése oszlopra 
(a 2db egy oszlopra kerül) 2,0 db Ft/ db 0 Ft
"Kerékpárosok" (KRESZ 95/b) veszélyt jelző tábla elhelyezése oszlopra
(VIP fóliázású 600 mm) 3,0 db Ft/ db 0 Ft
"Utat keresztező kerékpárosok elsőbbsége" kiegészítő jelző tábla elhelyezése oszlopra
(VIP fóliázású 350×350 mm) 1,0 db Ft/ db 0 Ft
Jobbra nyíl kiegészítő jelző tábla elhelyezése oszlopra
(VIP fóliázású 175×350 mm) 1,0 db Ft/ db 0 Ft
Balra nyíl kiegészítő jelző tábla elhelyezése oszlopra
(VIP fóliázású 175×350 mm) 1,0 db Ft/ db 0 Ft
Két irányba mutató nyilak kiegészítő jelző tábla elhelyezése oszlopra
(VIP fóliázású 175×350 mm) 1,0 db Ft/ db 0 Ft

Sárga színű tartós burkolati jel festése kézi erővel
(kerékpáros átvezetés) 5,5 m2 Ft/ m2 0 Ft

Sárga színű tartós burkolati jel festése kézi erővel
(lassító harántcsíkozás kerékpáros nyomvonalon)4,1 m2 Ft/ m2 0 Ft

Sárga színű oldószeres burkolati jel festése kerékpárúton
(piktogramok) 6,4 m2 Ft/ m2 0 Ft

Összesen: 0 Ft

VI. BEFEJEZŐ MUNKÁK
Tétel: Díjtétel (Ft)
Erősített padka készítése 200 mm vtg. M56 mechanikai stabilizációból
0 1,5 m3 Ft/ m3 0 Ft
M56 mechanikai stabilizáció tömörítése
Trγ=96% tömörségi fokra (E2=50MN/m2) 1,5 m3 Ft/ m3 0 Ft
Közel vízszintes felületek rendezése 200 mm vtg. termőföld terítéssel, leszedett humuszréteg
rostálást követően 70% visszaépíthető 23,9 m3 Ft/ m3 0 Ft
Közel vízszintes felületek füvesítése 30-50g/m2 fűmagkeverékkel utógondozás az első kaszállásig

119,2 m2 Ft/ m2 0 Ft
Összesen: 0 Ft
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VII. EGYÉB MUNKÁK
Tétel: Díjtétel (Ft)
Ideiglenes forgalomkorlátozás jóváhagyott terv szerinti kialakítása
(Magyar Közút Nzrt. területét is érinti) 1,0 tétel Ft/ tétel 0 Ft
Közmű szakfelügyeletek
előirányzott 2,0 nap Ft/ nap 0 Ft
Esetleges közmű védelembe helyezések
előirányzott és becsült tétel 175,0 fm Ft/ fm 0 Ft
Tetővíz kivezetés érdekében 8,0 fm NA110 KG PVC cső elhelyézes alépítmény alá, 110/100/90 fok
idommal, kerítés lábazat átöréssel ledugózással
(lakossági megegyezés alapján) 5,0 db Ft/ db 0 Ft
Törögép kiszállási díja aszfalt és beton törmelékek újrahasznosításához
előirányzott (megosztva a követő szakasszal) 0,5 tétel Ft/ tétel 0 Ft
Műszaki átadási dokumnetáció összeállítása, megvalósulási terv és geodéziai bemérés készítése
előirányzott 1,0 tétel Ft/ tétel 0 Ft
Összesen: 0 Ft

3

1

6

Mennyiség:

2

Egységár

5

4

Tsz.: 816/2015/I. Gödöllő, Dózsa György út Széchenyi és Toldi utca közötti szakasza



Költségvetési kiírás

I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
0 Ft

II. KÖZMŰVEK
0 Ft

III. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
0 Ft

IV. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
0 Ft

V. FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK
0 Ft

VI. BEFEJEZŐ MUNKÁK
0 Ft

VII. EGYÉB MUNKÁK 0 Ft

ÖSSZESEN:
0 Ft

27 % áfa 0 Ft

MINDÖSSZESEN: 0 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI F ŐÖSSZESÍTŐ
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I. BONTÁSI- ÉS ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
Tétel: Díjtétel (Ft)
Fa kivágás 20-80 cm átmérőig, tuskó kiszedéssel, tuskó helyének feltöltése töltés anyaggal, tömörítés
Trγ=92% tömörségi fokra (E2=50MN/m2) 1,0 db Ft/ db 0 Ft
Meglévő fák űrszelvénybe lógó ágainak levágása, gallyazása
0 5,0 db Ft/ db 0 Ft
Aszfalt járda burkolat elbontása átlag 5 cm vastagságban
 (számítógépes területmérés alapján) 2,2 m3 Ft/ m3 0 Ft
Aszfalt burkolatú járda alépítményének bontása (átlag 10 cm vastagságú homokos-kavics)
 (számítógépes területmérés alapján) 4,4 m3 Ft/ m3 0 Ft
Aszfalt járda burkolat elbontása átlag 8 cm vastagságban
(számítógépes területmérés alapján)

34,6 m3 Ft/ m3 0 Ft
Aszfalt burkolatú járda alépítményének bontása (átlag 20 cm vastagságú homokos-kavics)
 (számítógépes területmérés alapján) 83,0 m3 Ft/ m3 0 Ft
Aszfalt burkolatú közút átvágása 10 cm vastagságban
 műgyémánt koronggal 34,2 fm Ft/ fm 0 Ft
Aszfalt burkolatú közút átvágása 4 cm vastagságban kopóréteg marás határán
 műgyémánt koronggal 20,8 fm Ft/ fm 0 Ft
Aszfalt burkolatú közút aszfalt rétegeinek visszabontása 10 cm vastagságban
 (számítógépes területmérés alapján) 1,5 m3 Ft/ m3 0 Ft
Aszfalt burkolatú közút felső aszfalt rétegeinek marása 4 cm vastagságban
 (számítógépes területmérés alapján) 2,8 m3 Ft/ m3 0 Ft
Aszfalt burkolatú közút alépítményének bontása, átlag 20 cm CKt, vagy soványbeton
 (számítógépes területmérés alapján) 1,5 m3 Ft/ m3 0 Ft
Betonlap burkolatú buszperon burkolat elbontása 4 cm vastagságban
 (számítógépes területmérés alapján) 0,8 m3 Ft/ m3 0 Ft
Betonlap burkolatú buszperon alépítményének bontása (átlag 15 cm vastagságú szemcsés anyag)
 (számítógépes területmérés alapján) 2,9 m3 Ft/ m3 0 Ft
Kiemelt szegély elbontása alapgerendával
 (számítógépes hossz-mérés alapján) 49,5 fm Ft/ fm 0 Ft
Bontásból származó aszfalt törmelék elszállítása újrafelhasználásra a VÜSZI Kft. telephelyére
5 km-es szállítási távolság (tömör mennyiség)41,1 m3 Ft/ m3 0 Ft
Bontásból származó beton törmelék elszállítása újrafelhasználásra a VÜSZI Kft. telephelyére
5 km-es szállítási távolság (tömör mennyiség) 6,7 m3 Ft/ m3 0 Ft
Bontásból származó újrahasznosítható aszfalt törmelék törése/darálása, osztályozása és 
deponálása újrahasznosításig 15% veszetséggel (tömör mennyiség)
0 34,9 m3 Ft/ m3 0 Ft
Bontásból származó újrahasznosítható beton törmelék törése/darálása, osztályozása és
deponálása újrahasznosításig 15% veszetséggel (tömör mennyiség)
0 5,7 m3 Ft/ m3 0 Ft
Bontásból származó nem újrahasznosítható cementes stabilizáció és beton törmelék elszállítása a
VÜSZI Kft. telephelyére, 5 km-es sz. távolság 2,0 m3 Ft/ m3 0 Ft
Bontásból származó szennyezett szemcsés alépítmény törmelék elszállítása kijelölt helyre
15 km-es szállítási távolság 121,9 m3 Ft/ m3 0 Ft
Összesen: 0 Ft

II. KÖZMŰVEK
Tétel: Díjtétel (Ft)
Szögletes öntöttvas akna fedlap cseréje kerettel, legalább C250 teherbírású öntöttvas fedlapra,
szintre emeléssel 1,0 db Ft/ db 0 Ft
SZ3 típusú Invitel távközlési akna dupla fedlap keret és fedlap cseréje szintre emeléssel
födémszerkezet átépítéssel 3,0 db Ft/ db 0 Ft
Távközlési akna dupla fedlap keret és fedlap cseréje (Invitel)
meglévő szinten tartással 1,0 db Ft/ db 0 Ft
Távközlési akna egyes fedlap keret és fedlap cseréje (Invitel)
meglévő szinten tartással 1,0 db Ft/ db 0 Ft
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Kisméretű vízelzáró fedlap pótlása legalább C250 teherbírással
0 1,0 db Ft/ db 0 Ft
Elburkolt akna feltárása, szükség esetén fedlap cseréje kerettel, legalább C250 teherbírású
öntöttvas fedlapra, szintre emeléssel 1,0 db Ft/ db 0 Ft
D600 mm öntöttvas akna fedlap szintre emelése
0 1,0 db Ft/ db 0 Ft
Összesen: 0 Ft

III. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
Tétel: Díjtétel (Ft)
Humuszos termőföld leszedés átlag 20 cm vtg-ban
(számítógépes területmérés alapján) 63,1 m3 Ft/ m3 0 Ft
Úttükör földkiemelés átlag 25 cm vastagságban
(számítógépes területmérés alapján) 173,3 m3 Ft/ m3 0 Ft
Kitermelt alkalmatlan föld elszálíltása kijelölt helyre
15 km-es szállítási távolság 319,1 m3 Ft/ m3 0 Ft
Úttükör készítése
(számítógépes területmérés alapján) 692,9 m2 Ft/ m2 0 Ft
Tükör tömörítés kis felületen 30 cm vtg-ban
Trγ=92% tömörségi fokra (E2=50MN/m2) 207,9 m3 Ft/ m3 0 Ft
200mm vtg. szemcsés anyagból készült talajjavító/fagyvédő réteg terítése
(számítógépes területmérés alapján) 138,6 m3 Ft/ m3 0 Ft
Szemcsés anyagból készült talajjavító/fagyvédő réteg tömörítése
Trγ=96% tömörségi fokra (E2=50MN/m2) 138,6 m3 Ft/ m3 0 Ft
Kerti szegély építése 1000x250x50 mm e.gy. beton szegélyelemből, C 20/25-32-F1 min.
monolit beton alapgerendával 110,5 fm Ft/ fm 0 Ft
"Tipegő" sorszegély építése 500×300x50 mm e.gy. beton szegélyelemből, C 20/25-32-F1 min.
monolit beton alapgerendával 4-15 cm kiállással79,5 fm Ft/ fm 0 Ft
Faveremrács sorszegély építése 500x300x50 mm e.gy. beton szegélyelemből, C 20/25-32-F1 min.
monolit beton alapgerendával 0-15 cm kiállással43,2 fm Ft/ fm 0 Ft
Kiemelt szegély építése 1000 (250) x150x250 mm e.gy. beton szegélyelemből, C 20/25-32-F1 min.
monolit beton alapgerendával 19,0 fm Ft/ fm 0 Ft
Süllyesztett szegély építése 400x150x200 mm e.gy. beton szegélyelemből, C 20/25-32-F1 min.
monolit beton alapgerendával 29,0 fm Ft/ fm 0 Ft
Átlag 30 mm vtg.AC 11 kötő jelű aszfaltbeton kiegyenlítőréteg készítése 50/70 útépítési bitumennel
(számítógépes terület mérés) 8,8 m3 Ft/ m3 0 Ft
40-120 mm vtg. mart/tört aszfalt kiegyenlítőréteg készítése, alul-felül bitumen permetezéssel összesen
1,0kg/m2 mennyiségben (szgépes terület mérés)6,2 m3 Ft/ m3 0 Ft
Deponált, osztályozott beton és aszfalt törmelék újrahasznosítása, 150mm vtg. FZKA 0/32 útalapba
keveréssel kerékpárút pályaszerkezet esetén 34,4 m3 Ft/ m3 0 Ft
Szükséges vásárolt zőzottkő anyag 150mm vtg. FZKA 0/32 útalap építéshez kerékpárút pályaszerk-be
(számítógépes területmérés alapján)

43,4 m3 Ft/ m3 0 Ft
FZKA 0/32 alap réteg tömörítése
Trγ=96% tömörségi fokra (E2=50MN/m2) 77,8 m3 Ft/ m3 0 Ft
200 mm vtg. CKt-2 jelű hidraulikus stabilizációs alapréteg készítése, közút szegély melletti helyreállítás
(számítógépes területmérés) 1,5 m3 Ft/ m3 0 Ft
150 mm vtg. CKt-2 jelű hidraulikus stabilizációs alapréteg készítése, erősített kapubejáró pályaszerk.
(számítógépes területmérés) 22,8 m3 Ft/ m3 0 Ft
CKt-2 jelű hidraulikus stabilizációs alapréteg tömörítése

23,7 m3 Ft/ m3 0 Ft
Összesen: 0 Ft
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IV. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
Tétel: Díjtétel (Ft)
30 mm vtg.AC 8 kopó jelű aszfaltbeton kopóréteg készítése 50/70 útépítési bitumennel
(számítógépes terület mérés) 29,6 m3 Ft/ m3 0 Ft
35 mm vtg.AC 11 kötő jelű aszfaltbeton kötőréteg készítése 50/70 útépítési bitumennel
(számítógépes terület mérés)

22,9 m3 Ft/ m3 0 Ft
40 mm vtg. AC 11 kopó jelű aszfaltbeton kopóréteg  készítése 50/70 útépítési bitumennel
közút burkolat csere 2,2 m3 Ft/ m3 0 Ft
Vörös színű 40 mm vtg. AC 11 kopó jelű aszfaltbeton kopóréteg  készítése 50/70 útépítési bitumennel
közút burkolat csere 0,9 m3 Ft/ m3 0 Ft
70 mm vtg. AC 22 kötő jelű aszfaltbeton kötőréteg  készítése 35/50 útépítési bitumennel
út pályaszerkezet 1,0 m3 Ft/ m3 0 Ft
60 mm vtg. előre gyártott kiselemes (100×200 mm) sárga színű térkő burkolat készítése
40 mm vtg. NZ 0/4 zúzalék ágyazattal 91,9 m2 Ft/ m2 0 Ft

Összesen: 0 Ft

V. FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK
Tétel: Díjtétel (Ft)

Meglévő jelzőtábla oszlopok bontása, monolit betontömb alapozás eltávolítása
2,0 db Ft/ db 0 Ft

Meglévő jelzőtáblák bontása oszlop megtartásával
2,0 db Ft/ db 0 Ft

Meglévő jelzőtáblák áthelyezése saját oszloppal, monolit betontömb alapozással
3,0 db Ft/ db 0 Ft

Jelzőtábla oszlop elhelyezése 76mm átmérővel, horganyzott acélból monolit betontömb alapozással
 3,0 db Ft/ db 0 Ft
Jelzőtábla oszlop elhelyezése 60mm átmérővel, horganyzott acélból monolit betontömb alapozással
 1,0 db Ft/ db 0 Ft

Meglévő jelzőtáblák áthelyezése új oszlopra
2,0 db Ft/ db 0 Ft

(VIP fóliázású 175×350 mm)
(a 2db egy oszlopra kerül) 2,0 db Ft/ db 0 Ft
"Kerékpárosok" (KRESZ 95/b) veszélyt jelző tábla elhelyezése oszlopra
(VIP fóliázású 600 mm) 4,0 db Ft/ db 0 Ft
"ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező" (KRESZ 11.) veszélyt jelző tábla elhelyezése oszlopra
(VIP fóliázású 600 mm) 1,0 db Ft/ db 0 Ft
"Gyalog- és kerékpárút" (nem elválasztott, KRESZ 26/d) jelző tábla elhelyezése oszlopra
(VIP fóliázású D=450 mm) 1,0 db Ft/ db 0 Ft
"Gyalog- és kerékpárút vége" (nem elválasztott, KRESZ 26/f) jelző tábla elhelyezése oszlopra
(VIP fóliázású D=450 mm) 1,0 db Ft/ db 0 Ft
"Elsőbbségadás kötelező" (KRESZ 9.) jelző tábla elhelyezése oszlopra
(VIP fóliázású 450 mm) 1,0 db Ft/ db 0 Ft
"Utat keresztező kerékpárosok elsőbbsége" kiegészítő jelző tábla elhelyezése oszlopra
(VIP fóliázású 350×350 mm) 1,0 db Ft/ db 0 Ft
Jobbra nyíl kiegészítő jelző tábla elhelyezése oszlopra
(VIP fóliázású 175×350 mm) 1,0 db Ft/ db 0 Ft
Balra nyíl kiegészítő jelző tábla elhelyezése oszlopra
(VIP fóliázású 175×350 mm) 1,0 db Ft/ db 0 Ft
Két irányba mutató nyilak kiegészítő jelző tábla elhelyezése oszlopra
(VIP fóliázású 175×350 mm) 2,0 db Ft/ db 0 Ft
Szabálytalan jelzésű besorolás rendjét jelző tábla cseréje meglévő bontásával meglévő oszlopra
(Magyar Közút Nzrt. kezelésébe tartozik) 1,0 db Ft/ db 0 Ft
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Sárga színű tartós burkolati jel festése kézi erővel
(kerékpáros átvezetés) 5,8 m2 Ft/ m2 0 Ft

Sárga színű tartós burkolati jel festése kézi erővel
(lassító harántcsíkozás kerékpáros nyomvonalon)4,1 m2 Ft/ m2 0 Ft

Sárga színű oldószeres burkolati jel festése kerékpárúton

(piktogramok, felállási hely, záróvonal, forgalom elöl elzárt terület)
11,3 m2 Ft/ m2 0 Ft

Összesen: 0 Ft

VI. BEFEJEZŐ MUNKÁK
Tétel: Díjtétel (Ft)
1,20×1,20 m méretű faverem rendezése a Megrendelő által meghatározott módon
0 9,0 db Ft/ db 0 Ft
Kivágott fák pótlása az Önkormányzat által meghatározott fajtából kijelölt helyre
(kivágott darabonként 2 db szükséges) 2,0 db Ft/ db 0 Ft
Közel vízszintes felületek rendezése 200 mm vtg. termőföld terítéssel, leszedett humuszréteg
rostálást követően 70% visszaépíthető

13,3 m3 Ft/ m3 0 Ft
Közel vízszintes felületek füvesítése 30-50g/m2 fűmagkeverékkel utógondozás az első kaszállásig

66,3 m2 Ft/ m2 0 Ft
Összesen: 0 Ft

VII. EGYÉB MUNKÁK
Tétel: Díjtétel (Ft)
Ideiglenes forgalomkorlátozás jóváhagyott terv szerinti kialakítása
(Magyar Közút Nzrt. területét is érinti) 1,0 tétel Ft/tétel 0 Ft
Közmű szakfelügyeletek
előirányzott 2,0 nap Ft/ nap 0 Ft
Esetleges közmű védelembe helyezések
előirányzott és becsült tétel 260,0 fm Ft/ fm 0 Ft
Törögép kiszállási díja aszfalt és beton törmelékek újrahasznosításához
előirányzott (megosztva a követő szakasszal) 0,5 tétel Ft/ tétel 0 Ft
Műszaki átadási dokumnetáció összeállítása, megvalósulási terv és geodéziai bemérés készítése
előirányzott 1,0 tétel Ft/ tétel 0 Ft
Összesen: 0 Ft
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