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1. TERVEZOI NYILATKOZAT

Targy: Godolb, Dézsa Gyorgy ut menti (Szocialis otthon — Koédg€riesch
Aladar utca kozotti szakasz) gyalog- és kerékpanitépitési és
forgalomtechnikai kiviteli terve

Tsz: 816/2015/1.

Alulirott Csonka Laszl6 a vonatkozé rendeleteknek megféasi
kijelentem, hogy a targyi tervdokumentacio @epitési és ut-viztelenitési és
forgalomtechnikai eléirasok tekintetében megfelel az orszagos (MSZ) és
agazati szabvanyok és Kiszaki ebirasok kdvetelményeinek

A terv készitése sordn a Kozutak tervezése c. eOBD1.11 sz., a
Kerékparforgalmi |étesitmények tervezése c. e-UT0D31 sz. tervezési
miszaki ebirasokban szerepl miszaki megoldasokat, illetve ,Az utak
forgalomszabalyozésardl és a kozati jelzések edzélydbl” szold 20/1984.
(XII. 21.) KM sz. rendelet éirasait alkalmaztuk.

Kijelentem tovabba, hogy a targyi dokumentacid eéteditmény
telepitésére és Uzemeltetésére vonatkoz6 munkawiedeiztonsagtechnikai,
koérnyezetvédelmi ésizvédelmi ebirdsok betartasaval készililt.

A gazvezetékek nyomvonalat a terven az Uzendtdlet kapott
adatszolgaltatas szerint hianytalanul, méret- @ekdelyesen felntettik.

A tervezett kialakitds az érvényes niszaki ebirdsoknak, szabvanyoknak és
tiizvédelmi ebirasoknak megfelel.

Budapest, 2015. majus hé

Csonka Laszl6
épl"ﬁmérnbk’
Mérnokkamarai szam: KE-K 11-0863
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2. ELOZMENYEK

Godolls Varos Onkormanyzata megbizta tarsasagunkat Godafizsa Gyorgy Gt (2104. j.
orszagos kozut) mentén a Haraszti Ut és a Szabadsakpzotti szakaszon kerékpéaros
letesitmények terveinek elkészitésére. A tervepédnsa 2012 évben Irodank altal készult
koncepcio tervben lefektetett irdnyelveket vettllapal. Az utépitési tervek részletes
geodéziai felmérés és a megldetesitmények feltarasokkabvitett allapotfelmérés alapjan
keriltek kidolgozasra.

A tervezesi feladatot a Megrendekérésére két részegységre osztottuk a szikséges
beavatkozasok alapjan. Blsészegységként a Szocidlis otthon és a Kérd&fiesch Aladar
utca kozotti szakasz lett megjeldlve. Ez a szalasgedély nelkil |étesithigta megled
létesitmények felljitdsat tartalmazza. Masodik eggzéget tovabbi két szakaszra osztottuk
az elhelyezkedésik miatt, amelyek csak épitésidatiyel épitheiek meg. Az el§ épitési
engedéllyel megvaldsithatd szakasz a Haraszti (@ &zocialis otthon kozotti szakasz, a
masodik a Korogi Kriesch Aladar utca és a Szabadsag tér kozdkiasz.

A tervezési terilleten jedldmpas forgalomiranyitas is talalhatd, amelybe témirsziikséges
beavatkozni. A forgalomiranyité berendezésekre ikliviteli tervdokumentaciok készulnek.

e as

(0+345,50 — 1+361,51 km szelvények kozott) kivitetivét tartalmazza.

3. KAPCSOLODO TERVEK

A kerékparforgalmi Iétesitmény tervéhez az aldkbkagi tervek kapcsolédnak:

e Talajmechanika és palyaszerkezet feltaras: Kollaroltad épidmérnok
(Talajmechanikai szakvélemény — GOD@bIDo6zsa Gyorgy Gt menti kerékparit
korszefisitéséhez).

e A TANDEM Mérnokiroda Kft. 744/2012/1. tervszamu kzapciod terve.

« A TANDEM Mérnokiroda Kft. 816/2015/I1. tervszamu geddz6 és koved szakaszok
csatlakoz6 engedélyezési terve.

e A TANDEM Mérnokiroda Kft. 816/2015/J1. tervszamu dadio, Dozsa Gyorgy at
menti gyalog- és kerékparat kézuti forgalomiranydesendezés kiviteli terve

4. KIINDULASI ADATOK

A geodéziai felmérést a KoZinGeo Kft. készitette 2015 marciusaban. A tervekegadott
magassagok EOV rendszerben, Balti alapszintre konask.

5. JELENLEGI ALLAPOT

A tervezett nyomvonal kezdete — a 0+000 km szelvéayHaraszti Ut tengelyében talalhato,
innen indul a szelvényezés a dél-délkeleti iranyRatervdokumentacioban részletezett
szakasz a Szocialis otthonéil szerviz attol indul, a tervezett nyomvonal 0530 km
szelvényében. A Szocialis otthordl szerviz Gt burkolatan kordbbi koZnvezeték fektetés
utani helytelen helyredllitAis nyomai lathatoak. Arkmlat megsillyedt, toredezet, a
felfedezhed haldés repedések alépitmény teherbirasvesztéséamakit Ez a lokalis
burkolathiba a szerviz Gt 2014. j. Osszeékdit csatlakozasban is tapasztalhatd, ahol a
forgalomiranyitd berendezés burkolati detektortaiglhatd. A burkolati hiba a szelvényezés
szerinti baloldali félpalyaban huzédik mintegy 80éteres hosszon, atlag 1,50 méter
szélességben. A szerviz utat kerékparozasra alkabka talaltuk, a megsullyedt
kézminyomvonal kivételével — amelynek helyreallitasakséges — a burkolat megfdiel
allapota.
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A tényleges épitési beavatkozassal érintett szakagerviz Ut végén a Szocialis otthon Gizemi
bejaréjatol kezdédik a 0+490,60 km szelvényben. A szerviz Gt végétsatlakozik egy rovid
valtozo szélessdgjarda szakasz, amely két jglampaval szabalyozott gyalogatéeeélyet
kapcsol 6ssze. Innen lehet atkelni a Dézsa Gyotgy @ Bossanyi Krisztina utca (STOP
Shop) iranyaba és az Armcom Zrt (illetve Agip beRdit) csatlakozasan at a Dozsa Gyorgy
attal parhuzamosan. Ez a jarda rendkivil rosszp@tile mivel a Dozsa Gyodrgy uttal
parhuzamos gyalogatkdielyen keresztll szabalytalanul kézlekednek ragpjaymivek,
gyakran nehézgépjakimek is. Az eredeti gyalogos forgalomra épitett paherkezet az extra
igénybevétel miatt teljesen tonkrement, valamingyalogatkebhely burkolati jele szinte
teljesen lekopott. A jetdampds iranyitas jelenleg csak gyalogos athivdéltaaz. Az Agip
benzinkut kornyezetébe atkelve a meglégyalogos felallasi helynél talalhatdo egy
hadromszdgelési pont, egy helyi védetts@dptan fa. Innen kezdik a Dbzsa Gyorgy uttal
parhuzamos megléwyalog- és kerékparut is, amely geometriailag dadlanul csatlakozik
az Armcom Zrt. csatlakozasahoz. A gyalog- kerékipdmirkolata vegyes szerkefigta
baloldali félpalya burkolata rossz allapotu on&#tfalt, a jobboldali félpalya régi kavicsbeton
burkolatd. A két eltér burkolat helyenként elvalik egymastol. Az Armcont Bejaratanak
kornyezetében keresztez egy magasan vezetett sdenrlyekoévezetéket, amely
becsatlakozik a Dézsa Gyorgy uttal parhuzamosahm §aénnyviz gravitacidos gerincvezeték
inditd aknajaba, annak folyasfenekének magassag&lidre az aknaba kot be tovabba a
Szocialis otthon feldl érkéznyomott szennyvizvezeték is, igy atépitése nerstdéiges.
Ebben a csatlakozasban talalhat6 egy téidpbmelked nagymérdt tavkozlési akna is.

A nyomvonalon tovabb haladva déli iranyba kereszéemegléw létesitmény a benzinkut
masik Utcsatlakozasat. Az atvezetés j0 allapottnégfeleb geometriai mérét sillyesztett
szegéllyel megtamasztott, szegélyek kozott 2,75 zdles vords tékk burkolattal. Az
egyik oldalt j6 allapotu sullyesztett szegélysorcahtlakozik a megléveldregedett dntott
aszfalt burkolat. A burkolat részben vékony homadkagcs, részben beton alapra készult. Az
eltés alaprétegek hataran szint eltérések és repeddisagztalhatoak.

Tovabb haladva dél-délkeleti iranyba a megl@yalog- és kerékparut mellett baloldalon
taldlhatd egy Uzemen Kkivili nagyméreszennyviz Ulepdt mitargy, amely késbb
megsiintetésre és feltbltésre kerll. Tovabb haladva egyi, rfelhagyott buszmegallo
térdfalahoz csatlakozik a megtélurkolat. Ez fal részben leomlott és a éléatlat is hianyos,
rossz allapotu.

A nyomvonalon tovabbhaladva jélampaval szabalyozottan térténik a gyalogosok és
kerékparosok atvezetése a Honvédseégi terilet kgo@n. A jeldlampas iranyitas ebben a
csomopontban megfetel A kapubejarora felfestett burkolati jelek kopéftaa burkolat
eloregedett és repedezett. Az atvezetésre valbézetdsek azonban rossz geometriai
kialakitasuak.

Az éatvezetés utan a 0+772,92 km szelvényig a mégigalog-és kerékparut egyenesen
halad. A burkolata a baloldali félpalyaban ross$apatti ontott aszfalt, jobboldali félpalyaban
régi kavicsbeton. A burkolatban felhagyott 70x70 engreti beton fedlapos, falazott
szennyviz Ulepét aknak talalhatéak. A 0+772,92-0+928,69 km szele&nkozott 1év
ingatlanok ipari telephelyekként is Uzemelnek, ®tdh kapubejaréjukban a burkolat
megsullyedt. A megléy létesitmény és a 2104. j. Osszeékdit kozotti tertlet nagyrészt
készérast kapott, amelyet parkolénak hasznalnak, dgabog- és kerékparut burkolatara is
parkolnak, amelyet meg kell akadalyozni.

Déli irAnyba haladva keresztezi a Széchenyi Istuéat, amely a varosrész egyikigyutja.
Csucsidszakban nagy gépjaftiorgalom jellemd ebben a csomoépontban, valamint
tomegkozlekedési utvonal is. A keresztezés korrtgbream a helyi kozuat burkolata 6reg és
repedezett, de alépitmeényi hibakra utald jeleket tepasztaltunk.
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A Szocialis otthon és a Széchenyi Istvdn utca Kozdt jellem® rossz allapotu
palyaszerkezet talalhaté:
1. Ontott aszfalt burkolat:
- atlag 5 cm vtg. 6ntott aszfalt
- atlag 15 cm vtg. homokos kavics alapréteg fagywedeiélkul
2. Beton burkolat
- atlag 12 cm régi kavicsbeton burkolat
- atlag 10 cm vtg. homokos kavics alapréteg fagywedeiélkul

-----

gyalog- és kerékparut. Ezen a szakaszon a legvakbng megléy palyaszerkezet, amely
jellemzéen 5 cm oOntott aszfalt burkolat és 10 cm vastag dkos kavics alapréteg
fagyvédelem nélkul. A Toldi Miklés utca kisebb fafu utca, de a burkolata az orszagos
kozuthoz val6 csatlakozas kérnyezetében hasordpdill a Széchenyi Istvan utcaval.

A temeb elétti szakaszon a gyalog- és kerékparut burkolata fehe§ allapotu. A
palyaszerkezet feltaras alapjan is megtarthatéeréigtést igényel. A temételétti szakasz
jellemz péalyaszerkezete 8 cm vastag hengerelt aszfaltolairlés atlag 20 cm vastag
homokos kavics alapréteg fagyvédelem nélkil. Bakoldalesése helyenként meghaladja az
5%-0s mértéket is, amely azonban nem felel megratkoz6é Miszaki Ebirasoknak.

A teljes tervezési szakaszra jelleinzhogy burkolat megtamasztasara nem kerilt sor
szegeélysor épitéseére, emiatt szinte a teljes hnssbuorkolatszél megsullyedt és téredezett. A
meglé gyalog- és kerékparut burkolatszélessége 2,5048&6r kdzo6tt valtozik.

6. TERVEZETT KIALAKITAS

A tervezett kialakitas a korabban készilt koncepanio alapul vételével kertlt kialakitasra.

A tervezett nyomvonal jellenéen megléd, jogilag az 2104. j. orszagos kozut terlletén
halad. Kivétel ez alél a Szocialis otthondtdl szerviz at, amely részben aév@arosi
Onkormanyzat teriiletén halad.

A Szocialis otthon ékt a kerékparos nyom kijeldlésére kertl sor, migel (t forgalma
jelentéktelen. A tovabbi szakaszokon elvalasztéisihdgyalog- é€s kerékparut 1étesul. Ezaldl
kivételt képeznek a jelzlampéas forgalom iranyitasu csomoépontok, ahol @&kgmarosok a
gyalogosoktol elvalasztva keriiljenek atvezetésre.

A Megrendeb részédl felmerllt az igény a meglévuti célok felé tortéé atvezetes
kialakitdsara. Jelenlegi kevés szamu atvezetéds mi#ltornya Mihaly utca kdrnyezetében
kordbban megsntetett gyalogatkéhely Ujra kijeldlését kivanja megvaldsitani tavlati
fejlesztésként, amennyiben a Magyar Kdzut Nzrteehdtzetes hozzajarulasat adja. A tavlati
fejlesztés vazlatat d2-2.4. jeli Tavlati atvezetés helyszinrajautatja be.

6.1. e-UT 03.04.11 szamuditas szerinti osztalyba sorolas

> Lakott terlleti szakaszon: a tervezett elvalasm@kili gyalog- és kerékparut ,B” halozati
szerefi nyomvonal vi20km/h; Hsz=2,75 m; Thsz=2,75 m valtozo; padkassélg 0,50 m.

6.2. Aterv altalanos tervezeési szempontjai

A kerékparforgalmi nyomvonal nem vezethe a 2104. j. ut burkolatan.

A megléw gyalog- és kerékparut felljitasaval készljon

A tervezett kerékparforgalmi nyomvonal aszfalt lmlakd legyen.

A tervezett létesitmeény lelideg jogilag utterlleten épuljon ki.

A talajmechanikai szakvélemény alapjan a tervepétyaszerkezetet és a palyaszintet a
fagyvédelem szempontjainak figyelembe vételéveditdttuk ki.

VVVYVYYVY
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6.3. Tervezési paraméterek

Gyalog- és kerékparut Ebirt Alkalmazott

- e-UT 03.01.11. sz. utkategoria: K.VIL.

- tervezési sebességq: <80 km/h v<20 km/h

- forgalmi sav szama: 2 2

- Hasznalati szélesség: 2,75 m 2,75 m

- padka szélesség: 0,50 m 0,50 m
Vizszintes vonalvezetés adatai:

- legkisebb kdrivsugar (folyopalya): 10 m 10 m

- legkisebb kdrivsugéar (csomoponti): 3 m 3m
Magassagi vonalvezetés adatai:

- legnagyobb emelkéd 15,0 % 15,0 %

- legkisebb domboru ivsugar: 20m 20m

- legkisebb homoru ivsugar: 10m 10m
Burkolatszél vonalvezetése:

- oldalesés: 1,5-2,5% 1,5-3,5@eélujitas)

6.4. Helyszinrajzi elrendezés

A tervezett kialakitast al-2.1-2.2 jeli Utépitési helyszinrajzoks azU-2.3 jeli Részletes
helyszinrajzmutatjak be.

A tervezett szakasz szelvényezés szerinti hosd£010m.

A tervezett kerékparforgalmi nyomvonal a 0+345,50 &zelvényben egy kerékparos nyom
burkolati jellel kijelolt 1étesitménnyel ke#dik a Szocidlis otthon étti szerviz Gton. Az Uton
~80,00 m hosszon sziikséges helyreallitani egy riggdtikozminyomvonalat. A tényleges
épitési beavatkozds a 0+490,60 km szelvényben 6Kézd a gyalog atkéhelyeket
megkozelid jarda szakasz teljes atépitésével. A jarda ezéwid szakaszon burkolati jellel
elvalasztott gyalog- és kerékparut kialakitasatziteehetvé. A létesitmény irdanyat
minimalisan korrigaltuk, hogy a szerviz Ut vondtévesse, igy a kerékparosok a kerékparos
nyom iranydnak megfek&lburkolat széléhez tudnak csatlakozni. A szervidl (8,50 m
burkolat szélességgel kexlik, majd a jeldlampas csomoépontban torterelvalasztott
atvezetés miatt feltvlil 5,00 m burkolatszélesdérg. A csomoépontban tortérszabalytalan
jarmi  mozgasok megakadalyozdsa érdekében a csomoéporikerekd ivben
parkolas/behajtas gatld oszlopsor (poller) elhadgezsziikséges. A szelvényezés szerinti
jobboldalon 6,00 fm hosszon kerékparos dkatlat elhelyezése szikséges, szintén a
szabalytalan jar@mozgasok és a gyalog- és kerékparatra tértéparkolas
megakadalyozasanak érdekében.

A csomoponti atvezetés 5,00 m széles, szelvényszésnti baloldalon 3,00 m széles
gyalogos, a jobboldalon 2,00 m széles kerékparoszétés kerll kijelolésre burkolati
jelekkel. A csomoponti szegélyek korrekcioja és€jgeszilkséges az atvezetés szélességében
legalabb 1,00-1,00 m hosszan kifuttatva. A kdzutkblat 6reg és repedezett, ezért koporéteg
cserét irAnyoztunk &lmarasos technoldgiaval.

Az atvezetés utan a megiéliaromszogelési pont és a megtartandé platanfa angtalogos
varakozasi terilete utan rogton hidgd a keresztmetszet 2,75 m burkolat szélességre,
kétoldali kerti szegély megtamasztassal. A létefsiyrmindkét oldalan 0,50-0,50 m flvesitett
padka készuljon. A magasan fékszennyviz aknat elkerllve, egy tavkozlési akndedal
(leslllyesztése szikséges) a 0+531,19 km szelvanysatlakozik a meglév vegyes
burkolatu gyalog- és kerékpar nyomvonalahoz, amelyervezeési szakasz vegeig kovet. A
tervezett burkolat csatlakozik az Agip benzinkutsatlakozdsaban a mar mediéilllyesztett
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szegélykvel megtamasztott 2,75 m széles voros déokirkolatu atvezetéséhez, amely jo
allapotu, igy feltjitdsa nem szikséges. Az atvezetén a Honvédseégi terilet kapubejaroét
kovetben a nyomvonal egy enyhe lehlzassal a mégkaritéshez idomul a 0+605,00 —
0+650,00 km szelvények kdzott. A burkolatot a kit teljesen ki kell &viteni, igy a jobb
oldali burkolatszélt a meglévkerités labazata, baloldali burkolatszélt tovablsrakerti
szegély tamassza meg. A kerités mellett nincsdsgta 0,50 m széles oldalakadaly tavolsag
kialakithsara a zoldterlleten tewnagymeérdat szennyviz Ulepét mitargy és a felhagyott
buszmegalld kornyezetében medlérészben leomlott térdfal miatt. Ezen a szakaszon a
keritéstl 6sszesen 2,75 m széles burkolat biztosithatd.y@logosok és a kerékparosok
védelmében az Ulegitmitargy kornyezetében, annak szélettiinyldlva védkorlat épitése
szikseéges. A tonkre ment zsalukrdfal részleges visszabontasa és helyrealtéA#eseges a
tetején elhelyezett véHorlat potlasaval.

A térdfal végéil egy ujabb enyhe elhtzassal eltavolodik a gyaésgkerékparat a keritést
emiatt a jobb oldali burkolatszélt is kerti szegéll kell megtdmasztani. A nyomvonal a
Honvédségi teriilet megléyelzélampas forgalomiranyitasu Utcsatlakozasa felé dbbgtik. A
jelenlegi csomoponti kialakitasban a gyalogos ksrékparos atvezetés elvalasztasra kerilt, a
burkolati jelek helyzete és meérete megiglehzonban a ravezetgyalog-és kerékparut
szakaszok geometriai kialakitasa nem medfeldlkeresztezés mindkét oldalan szikséges a
csomopontra ravezetszakaszokat korrigalni, a burkolatszélességettag®zasnal 5,00 m-

re bviteni. Az atvezetések meglesillyesztett szegélysorat is meg kell hosszabbéari]
kialakitas miatt. A kdzuti burkolat 6reg és repextezezért koporéteg cserét iranyoztunk el
marasos technoldgiaval.

A nyomvonal a 0+706,62 km szelvényben ismét a jetgngyalog- és kerékparat
nyomvonalat koveti. Az épitefid burkolatszélesség 2,75 m, kétoldali kerti szegély
megtamasztassal és 0,50-0,50 m széles fuvesitditayal a 0+772,92 km szelvényig,
ahonnan a jobboldali burkolatszél a megl&erités és épllet lAbazatokhoz csatlakozik.

A 0+772,92 — 0+4928,69 km szelvények kozott a gyal@és kerékparat baloldali
burkolatszélének megtdmasztaséra az itt talalhegaétianok ipari jellege miatt sullyesztett
szegeélysor beépitése szikséges. A teljes burkélasseg 3,25-3,50 m kdz6tt valtozik, mivel
ezen a szakaszon lehetséges a 0,50 m széles aldiEkavolsag biztositdsa, illetve a
keritések és az épuletek miatti irAnytorésekatdskolt enyhiteni. A kapubejardkat és a szort
zUzottlé burkolatokat 1,00-1,00 m szélességben kell helljtadi, kivétel a 0+889,68 km
szelvényben talalhaté kapubejaro, amelyet a rosgyassagi kialakitasa miatt teljes feltletén
indokolt atépiteni. A szilard burkolati kapubejéablaszfalt burkolattal, a szoért zOzdttk
fellleteket mechanikai stabilizacioval kell helyitgani.

A 04928,69 — 0+953,69 km szelvények a gyalog- ésekparut 3,25 m teljes
burkolatszélességgel a készil me§l&eritéstl tartandd 0,50 m széles oldalakadaly tavolsag
tartasa miatt. A burkolat baloldalat kerti szeg@iymassza meg és 0,50 széles flvesitett padka
késziljon, jobboldal a kerités ldbazatdhoz csattzado.

A 0+953,69 — 0+995,68 km szelvény kozott a Szédhdéstyan utca keresztezése miatt
eltavolodik a nyomvonal az ingatlanok keritéséhogy a jobb észlelhétég érdekében a
kozati atvezetés bal oldali széle a 2104. j. 0S8tpekit jobboldali burkolatszélével
parhuzamosan, attdl 2,00 m tavolsagra fusson. Altkdmirkolat éreg €s repedezett, ezért
koporéteg cserét iranyoztunk éelmarasos technolégiaval. Az atvezetés 2,75 m-es
szélességében vords driburkolat beépitését kérte a Megrewdehz atvezetés ravezet
szakaszain a gyalog- és kerékparut 2,75 m burkdlEsséggel, kétoldali kerti szegély
megtamasztassal és 0,50-0,50 m széles flvesitidayea készuljon.

A 0+995,68 — 1+102,88 km kozott ismételten a meglkaritések labazatahoz kapcsolodik a
|étesitmény jobboldali burkolatszéle. A teljes latszélesség a 0,50 m széles oldalakadaly
tavolsag biztositasa és a keritésekben tapaszialaatytorések enyhitése miatt 3,25-3,37 m
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kozott valtozik. A baloldali burkolatszél altalaségban kerti szegéllyel legyenek
megtamasztva, a kapubejarok szélességében sidlitesztgély épuljon. A szilard burkolatd
kapubejardkat és 1,00-1,00 m szélességben kelidadliyani aszfalt burkolattal. Az 1+031,87
km szelvényben talalhaté részben a foldes kapudiegirmeglé$ burkolatig szikséges
mechanikai stabilizacioval helyreallitani.

Az 1+102,88 — 1+135,24 km szelvény kozott a Toldiklbs utca keresztezése miatt
eltavolodik a nyomvonal az ingatlanok keritéséhogy a jobb észlelhétég érdekében a
kozati atvezetés bal oldali széle a 2104. j. Og8tbekit jobboldali burkolatszélével
parhuzamosan, attol 2,00 m tavolsagra fusson. Altkdmrkolat 6reg és repedezett, ezért
koporéteg cserét iranyoztunk 6elmardsos technoldgiaval. Az &tvezetés 2,75 m-es
szélességében voros driburkolat beépitését kérte a Megredehz atvezetés ravezet
szakaszain a gyalog- és kerékparat 2,75 m burkdsséggel, kétoldali kerti szegély
megtamasztassal és 0,50-0,50 m széles fuvesitithya készuljon.

Az 1+135,24 — 1+157,00 km szelvényig a jobboldalrkiolatszél a Temét keritéséhez
csatlakozik, a burkolat baloldalat kerti szegémadgsza meg és 0,50 széles flivesitett padka
késziljon. Ezen a szakaszon a taldlhatd a Dozsag@yiat keresztéz gyalogatkebhelyet
megkozelid csatlakozo jardaszakaszt a Ddézsa Gyorgy ut mindiddlan 5,00 m teljes
burkolatszélessdge kell feltbviteni, a kerékparosok atvezetés érdekében.

Az 1+157,00 km szelvéniit kezdbdéen talalhatdoak a Tenmtementén parhuzamos parkoldk.
A parkol6 sav és a jelenlegi keskeny gyalog- éfkmirat kozott zoldsav hazédik, az
1+250,00 km szelvényig 9 db kodzlemdultban Ultet@taf faval. A megléd Iétesitményt
szélesiteni szilkséges, hogy megfeleljen a gyalogp&erékparos forgalom szamara. A fak
koré 1,20x1,20 m alapterltetfaverem épitése szikséges, amelyek lokaligkidetet
jelentenek a tervezett létesitményben. A favermgkaéTemei keritése kozott a teljes
burkolatszélesség 3,05-3,40 m koz6tt valtozik, mezen a szakaszon 0,30-0,50 m kozott
valtozod szélessdéig oldalakadaly tavolsag biztosithatd, illetve a ndegl kerités miatti
irAnytoréseket is indokolt enyhiteni. Az 1+250 kmelvényig az orszagos kozut és a gyalog-
és kerékparat burkolata kozétti szintkllénbség tmattervezett favermek tengelyében
sorszegéllyel kialakitott lépés terveztink be, amelyet 5-15 cm kozott valtozdéfsl
magassaggal alakithatd ki. A sorszegély és a pashwlkiemelt szegélye kozotti teriileten a
parkold jarntivekbdl kiszallasat segit figyelemfelhivd — a Megrendglaltal meghatarozott
szinben — ték burkolat (,tipe@”) készlljon, amelynek teljes burkolat szélesséd@é én. Az
1+250,00 km szelvényelta tervezési szakasz vegeig (1+361,51 km szelvayrkolatot a
parkolésav kiemelt szegélyéig szikséges kifuttadmi.1+276,50 — 1+294,5 km szelvények
kozott kertljon kialakitasra meglévbuszperon atépitése 18,00 m hosszal és 1,50 m
szeélességgel figyelemfelhivd — a Megreddatal meghatarozott szinben — @itburkolattal.

A buszperon mellett 3,21-3,41 m kozott valtozéeelpurkolatszélességgel alakithato ki a
tervezett gyalog-és kerékparut. A tervezett léawSity az 1+361,51 km szelvényben
csatlakozik a meglév burkolathoz. Az 1+157,00 — 1+361,51 km szelvényékott a
kapubejarok teljes feltletikon atépitésre kerilnek.

6.5. Magassagi kialakitas

A tervezett kialakitast aa-3.1-2. jeli Utépitési hossz-szelvény I-hutatjak be.

A tervezett gyalog- és kerékparut magassagi kiglaii a megléyv létesitményhez és
kotottseégekhez igazodik. Az Armcom Zrt. Utcsatlddsit koveten a 0+515,75 — 0+519,38
km szelvények kdz6tt a magasan vezetett szennyaiztgcios csatorna miatt 3,62 m hosszon
15 %-o0s emelkedés alakithatd csak ki, amely médetedga vonatkozd éirasoknak, mivel
az emelkedés hossza nem haladja meg a megeng@€edt h-t. A tervezett elvalasztas
nélkili gyalog- és kerékparut szintje kdveti a néegl kapubejardok és keritések szintjét,
jellemzben az utcsatlakozasok keresztezéseben szikségegakora megléé magassagi
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kialakitason. A kozrivek, a kapuk és ingatlanok lépcsorai miatt helyenként kéozel
vizszintes hossz-esés alakithat6 csak ki.

Az alkalmazott legnagyobb hosszesés emax=15,0062,88 hosszon. A legkisebb hosszesés
emin=0,02%, 25,00 m hosszon. A folyopéalyan a legisdomboru lekerekitiv Rd=20,00

m, mig a legkisebb homoru lekerékiv Rh=-10,00 m.

6.6. Keresztmetszeti kialakitas

A tervezett keresztmetszeti kialakitastlh# jelié Mintakeresztszelvények, U-5.1-5. fel
Keresztszelvények I-Wnutatjak be.

Altalanos keresztmetszeti elrendezés szerint aezety gyalog- és kerékparGt hasznalati
szélessége Hsz=2,75 m, burkolatszélek megtamasztésidlyesztett kerti szegeélyek
épuljenek. A burkolat oldalesése egy oldali 2,5%184. j. 6sszekétut felé, a flvesitett
padka szélessége 0,50 méter, oldalesése altalgbhass&%. A 0+605,00 — 0+650,00 km
szelvények kozott. A burkolatot a keritésig teljeda kell béviteni, igy a jobb oldali
burkolatszélt a meglévkerités labazata, baloldali burkolatszélt tovabisr&kerti szegeély
tamassza meg. A kerités mellett nincs lébég a 0,50 m széles oldalakadaly tavolsag
kialakitasara. A 0+632,00 — 0+647,50 km szelvénkekott padka nem készul, a helyre
allitott térdfal és a gyalog- és kerékpéarut kergegelye kozotti 0,10-0,70 m kozott valtozo
szeélesséf tertleten figyelemfelhivd — a Megrendedltal meghatarozott szinben — t&rk
burkolat készlljon biztonsagi savként. A t&durkolat oldalesése egy oldali 2,5-5,0% k6zott
valtozo.

A 0+772,92 — 0+928,69 km szelvények kozott a gyal@s kerékpérat baloldali
burkolatszélének megtamasztasara az itt talalmgatlanok ipari jellege miatt sullyesztett
szegélysor beépitése sziikséges, a jobb oldali liskélt az ingatlanok kerités és épilet
labazatai tamasztjak meg. A teljes burkolatszétp8s25-3,50 m kdz6tt valtozik, mivel ezen
a szakaszon lehetséges a 0,50 m széles oldalakadalyag biztositasa, illetve a keritések és
az épuletek miatti iranytéréseket is indokolt etgmii A burkolat oldalesése egy oldali 2,5%,
kivétel a 0+889,68 km szelvényben talalhaté kapardejkérnyezete, ahol a megfélel
szintbeni csatlakozasok miatt 1,5%. A padkésiett stabilizalt kivitel és 1,0 m széles,
altalanos oldalesése 5%. A kapubejarokban a gyaésgkerékparit ésitett aszfalt és
alapréteggel készuljon, amelyet a teheratadas miedipubejarok szélességenél 1,00-1,00 m-
rel tul kell futtatni.

Az elvalasztas nélklli gyalog- és kerékparut a G898 — 1+102,88 km kozott ismételten a
meglé keritések labazatahoz kapcsolédik a létesitméhnpglalali burkolatszéle. A teljes
burkolatszélesség a 0,50 m széles oldalakadalylstiyobiztositasa és a keritésekben
tapasztalhaté iranytoérések enyhitése miatt 3,2B8-38 kozott valtozik. A baloldali
burkolatszél altalanossagban kerti szegéllyel Ieglke megtamasztva, a kapubejarok
szélességében siillyesztett szegély épiljon. A hatrkidalesése egy oldali 2,5%, a flvesitett
padka szélessége 0,50 méter, oldalesése 5%.

Az 1+135,24 — 1+157,00 km szelvényig a jobboldalrkiolatszél a Temét keritéséhez
csatlakozik, a burkolat baloldalat kerti szegémaédsza meg. A burkolat oldalesése egy oldali
1,5-3,5% kozott valtozd, a flvesitett padka szélgss0,50 méter, oldalesése 5%. Az
1+140,00 km szelvénykornyezetében meglgyalogatkebhelyhez vezét jarda szakaszokat
a Dbzsa Gyorgy ut minkét oldalan 5,00 m széldssegzikséges febviteni. A Dbzsa
Gyorgy ut paros oldalan 1 db fa kikerllése miattozd szélesség alakithaté ki. A jarda
szakaszokat kétoldali kerti szegély tamassza niletye a fa védelme érdekében azt kerti
szegély sor Olelje korbe. A kerti szegély sor nielfgvesitett padka késziljon, melynek
szélessége 0,50 méter, oldalesése 5%. Az 1+15718@50,00 km szelvények k6zott padka
nem készll, a kdzut kiemelt szegélye mellett 0,75sréles térk burkolata ,tiped”
készuljon, amelyet 5-15 cm koz6tti valtozo felémagassagu sorszegébyikeszilt 1épcs
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valasszon el a gyalog és kerékparuttol. Ezen aaszak 9 db faverem kialakitasa sztikséges,
amelyet a kozut felé ésfelében a meglév kiemelt szegély, a tipégburkolata feldl
sullyesztett kerti szegély, a gyalog és kerékpdelil 5-15 cm kozotti valtozo fellép
magassagu sorszegély oleli kdrbe. A gyalog- éskkarét teljes épitési szélessége 3,05-4,00
m kozott valtozik. Ezen a szakaszon 0,30-0,50 mokowaltozéd szélességoldalakadaly
tavolsag biztosithatd, mivel a néhany faverem rididalisan besikil a keresztmetszet. A
burkolat oldalesése egy oldali 1,5-3,5% koz6ttozita megfelél szintbeni csatlakozasok
miatt.

1+250,00 km szelvényelta tervezési szakasz vegeig (1+361,51 km szelvamyrkolatot a
parkolésav kiemelt szegélyéig szikséges kifuttadmi.1+276,50 — 1+294,5 km szelvények
kozott kertljon kialakitasra meglévbuszperon atépitése 18,00 m hosszal és 1,50 m
szélességgel figyelemfelhivdé — a Megreddatal meghatarozott szinben — @itkurkolattal.

A buszperon a gyalog- és kerékparuttdl sillyesztetti szegély valassza el. A burkolat
oldalesése egy oldali 1,5-3,5% kozo6tt valtozo afelety szintbeni csatlakozasok miatt. A
kapubejardkban a gyalog- és kerékpar@sieett alapréteggel késziljon, amelyet a teheratada
miatt a kapubejarok szélességénél 1,00-1,00 miHr&ktl futtatni.

6.7. Talajmechanika

A tervezés soran TALAJMECHANIKAI SZAKVELEMENY késtij melyet Kollar Zoltan
okl. épitmeérndk (GTe 3-2-01-3885) készitett 2015 aprilisabanvizsgalatok szerkezet
feltarasok alapjan kerultek kiértékelésre. A széwé&ny alapjan a szukséges fagyvés
talajjavité réteg 20 cm. A palyaszerkezet feltdafepjan csak a tentetkeritése melletti
gyalog- és kerékparut palyaszerkezet medgfedsl megtarthatd ésitéssel, a tdbbi szakaszon
teljes palyaszerkezet &tépités szikséges.

6.8. Palyaszerkezetek

A palyaszerkezeti rétegrend meghatarozasanal bhiazempontokat vettik figyelembe:
» Az érvényes @lirasok szerint méretezett talajjavité/fagy§édéteg beépitése
szUkséges a palyaszerkezet védelme érdekeben.
> A kerékpéarut fel§ palyaszerkezeti része két réteg aszfalt burkol@on.

A tervezett palyaszerkezetek az alabbiak:

1.) Kozuti palyaszerkezet helyredllitasa (szegély#ps mellett és megsullyedt kozih
nyomvonalban):

- 40 mm vtg. AC 11 kopd 50/70 jedszfaltbeton koporéteg

- 70 mm vtg. AC 22 két35/50 jeli aszfaltbeton kétréteg

- 200 mm vtg. CKt-2 hidraulikus kéanyagu alapréteg

- szilkség esetén 200 mm vtg. fagyall6 szemcsgmvalé/fagyvéd réteg

2.) Gyalog- és kerékparut palyaszerkezete:
- 30 mm vtg. AC 8 kopd6 50/70 jebszfaltbeton kopéréteg
- 35 mm vtg. AC 11 két50/70 jeli aszfaltbeton kétréteg
- 150 mm vtg. FZKA 0/32 bontott, osztalyozott betmnaszfalt
- 200 mm vtg. fagyallé szemcsés talajjavito/fagyvésteg
415 mm
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3.) Gyalog- és kerékparut ,B” forgalmi terhelédi erésitett palyaszerkezete:
- 30 mm vtg. AC 8 kop6 50/70 jebszfaltbeton koporéteg
- 70 mm vtg. AC 22 két35/50 jeli aszfaltbeton kéréteg
- 150 mm vtg. CKt-2 hidraulikus kéanyagu alapréteg
- 200 mm vtg. fagyalld szemcsés talajjavito/fagyvésteg
450 mm

4.) Térké burkolatu palyaszerkezet:
- 60 mm vtg. sarga sZire.gy. kiselemes tédk
- 40 mm vtg. NZ 0/4 zGzalék agyazé réteg
- 150 mm vtg. FZKA 0/32 bontott, osztalyozott bet@s aszfalt anyaggal kevert folytonos
szemmegoszlasu zluzaitklapréteg
- 200 mm vtg. fagyalld szemcsés talajjavito/fagyvésteg
450 mm

5.) Temeb elétti kapubejardk er ésitett palyaszerkezete:

- 30 mm vtg. AC 8 kop6 50/70 jekhszfaltbeton koporéteg

- 35 mm vtg. AC 11 k@ 50/70 jeti aszfaltbeton kéréteg

- 150 mm vtg. CKt-2 hidraulikus kéanyagu alapréteg

- 200 mm vtg. fagyallé szemcsés talajjavito/fagyvésteg
450 mm

6.) Gyalog- és kerékparut palyaszerkezete megke\burkolat megtartasaval (Temeb
elétt):

- 30 mm vtg. AC 8 kop6 50/70 jekhszfaltbeton koporéteg

- atlag 30 mm vtg. AC 11 két50/70 jeli aszfaltbeton kiegyeniitréteg

- meglé burkolat tisztitasa

7.) Gyalog- és kerékparut palyaszerkezete megke\burkolat megtartasaval (Temeb
elétti buszmegéalld):

- 30 mm vtg. AC 8 kop6 50/70 jekhszfaltbeton koporéteg

- 35 mm vtg. AC 11 k@ 50/70 jeti aszfaltbeton kétréteg

- 40-120 mm valt. vtg. osztalyozott mart/tort afizkgegyenlités

- meglé burkolat tisztitasa

8.) Kerti szegély:

- 1000x250x50 mm e.gy. beton kerti szegélyk

- 150 mm vtg. C 16/20-24-F1 min. beton alapgerenda
- 150 mm vtg. fagyall6 szemcsés talajjavitd/fagyvesteg

9.) Sor szegély:

- 500x300x50 mm e.gy. beton kerti szegélyk

- 150 mm vtg. C 16/20-24-F1 min. beton alapgerenda
- 150 mm vtg. fagyall6 szemcseés talajjavito/fagyvesteg

10.) Sillyesztett szegély:

- 400x150%200 mm e.gy. beton kiemelt szegélyk

- 150 mm vtg. C 16/20-24-F1 min. beton alapgerenda
- 150 mm vtg. fagyall6 szemcsés talajjavitd/fagyvesteg
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11.) Fuvesitett padka és zoldtertilet rendezés:
- 200 mm vtg. terdfold terités
- flvesités 30-50g/m2 mennyiseffimagkeverékkel

12.) Teherbir6 stabilizalt padka:
- 200 mm vtg. M56 jéi mechanikai stabilizacio
- tereprendezés

13.) Zsaluké térdfal épitése:

- 500%x200%230 mm e.gy. beton

- kitoltés C20/25-XC1-16-F2 mésédi betonnal

- zsalukdvenként 2db 500 mm hosgdi? fligghleges betonacél

14.) Kiemelt szegély:

- 1000(250)x300x150 mm e.gy. beton kiemelt szedggelyk
- 150 mm vtg. C 16/20-24-F1 min. beton alapgerenda
- 150 mm vtg. fagyallé6 szemcseés talajjavito/fagyvesteg

6.9. Bontasi munkak

A tervezett létesitmény megvalodsitasa soran buttkotaasi feladatokkal is kell szamolni. A
nyomvonal kialakithsa soran a keresztezett és waksad Utpalyak szegélyeit az érintett
szakaszon részben, vagy teljes hosszan visszabéethni, majd Uj szegélyek éplinek a
tervezett szinteknek megfebein. A Szocialis otthon étti szerviz Gton a megsullyedt
k6zminyomvonalban a teljes palyaszerkezet cseréje intdoko megléw |étesitmények
allapota miatt a 0+460,90 — 1+138,00 km szelvérkggditt a teljes palyaszerkezet elbontasra
kerdl.

Az 1+138,00-1+361,51 km szelvények a kozott a melffeburkolatszint kialakitasa, a
szegélysor beépitése és a kapubejardk csatlakanébcsak lokalisan sziikséges elbontani a
teljes palyaszerkezetet. A Széchenyi Istvan utesedztezésének kornyezetében el kell
bontani egy hasznalaton kivili, rossz allapotl esgé és beton) burkolatu rovid arok
szakaszt, valamint egy hasznalaton Kkivili tavkdzlégvezetéktartd oszlopot. A Dézsa
Gyorgy at 47. szamu ingatlanéd, az 1+000,00 km szelvény koérnyezetében kihelygyad

és hulladékgjté beleesik a tervezett létesitmény bal oldali buatsdélébe, emiatt
eltavolitdsuk szikséges. A tervezett gyalog- ésKkpgirit nyomvonaldban 2 db fa kivagasa
szlikseéges.

7. TERVEZETT FORGALOMTECHNIKA

7.1. Jelzwldmpés forgalomiranyités

A jelzéldmpéas forgalomiranyitas modositasat kulon tervdokatacio tartalmazza
(TANDEM Mérnokiroda Kft. 816/2015/J1. tervszamu @GHd, Dozsa Gyorgy ut menti
gyalog- és kerékparut kozuti forgalomirdnyitd belexés kiviteli terve). A jeldlampas
forgalomiranyitas kialakitasa Utemezetten elvégézhamennyiben a teljes beruhazas
részekre bontva valésul meg. A Bossanyi K. utcanospont atépitésekor a tervezett
jelzélampas forgalomiranyité berendezés kiépitését Blémezni, azonban a gyalog- és
kerékparut atvezetésével a csomoépontra egy ideglgmrogramozast kell végezni. Az
ideiglenes program a forgalomiranyité6 berendezésgZé L. utcai és fibek otthona étti
csomopont atépitéséeig marad érvényben.
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7.2. Végleges forgalmi rend

A tervezett forgalomtechnikai kialakitast Bz1-2. jelii Forgalomtechnikai helyszinrajz I-11.
mutatjak be.

Jelzétablak:

A tervezési szakasz elején a szelvényezés szjpitmdldalon a parkolot és tehergépjérrak
behajtasat tilté tabla oszlopat el kell bontani rdegfeleb magassagura kell cserélni, a
meglé jelzétablak folé el kell helyezni a ,Zsakutca kerékparésvabbhaladasi
lehetiséggel” (KRESZ 106/a &bra) jélablat. A Szocialis otthon &ti szervizdton a
szelvényezeés szerinti jobboldalon a éheges parkoldk végeén, illetve baloldalon, az épulet
végén el kell helyezni a ,Megallni tilos” (KRESZ 68bra) jelstablédkat, valamint az épulet
végen, jobboldalon megléiehergépjariivek behajtasi tilaimat jetazablat el kell bontani. A
0+490,60 km szelvény kornyezetében jobboldalon |&yaés kerékparut” (KRESZ 26/e
abra), baloldalon ,Gyalog- és kerékparut vége”gtbla kihelyezése sziikséges.

Az Armcom Zrt. Utcsatlakozason tortéatvezetés étt el kell helyezni baloldalon ,,Gyalog-
és kerékparat” (KRESZ 26/e abra) jeiblat. A gépjartivek részére a meglév,Allj!
Elssbbségadas koteléZz jelzotabla ald el kell helyezni az ,Utat keresiekzerékparosok
elssbbsége” kiegésiittablat. Az atvezetés utan at kell helyezni medgethelyre a ,Gyalog-
és kerékparit” jeltablat sajat oszlopaval és a megléyGyalog- és kerékparut vége”
jelzétablat oszlopaval egytitt el kell bontani. A DOzsgfgy Ut és a Bossanyi Krisztina utca
csomopontja kérnyezetében a kdzut szelvényezésmtsbmloldalon ki kell cserélni a nem
megfeleb képi ,Ut melletti kerékparut vége” tablat.

Az Agip benzinkat Utcsatlakozasanak kornyezetébanegléy ,Elsébbségadas koteléz
jelzoétabla ala el kell helyezni az ,Utat keresZiéerékparosok etdbbsége” kiegésittablat,
valamint a 2104. j. 6sszekotitrél innen behajtdk részére ki kell helyezni (bségadas
koteled” jelzétablat ,Utat keresztézkerékparosok etbbsége” kiegésiittablaval (KRESZ
10/a abra). Az Agip benzinklt Utcsatlakozasa utéb joldalon és a Honvédségi tertlet
Utcsatlakozasa @t a baloldalon ki kell helyezni ,Gyalog- és ker@kpt” (KRESZ 26/d abra)
jelzétéblakat. A Honvédségi terllet utcsatlakozasabagépjarniivek részére a meglév
LAl Els 6bbségadas  kotelgz jelzétabla ala el kell helyezni az ,Utat keresziez
kerékparosok etdbbsége” kiegésiittablat.

A Széchenyi Istvan utca keresztezésének kornyezetal2104. j. kdzuton ki kell helyezni
mindkét iranyban ~50-50 m-re a ,Kerékparosok” (KRRES6/b 4bra) veszélyt jedablat,
megfeleb irAnyba mutato nyilat abrazolo kiegésziéblaval. A Széchenyi Istvan utcaban a
megléw kiegészid tablat el kell bontani és a megtéwvszlopra a ,Kerékparosok” veszélyt
jelzétéblat ,KeresztirAnyu kozlekedés” kiegéézitblaval (95/c abra) kell kihelyezni. A
gépjarnivek részére a meglévAllj! Els 6bbségadas kotelézjelzétabla ala el kell helyezni
az ,Utat keresztézkerékparosok etbbsége” kiegészittablat.

A Toldi Miklés utca keresztezésének kornyezetébenl@4. j. kozuaton ki kell helyezni
mindkét iranyban ~50-50 m-re a ,Kerékparosok” (KRRES6/b abra) veszélyt jedablat,
megfeleb irAnyba mutato nyilat abrazolo kiegésziéblaval. Az 1+140,00 km szelvényben
megléw gyalogatkebhely bivitése miatt attol 50 m tavolsagra a szelvényezEsirgi
baloldalon el kell helyezni ,Kerékparosok” veszéjgizétablat ,Keresztiranyu kozlekedés”
kiegészid tablaval (95/c abra). A Ddzsa Gyorgy Ut jobboltala csatlakoz6 jarda szakasz
jobboldalan el kell helyezni a kerékparosok résaargElibbségadas koteléz(KRESZ 9.
abra) és ,Gyalog- és kerékparut vége” (KRESZ 2brajjelstablakat, baloldalra a ,Gyalog-
és kerékparut” (KRESZ 26/d abra) j@ablat. A Toldi Miklés utcaban a megleyGyalog-
és kerékparut” tablat el kell bontani és a meglészlopra a ,Kerékparosok” veszélyt
jelzétablat ,Keresztiranya kozlekedés” kiegééziablaval (95/c abra) kell kihelyezni. A
gépjarntivek részére a meglévAllj! Els Sbbségadas koteléz jelzotablat allapota miatt ki
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kell cserélni és ala el kell helyezni az ,Utat lsated kerékparosok efbbsége” kiegésiit
tablat.

A tervezési szakasz végén a kozut szelvényezésatspabboldalon ki kell cserélni a nem
megfeleb képi Ut melletti kerékparut vége” tablat.

A Széchenyi Istvan utca és a Toldi Miklés utca ketezésében a kerékparforgalmi
létesitmény jelétablai folé 2-2 db 700 mm atnigt forgalomtechnikai tukor felszerelése is
szikseéges a keresztezés belathatosaga érdekében.

A tervezési szakaszon a gyalog- és kerékpémrelvényébe 1696 tablakat meg kell emelni,
emiatt néhany jetdabla oszlopot is ki kell cserélni.

Felfestés:

A tervezett kialakitas soran torzitott kerékparoktggramok késziilnek az utpalya
atvezetéseknél, a megtevtpalyan vezetett nyomvonalnal kerékparos nyonkdiati jelek
készulnek. A gyalog- és kerékparut szakaszon adlfgmpéas forgalomiranyitasu
csomopontokban 12 cm széles sargaisfotyamatos elvalaszté vonal készil, a kerékparut
tengelyében 1,5/1,5 m vonal/kdz kiosztasu 12 crieszdrga szinterebvonal is Iétesul 6,00
fm hosszan. A keresztezésekteB,00 méter hosszusagu zarévonalat és megallgét el z6
vonalat is kell felfesteni. A gyalog- és kerékpanihormal mérdt gyalogos és kerékparos
piktogramokkal kell jeldlni az ajanlott fellleteA 0+460,90 km szelven§t az Agip kat
Utcsatlakozasdn atm&émmeglév vords szifi térks burkolatd atvezetésig a gyalogosoknak
ajanlott felilet a szelvényezés szerinti baloldalan atvezetést a tervezett Iétesitmény
végéig a jobboldalon legyen kijel6lve.

0,50%x0,50 m mérétsarga sziin tartés burkolati jeldl kel kijeldIni a kerékparosok uttesten
valo atvezetését.

Forgalomcsillapitas a Széchenyi I. és Toldi M. utéékeresztezésében

A figyelemfelkel6 hatas fokozasa és a forgalomlassitas kikénysgeritérdekében
keresztezések kornyezetében az alabbi forgalomitextbeavatkozast terveztik:

- Lassitd harantcsikozas burkolati jelet kell felémi az atvezetés szdéletszamitott
jelkiosztassal mindkét irAnyban. A lassitd hardktzzas egymast kouweB darab, a gyalog és
kerékparut tengelyére nideges, nem akusztikus, keresztiranyu vonalakbdl Allyonalak
szélessége 0,25 méter, hossza a létesitmény hatsmrdlessége (2,75 m). A jeleket sarga
szini tartés festékkel kell késziteni. A lassutdé hardikinzas jelkiosztasa jelleden a
keresztezett akadalytdl szamitva 1,5-3,00-6,00 zanlaan akna fedlapra ne kerlljon, ebben
az esetben valtoztathato a kiosztas.

Jelzétablak, oszlopok anyaga, mérete:

A kerékparforgalmi nyomvonalon D=450 mm névilegespaliérei jelzétablakat kell
elhelyezni, mig kézaton D=600 mm-es tabldk alkalamaibk. A tervezett jetzablakat
horganyzott acél oszlopokra kell elhelyezni, amiedyebetontdmb alapozassal kell ellatni. A
kerékpéarforgalmi létesitmény esetén 60 mm atpieoszlopok alkalmazanddk, mig kozut
esetében az atnei76 mm. Kivételt képez a Széchenyi Istvan utca doldi Miklos utca
keresztezése, ahol a kerékpéarforgalmi létesitmeétpstablai folé forgalomtechnikai tikor
felszerelése sziikséges, emiatt 76 mm atjfi@sziop elhelyezése sziikséges. Agelblakat
fenol migyanta bevonatu, rétegelt lemez alapanyagu leéhé&el késziteni.

7.3. ldeiglenes forgalmi rend

Az épités alatti forgalomkorlatozas kialakitast &K-1-7. jeldi Forgalomkorlatozasi
helyszinrajz I-VII. mutatjdk be M=1: 500 méretaranyban.
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A tervezett épitési beavatkozasok 5 épitési Utembegvalosithatoak. Az épitési Utemek
sorrendje valtoztathato!

Az e-UT 04.05.12 szamu Utiigyi (idzaki Ebirasban foglaltak szerint nem gyorsforgalmi
athalézaton a minimalis ideiglenes forgalmi sawszgeg 2,75 m, amelyet az épitési munkak
soran tartani kell! Az épitési munkak soran a mtmkdeteket terékorlattal el kell
korlatozni!

Az |. épitési Utemre az FK-1-3. jeldi Forgalomkorlatozasi helyszinrajz I-1ll rajzok
vonatkoznak. Ebben az Utemben készil el a Szocidtthon ebtti megsillyedt
kozminyomvonal helyreallitasa. Az alépitmény helyre@diétt itemezetten kell megépiteni,
hogy a Szocidlis otthont meg lehessen kozelitetbszbr a szerviz Gt csatlakozasanak
jobboldali savjaban javasoljuk helyredllitani azmtményt, majd ideiglenesen zluzéitkl
helyreallitani a burkolatot. Ezt kovesse a csomdépdialoldali sav, majd parkold
blokkonkénti Utemezésben késziljon el a szervidolytopalya szakasza. Az aszfaltozasi
munkak egy Utemben készuljenek kis forgalnmtisxhkban.

A 1l. és lll. épitési Utemre az FK-4. jeli Forgalomkorlatozasi helyszinrajz 1Vrajz
vonatkozik. A Il. Utemben készul az Armcom Zrt. d®rtezésének kornyezete. Az
Utcsatlakozast a szegélysor cseréje miatt le lakiteni, igy kétoldali atsikilet mellett
hajthatnak be jaridvek. A gyalogatkéihelyek és az Armcom Zrt. személybejargja iranyaba
biztositani kell a gyalogos forgalmat. A kozuti éretés marasa és aszfaltozasa forgalom
mellett csak rovid idéjlezarasok alkalmazasaval valosithaté meg.

[ll. Gtemben készul az Armcom Zrt. és 039/8 hrsingatlan ebtti buszmegallé végéig
hiz6dd szakasz. Az Agip benzinkut uUtcsatlakozasabeerd atvezetés j0 allapotu, igy
beavatkozés és korlatozas nem szikséges. A gyafoggaimat a teljes Ill. épitési ttem
teriletébl at kell vezetni a 2104. j orszagos kozut tulcdda] azonban a buszmegallo
megkozelitését biztositani kell. A Honvédségi terllitcsatlakozasat a szegélysor cseréje
miatt le kell s#kiteni, igy kétoldali utsikilet mellett hajthatnak be jafivek. Az atvezetés
marasa és aszfaltozasa forgalom mellett csak idejd lezardsok alkalmazésaval valdsithatd
meg. A DOzsa Gyorgy ut 51-57. hazszamu ingatlanakraeiglenes behajtas biztositani kell!

A IV. épitési utemre az FK-5. jelii Forgalomkorlatozasi helyszinrajz Majz vonatkozik.
Ebben az épitési Utemben készil el a Széchényinlaitca és a Toldi Miklos utca kozotti
szakasz. A Széchenyi Istvan utca utcsatlakozasaegélysor cseréje miatt le kellik#eni,

igy kétoldali uts#kilet mellett hajthatnak be jativek, valamint a 2104. j. 6sszekdit jobb
oldali forgalmi savjat is minimalis mértékben lellksziikiteni. Az atvezetés marasa €s
aszfaltozasa forgalom mellett csak rovid idegzarasok alkalmazasaval valdsithato meg. A
gyalogos forgalmat a teljes az épitési tertleft kell vezetni a 2104. j orszagos kozut
tuloldalara.

Az V. épitési Utemre az FK-6-7. jeli Forgalomkorlatozasi helyszinrajz VI-VII rajzok
vonatkoznak. Ekkor készill el a Toldi Mikl6s utcavezetés és a Tendeelstti gyalog- és
kerékparut szakasz. Ezt az épitési Utemet kétedsantottuk, mivel a Temé&tgyalogos
megkdzelithdéiségét biztositani kell, valamint az ezen a szakagatilhaté buszmegalld
Uzemelését is. Bbzor a Temét Korosioi K. A. utca felé e§ bejarojatél, a 1+250,000 km
szelvénydl a tervezett létesitmény végeéig javasoljuk a kieitési munkakat elvégezni.
Ebben az Gtemben készll el az atépitett buszmegggién is, emiatt az 1+200,00 — 1+250,00
kozott szilkséges ideiglenes buszperont kialak&aneglév fiatal fak figyelembe vételével.
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A temet mentén, jobboldalon a kivitelezés ideje alattelges szakaszon meg kell tiltani a
parkolast.

Kovetked lepcben készil el a Toldi Mikloés utcai atvezetés az350t@0 km szelvényig
fennmaradd szakasz. A Toldi Miklés utca Utcsatla@isdr a szegélysorok cseréje miatt le kell
szikiteni, igy kétoldali utsikilet mellett hajthatnak be jatimek. A 2104. j. 6sszekdtiton a
gyalogatkebhely bvitése miatt is kétoldali utskilet mellett haladhat a forgalom. Az
atvezetés marasa es aszfaltozasa forgalom medkgttrévid idej lezarasok alkalmazéasaval
valésithatd meg. A gyalogos forgalmat a teljes pitési tertlettl at kell vezetni a 2104. j
orszagos kozut tuloldalara. Az ideiglenes buszné@gdbontasra kertljon és az autébuszok
mar az atépitett buszperont mellé allhatnak beugzimegallétdl a Korosf K. A. utca felé
mar nem kell megtiltani a parkolast.

Altalanos ebirasok

A kozuton végzett épitési folyamatok soran a muokdsk lathatosdgi mellény hasznalata
koteled! A kozuaton 16w munkahelyek elkorlatozasahoz, jelzéséhez ép, I8kt tiszta
elkorlatozé elemek és egyéb kiegésAtirgalomtechnikai segédanyagok hasznalhatdék. Az
elkorlatozé elemeket, kozuti jéltAblakat ugy kell régziteni, hogy szélterhelés @setzok ne
mozduljanak el. A jelatablakat fenol migyanta bevonatd, rétegelt lemez alapanyagu
lemezldl kell késziteni. A munkdk megsaésével, vagy az épités térbeni égbahi
elérehaladdsaval a jelzéseket &t kell helyezni, vadpgletavolitani. Az elkorlatozé tabldkon

a kivitelezs vallalat nevét és cimét fol kell tintetni. A kadik és a forgalomtechnikai
jelzétablak megfeld, jol lathatd allapotiak legyenek. Az épitési mutledejezése utan az
ideiglenes jelzéseket el kell tavolitani. A tervitzpitésél a tertletileg illetékes rerddséget,
mentket és a itzoltdkat tdjékoztatni kell. Az épitéssel érintadtilet kdzelében talalhatd
ingatlanok tulajdonosait az épitési munkakkal kafatesan értesiteni kell. Az
elkorlatozasokat éjszaka és korlatozott latasiorignk mellett ki kell vilagitani.

8. UTVIZTELENITES

A tervezési terileten zart csapadékviz elviezendszer rikodik. A létesitmény megépitése
soran (] vizelvezétlétesitmény nem épdl.

A DoOzsa Gyorgy ut 39-47. és az 51-59. szamu ingekiaebtt a gyalog és kerékparut
palyaszerkezet ala NA 110 KG PVGsaslhelyezése sziikséges idomokkal, ledug6zva, hogy
az ingatlanok késbbi tetviz elvezetésének kiépitese miatt ne kelljen addat&t felbontani.

A tetévizek csapadékcsatornara toigakotése nem része a tervezési feladatunknak.

9. MUTARGYAK

A tervezett gyalog- és kerékparut épitése sordamgy nem epul.

10. UTTARTOZEKOK

Védaékorlatok:

Az acélc$ védkorlat bel$ éle a gyalog- és kerékparut burkolatsz#léi25 méterre kertl. A
korlatot 1 méter hosszu egységekben javasoljgkegyartani, 1,5"-0s acélébsl. A korlat
egy réteg alap és egy rétegdddstését a gyartas utan lehet folhordani. A harknedeget a
beépités utan kell folhordani. A féeteg z6ld sziinlegyen (kddja: RAL 6002). A korlat 1,00
m felssél magassaggal készuljon.

Acélcs) vedkorlat létesul:

0+500,00 — 0+506,00 km szelvények kdzétt a joblalold

0+613,45 — 0+625,45 km szelvények kdzo6tt a ballotda
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0+630,00 — 0+647,00 km szelvények kdzo6tt a balloida

0+811,50 — 0+904,50 km szelvények kozott a kapublejgdzotti Kszorasban a gyalog- és
kerékparutra tortéhraparkolas megakadalyozasa miatt, hosszabb szddms4,00-1,00 m
korlat/koz kiosztassal.

11. KOzM UVEK

- Vizvezeték:

A tervezett nyomvonal érinti a vizvezeték hal6zafogyalog- és kerékparut tdbb szakaszon
meglé ivoviz gerincvezetek felett halad. A nyomvonalb2ndb vizelzaré szerelvény
fedlapja hianyzik, amelyet pétolni kell

- Csatorna:

A tervezett nyomvonal érinti a szennyviz haldézatogyalog- és kerékparut tébb szakaszon
gravitaciés szennyvizcsatorna felett halad. a 0;628m szelvényben keresztezi a magasan
fekvo vezetéket, ezért véleton készitése sziikséges a gyalog- és kerékpakatdtan 1,00-
1,00 m-rel talnyulva. Az érintett csatorna szake$zcsatorna.

- Elektromos haldzat:

A megléw elektromos halozat léegvezetékes és foldkabeledsrexi. A megléw elektromos
hél6zatot a beruhdzas tobb szakaszon is érinti.-dkW¥oldkabelt érint a 0+500,00 km
szelvény kérnyezetében és a 0+780,00 — 0+960,08zkinenyek kdzott. 20kV-os foldkabelt
érint a 0+960,00 km szelvény kdrnyezetében és £2@®6 — 0+690,00 km szelvények
kozott. A megléd elektromos haldzat tarté oszlopait a tervezetii@zas nem érinti.

- Foldgaz halozat:

A tervezett nyomvonal érinti a foldgaz hal6zatottevezett gyalog- €s kerékparut keresztezi
a gaz bekdivezetekeket. Az érintett gazvezetékek a bontandéogy és kerékparat burkolata
alatt taladlhatéak. Az 1+140,00 km szelvény korny&lzen tervezett gyalogatkélely ovités
keresztezi a gaz gerincvezetéket.

A gazelosztd vezeték biztonsdgi Ovezetében végmaihkara vonatkozé é&lrast a
banyaszatrol szolé 1993. évi XLVIII. Torvény végaghsardl szolo 203/1998. (XII. 19.)
Korm. Rendelet 19/A § tartalmazza.

- Tavkozlési haldzat:

A tervezett nyomvonal alatt az Invitel Tavkozlést. Zulajdonaban és Gzemeltetéséberd lev
tavkozlési foldkabel haladA tervezett beruhdzas érinti a meglé§ tavkozlési foldkabel
nyomvonalat teljes hosszabanA jelenleg meglé¥ gyalog- és kerékparut alatt tavkozlési
foldkabel és optikai kabel is halad. A tavkozldsipdmeény aknak fedlapjanak allapota rossz,
cseréjuk indokolt, helyenként szintre helyezésidzigkséges.

Az engedélyezesi eljarasba bevonando kKodaemelteik nyilatkozatai és esetleg eddig nem
feltart kozmiérintettségek figyelembe vedild A kivitelezés sordn a koznikezebk
eléirdsait szigorian be kell tartani és szikség esetérakfelligyeletet kell kérni! A
kivitelezés megkezdésedtl a koznti cégek bevonasaval pontositani kell a nyomvonalakat
hogy a kilénbo& vezetékek sérilései és a balesetek elkerikiegyenek.

A tervezés és Kkivitelezés kozott eltelt &ben bekovetkesd valtozasokért a terve#
felelosséget nem vallal. A szilkséges pontositasok a ki vagy a beruhazo feladata.
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12. EPITES TECHNOLOGIA

- Bontasi és épités @tésziti munkak:

A Kkiviteli munkdk megkezdése @t el kell végezni a nyomvonalbade$ak kivagasat, a
kisméreti €s cserjés-bokros bozoét irtasat. A névényzet @litésa utan azok gyokeérzetét is el
kell tAvolitani az altalajbol, majd megfeleh tomaritve feltdlteni.

El kell végezni a szilkséges bontasi munkakat ésraetéket engedélyezett lerakdhelyre
kell elszallitani. A bontasbdl szarmaz6 aszfalt igon tormelékeket a VUSZI Kift.
telephelyére kell széllitani, ahol &@éppel megfelél méretire kell apritani, majd
osztélyozni, hogy a tervezett FZKA 0/32 alaprétegheottiével keverve megfeleljen. Az
aszfalt burkolatok kifuttatdsa miatt a megfélgtlapolas miatt a meglévburkolatokat
részlegesen visszabontani sziikséges.

- Alépitményi munkak:

Az elkészllt bontasi munkak utan kell kialakitanp@yaszerkezet foldtikrét a tervezett
oldaleséssel és J¥92% tomorségi fokra tomdritve. A foldtukor tetejem E2 minimalis
ertéke 40 MPa kell, hogy legyen.

Megfeleben kialakitott foldtikorre kerll beépitésre a teptefagyvéd réteg és tomoriteni
kell Try=96% tomadrseégi fokra. A beépitett fagyvéaetegre kell teriteni az FZKA folytonos
szemeloszlasu alapréteget, amely a bontasi munk&kbémazo tort és osztalyozott beton
és aszfalt tormelékek keveréke 0/32 zuzotdh. Az alapréteget tomoriteni kell yE98%
tomorseégi fokra, hogy a tetején az E2 minimaliglét70 MPa kell, hogy legyen.

Az alépitményi munkak soran szikséges elkészitmvazett szintekre a szegélyeket.

A kozati palyaszerkezet helyredllitas ésositiett alaprétdg gyalog- és kerékparut
palyaszerkezet esetében a tomdritett fagyvéetegre kell teriteni a CKt-2 alapréteget
tomoritve.

- Felépitményi munkak:

A tomoritett alaprétegre az UT 2-3.302 szerint 3B mastagsagban AC 11 kojeli
kotoréteget kell teriteni 50/70 atépitési bitumen dedlyaggal, majd erre 30 mm
vastagsagban kerékparut esetében AC 8 kofiikggdoréteg 50/70 bitumen Kitnyaggal A
tervezett aszfalt burkolatokat leiség szerint gépi ével kell elteriteni és gondosan
tomoriteni. A kozuati palyaszerkezet helyreallitadss efsitett aszfaltrétdg gyalog- és
kerékpérut palyaszerkezet esetén 70 mm vastags&gioahteritésre az AC 22 kifeli
kotoréteg 35/50 atépitési bitumennel. Kozati palyaseeek esetében 40 mm AC 11 kopo
jeli koporéteg kerul beépitésre 50/70 Utépitési bitumaen A tervezett Utpalyak
koporétegének oldal és hossz-eséseit nagy gondmdsdll elkésziteni, ezek az
esésviszonyok biztositjak a megfélgiztelenitést.

Térké burkolat esetében tomdaritett FZKA alaprétegre kédimm vastagsagban az NZ 0/4
nemes zuzalék agyazat, amelybe témorités és lésimian kell elhelyezni azéeé gyartott
beton térk elemeket. A térk elemeket 6vatosa kell beltni az agyazati rétegbe.
megfeleben beépitett tétkelemek kdzotti fugat mosott homokkal sziikséges f@si.

- Befejed munkak:

Az aszfaltburkolat mellett a padkat kell kialakita#y padka épitésével egydden sziikséges
elhelyezni jeldtabla oszlopokat. A padkakra és a rendeéernildfellletekre atlag 20 cm
vastagsagban tefifoldet kell teriteni, majd fuvesiteni 30-50d/fiimag keverékkel.

Az Uj burkolatokra fel kell festeni a burkolati g&let, tovabba ki kell helyezni a tervezett
jelzétéblakat. El kell helyezni a tervezett w&drlatokat, majd a kihelyezést kdgen fel kell
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hordani a harmadik réteg festést.
A 2,50 m magas kerékpardsszelvény biztositasa érdekében azokat a fakayagai kell,
melyeknek az agai dzszelvénybe lognak.

13. KIT UZES

A tervezett letesitmény az megiélétesitményekhez igazodik, kulonikaesi terv nelkll az
U-2.1-2.2 jeli Utépitési helyszinrajzoks azU-2.3 jeli Részletes helyszinrajajzok alapjan
kitizhe®.

14. KORNYEZETVEDELEM

A tervhez kilén kornyezetvédelmi munkarész nem s2gés.

15. BALESET- ES MUNKAVEDELEM

A hasznalat, illetve az Uzemeltetés idejére érveényenkavédelmi (biztonsagtechnikai és
egészségvedelmi) intézkedésilaz zemeltét az MVSZ-ben rendelkezik.

A aladbbiak alapjan kijelentjik, hogy a tervdokundandnk megfelel a Kkivitelezh&tég,
Uzemeltethéiség, munkavédelem, biztonsagtechnika, egészség-kééayezetvédelem
eléirdsainak.

Anyagmirbség és teherbirasi 6lasok a Magyar Szabvanyok, Szabalyzatok észZdki
irAnyelvek legutolsd kiadasaban adott kdvetelméngkkkell, hogy megfeleljenek. Olyan
esetekben, amikor azé@lasok, vagy a hivatkozott szabvanyok kikotésebhktdle mirbségi
szinteket jelentenek, vagy a vélasztas l&bedét nydjtja, azokat a kbvetelményeket kell
koteleden figyelembe venni, amelyek a legjobb gségnek felelnek meg.

Ezek betartdsa Ugy a Beruhazé, mint a Kivitéhedllalatra vonatkozéan kotel@Ervényi.

Jelen tervrivelet csak a szabvany szerinti anyagokra, tovabbévidelezés midségi
kovetelményeire vonatkoz6 |. néiségi osztaly élirdsainak betartdsa mellett érvényes.

Az Uutpalya szerkezet beépitésének megkezdése al teherbirast ellénizni kell a
terhelésnek kitett foldih (vagy javitott foldnti) feliletén. A tervezett palyaszerkezet atazott
féldmire nem épithét A féldmi viztelenitési munkainak épités kézben is mindigrakész
allapotban kell lennie.

Terved felhivja Epitted figyelmét a fenti mifiségi kovetelmények, azok ellgmésének és
vizsgélatok 8riiségének (db-szamanak) fontossagara és azok eép#éshdésben vald
rogzitésére.

Az épités soran az érvénybendéwunkavédelmi és balesetelharitasi 6vorendszabaiyak
legszigorubban be kell tartani.

15.1. Vonatkoz6 jogszabalyok

Ez a tervdokumentécio:
a) A munkavédelendil sz6l6 1993. évi XCIII. térvény és az azt mododig®7. évi CIl.
torveny
b) A munkavédelendl sz6l61993. évi XCIIl. toérvéeny végrehajtasara kiadoB/1993.
(XIl. 26.) MUM rendelet és az azt médosi&D/1997 (XIl. 19.) MUM rendelet
c) Az épibipari kivitelezési tevékenységjrsz6l6191/2009. (1X. 15.) Korm. rendelet
szerint készUlt, figyelembe véve az érvényes e@gsmyi és munkavégzés biztonsagat
szolgéalo szabalyokat, szociali$iebsokat és kilonleges kivitelezési technoldgiakat.
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igy tobbek kozott:

d) az egészséget nem veszélyértenunkavégzés és munkakdrilmények altalanos
egeészségugyi kovetelményidisz6l625/1996. (V. 28.) NM rendelet

e) aveszeélyes hulladékokrol szdl62/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet

f) a kozuti kozlekedésl szo161988. évi . tbrvényeés a vegrehajtasara kiada@/1988.
(IV. 21.) MT rendelet

g) Az orszagos telepilésrendezési és épitési kovatghrel sz016253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet

h) A gazelosztdé vezeték biztonsagi 6vezetében végmatikara vonatkozo é&lrast a
banyaszatrol sz6l®993. évi XLVIII. Torvény végrehajtdsardl szo@#03/1998. (XII.
19.) Korm. rendelet

i) A villamosmivek, valamint a terméi, magan- és kozvetlen vezetékek biztonsagi
ovezetédl sz6l62/2013. (1. 22.) NGM rendelet

) A vizikbzmivek Uzemeltetésérsz61621/2002. (IV. 25.) KoViMrendelet

K) A munkaeszktzok és hasznalatuk biztonsagi és eggisgg kovetelményeinek
minimalis szintjéél sz6168/1998. (lll. 31.) MUM rendelet

) A munkahelyen alkalmazand6 biztonsagi és egészdemé jelzésekdl sz6lo
2/1998. (1. 16.) MUM rendelet

m) Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatoars megvalositandd minimalis
munkavédelmi kdvetelményehr szolé 4/2002. (1. 20.) SzCsM-EUM egylittes
rendelet

n) A munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minisakintjesl szo6l6 3/2002.
(. 8.) SzCsM-EUM egyduttes rendelet

Ismét felhivjuk a figyelmet az-UT 04.05.12 Kozutakon folyd munkak elkorlatozasaak
és ideiglenes forgalomszabéalyozasa’cimi Utugyi Miszaki Ebirds utasitasainak
figyelembevételére, illetve betartasara.

A tervezés a kozuti kozlekedés szabalyairdl (KRESZI6 — tobbszér modositettl/1975.
(Il. 5.) KPM-BM egylittes rendelet, tovabba az utak épitésének, forgalomba helyeg&sEn
megszintetésének engedélyezéisérold 93/2012. (V. 10.) kormany rendeletaz utak
forgalomszabalyozasardl és a kozuti jelzések eHzélyésl szol6 — tbbbszér modositott —
20/1984. (XIl. 21.) KM rendeletfigyelembevételével késziilt, ezek betartasardivaekezo
koteles gondoskodni.

Munkaterileten a munkavédelemt sz6l6 1993. évi XCIll. torvényben (tovabbiakban
Mwvt.), valamint az épitési munkahelyeken és az é&pifolyamatok soran megvalositando
minimalis munkavédelmi kdvetelményaRrszolo 4/2002. (1. 20.) SzCsM-EUM egydttes
rendeletben foglaltak betartdsa kotelz

Az Mvt. 54. 8-dnak (1) bekezdésében meghatarozitdtianos és a 49. §-anak (1)
bekezdésében leirt személyi feltételek mellett kdid@n meg kell valdsitani az alabbiakat:

a) az épitési munkahelyen rendet és tisztasagotaedin;

b) a munkavégzés helyének meghatarozasakor figyelerkb® venni annak
elérhebségét, meg kell hatarozni a kozlekedési utakat zakyzlekedési zonakat;

c) meg kell hatdrozni a munkahelyek kémiai biztonsafasszefligg szabélyokat,
ideértve a veszélyes anyagok és keészitmények, malkogasi eredét rakkeltk
egészségkarosité hatdsanak memgdére vonatkozo@lrasokat is;

d) gondoskodni kell a karbantartasrol, az lUzemeltetésgebzé ellerdrzésbl, az
eszk6zok és berendezések rendszeresietieséél, a meghibasodasok elharitasarol;

e) az anyagok tarolasi terileteit el kell hatarolni,kell valasztani, biztositani kell
szabalyos tarolasukat, kilonos tekintettel a vgsaényagokra és készitményekre;
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f) meg kell hatarozni a veszélyes anyagok, készitnkérgge veszélyes hulladékok
kezelési és eltavolitasi szabalyait;

g) meg kell allapitani az ipari €s kommunalis hullam€ékvalamint az épitési térmelék
tarolasanak, elszallitAsdnak a szabalyait;

h) rendszeresen at kell tekinteni a munkafolyamatidétve munkaszakaszok tervezett
elvégzési idejét és mabdjat, az organizacios teszékség szerint modositani kell a
munkak ebrehaladasahoz, illetve a kdrtlmények valtozasagazodva;

biztositani kell az egyutttkodést a munkaltatok és az 6nallé vallalkozok kbadt épitési
munkahely és a kornyezetében deévipari tevékenységek kolcsonhatasainak
figyelembevételével.

16. TUZ- ES KATASZTROFAVEDELEM

A tervezés soran a bellgyminiszter 54/2014. (X).BM rendelete az Orszagosizvédelmi
Szabalyzatr6l (OTSZ) éirasait betartottuk. A |étesitményizvveszélyességi osztalyba
sorolasa: ,E” nem f{izveszélyes. A figyelembe veldetmértékado iizoltd szerek
tengelyterhelését a palyaszerkezetésihkosan elviseli, a helyszinrajzi geometria
korlatozottan alkalmas aiiZoltosagi jarmivek kozlekedésére. A tervezett létesitmény
tizveszélyességi osztalyba nem sorolhaté épitményen/zett |étesitmény nem valtoztatja
meg a meglév tizvédelmi rendszer elemeit. A tervezett létesitmérry ingatlanok
megkozelithéiségét és atroltasi felvonuldsi Utvonalakat nem befolyasolja.tékvezési
terlleten fizcsap nem talalhat@ tervezett beavatkozasok miatt Gz¢sap létesitésére nincs
szikség

17. HOFUVAS ELLENI VEDELEM

A tervezési terileten 6nallé hofavas elleni védékenem létesil. A tervezett kozlekedési
létesitmeény belterlleti, épiletek kdzott talalhato.

18. ZOLDTERULET RENDEZES

A tervhez kulon zdéldterlleti rendezési tervrész r@seilt. A tervezett gyalog- és kerékparut
épitése soran a 0+850,00 és az 1+110,0 km szekédidyayezetében sziikséges 1-1 db fa
kivagasa, amelyeket a Megrentl€lltal meghatarozott helyen és mennyiségben székség
poétolni. A 0+690,00 km szelvény kbérnyezetében sagks kis fellleten bozotirtas. A Terhet
elétti parhuzamos parkolésav melletti zoldterlletedalkatd 9 db fiatal védelmélr
gondoskodni kell 1,20x1,20 m alaptertiléavermek kialakitasaval, a favermek védelshér
esetleges burkolasarél a Megrerédahtaroz.

A gyalog-és kerékpartirszelvényébe 16g6 agakat gallyazni sziikséges.

19. TERMOFOLD ES TALAJVEDELEM

A tervezési terilet teréfildeket nem érintezért talajvédelmi terv készitése nem
sziikséges

20. KOZVILAGITAS

A tervezési terlleten jelenleg kdzvilagitas tizemel.
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21. KULTURALIS OROKSEG VEDELEM
A tervezett nyomvonal nem érint régészeti feltéatydket.

22. TERULET IGENYBEVETEL
Erintett ingatlanok jegyzéke:

Sor- Ingatlan
P Telepilés | helyrajzi Jelleg Tulajdonos
szam ,
szama
1 G0dolb 1147 kerékparut ~Godad }/aros
Onkormanyzata
2 Godollb 8048/1 Szocialis otthon ) 6\/ar93|
Onkormanyzat
3 Godolb 038/2 kdzteriilet l_Godo{i }/aros
Onkormanyzata
Godollb kozterilet Godol Varos
4 817 " ,
Onkormanyzata
Godolv kdzteriilet Godod Varos
5 892 " ,
Onkormanyzata

Az érintett tulajdonosok hozzajarulasat be kell szeezni!

23. EPITESSEL ERINTETTEK JEGYZEKE

Megbizé:
« G0dolld Varos Onkormanyzata

Kozutkezels:

* Magyar Kdzut NZrt. Pest Megyei Igazgatésaga

« G0dolld Varos Onkormanyzata

Vagyonkezeb:

» Kozlekedésfejlesztési Koordinacios Kozpont

+ Fovarosi Onkormanyzat
« GOdolb Varos Onkormanyzata

Kdzmii Uzemeltetk:

« TIGAZ DSO Foéldgazeloszto Kft.

* Magyar Telekom Nyrt.

+ ELMU Halozati Kit.

« DMRYV Zrt. Godolbi Uzemigazgatdsag
* Invitel Tavkozlési Zrt.

Kozosséqi kdzlekedés tzemeltet
+ Volanbusz Zrt.

Eqyéb:
* TANDEM Mérngkiroda Kit.
« Epitéssel érintett ingatlantulajdonosok

2100 Godnlszabadsag ter 7.

113dapest, Vaci ut 45/D.
2100 Godnlszabadsag ter 7.

1124 &hesbt, L6¥haz u. 39.
1052 Budapest, Varoshaz utth 9-
2100 Godylszabadsag tér 7.

2100 GodsilKenyérgyéri u. 2.
1073 Budapest, Dob u. 78.
1132 Budapest, Vaci ut 72-74.
2100 GodijIsik Sandor u. 7.
2151 FOt, Szent Benedekkg.

1091 Budapest, Wi Gt 131.

1300 Budapest, Pf. 4.
kulon jexkyzzerint
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24.

25.

EGYEBEK

A tervtél csak a tervez hozzajarulasaval lehet eltérni.

A kdzmi Uzemeltaetk adatszolgaltatasa alapjan készitettlik el a kdaetyszinrajzot,
amelyet a Kkivitelezés megkezdéséttelpontositani kell. A kozin szerelvények
kozelében fokozott dévatossdggal torténhet a murgads szikség esetén kézi
féldmunka végzéssel.

Az épités sordn az egyes munkafolyamatokra, illetwgyagokra vonatkozé
balesetvédelmi 8lrasok betartasa kotelez

MELLEKLETEK

2015. 4prilis 15-én Goddll Varos Onkormanyzatanal tartott teréezgyeztetés
emlékezteaije

2015. aprilis 24-én Goddllvaros Onkormanyzatéval tartott teréehelyszini bejaras
emlékezteaije

2015. méjus 7-én a Magyar Koézut Nzrt-nél tartatveéedi egyeztetés emlékezige
2015. majus 19-én GodéllVaros Onkormanyzatanal tartott tergezgyeztetés
emlékezteaije

2015. junius 18-4n Godéll Varos Onkormanyzatanal tartott ter§ezgyeztetés
emlékezteaije

Kezebi nyilatkozatok és hozzajarulasok



2100 Go6doll6, Szabadsag tér 7.

Tel.: 06-28/529-153, 529-195
Fax.: 06-28/529-256

e-mail: pmh@godollo.hu

Polgirmesteri Hivatal

Varosiizemeltetd és
Vagyonkezel6 Iroda

EMLEKEZTETO

Targy: Tervezbi egyeztetés, Godolls, Dozsa Gyorgy uton épiild gyalogos és kerékpéros 1t
kiviteli terveir6l.

Jelen vannak: Kerékparos munkacsoport tagjai mellékelt jelenléti iv szerint

Téth Tibor a kerékparos munkacsoport vezetdje koszontdtte az megjelenteket és felkérte
Ozsvath Gyorgy vezeto tervezot az elkésziilt vazlatok altalanos ismertetésére.

Altalinosan figyelembe vett szempontok és alapadatok:
- a nyomvonalat érint6 kozmiiegyeztetések megtorténtek, azonban a geodéziai felméréskor
taldltak azonositatlan aknéakat, ezeket a kozmi tizemelteték helyi képviseldivel egyeztteni
kell, (folyamatban)
- a nyomvonalat és kozutas keresztezéseknél 1évo jelz6lampék vezérlési tervei rendelkezésre
allnak, sziikség szerint modosithato,
- meglévo palyaszerkezet feltarasa megtortént, a szerkezet meghatarozésra kertilt:

- 5-6 cm aszfalt (AC11)

- 15 cm homokoskavics, meddod,

- 5-6 cm agyagos talaj
- a meglévo szerkezet nem megfeleld ezért a palyaszerkezet cseréje indokolt a teljes tervezett
szakaszon,
- palyaszerkezet védelmében szegélyépités sziikséges,
- kapubehajtok szerkezeti erdsitése sziikséges, teljes szerkezet csere indokolt,
- VUSZI elbtti csmp. atvezetése kérdéses, balesetveszélyes és forgalomtechnikai anomalia
1éphet fel a jelenlegi geometriai kialakitas mellett,
- Szoc. otthon elétti teriileten végzett munkahoz a Foévarosi Onkorméanyzat hozzijérulésa
sziikséges, elsddlegesen egy bartel belegyezés mar késziilt,
- a Szoc. otthon elétti teriileten 1j burkolat sziikséges, eldontendé kérdés, hogy milyen 1j
burkolatot kapjon,
- a Magyar Kozuttol varhatdo a kozitkezeléi hozzéjarulas, de tulajdonosi hozzéjarulast a
Kozuti Koordinaciés Kozponttdl kell beszerezni,

Felmeriilt kérdések:
- a Temetd el6tti szakaszon t6bb atalakitasra lesz sziikség a kelléen széles palyatest épitése
érdekében:

- z6ldsav burkolésa,

- meglévo fak egy egy példanya athelyezhetd e?

- marado fak korbe burkolhatdak-e jarhaté raccsal?
- az ARMCom Zrt el6tti szakaszon a meglévd tamfal atépitése sziikséges, ami engedély
koteles,
- a Temet6 el6tti fak athelyezését meg kell vizsgalni, térekedve a terveken a fak helyben
hagyéséra,




- a vazolt nyomvonal t6bb helyszinen érint fakat amelyek kozel esnek a forgalomhoz, kérdés a
védelem épitése vagy a fak kivagasa és 0j facsemete iltetese,

- tervezett nyomvonalon tervezd elvégzi azt a felosztast amely tartalmazza a hatésagi €pitési
engedélyhez kotott szakaszokat és az engedély nélkiil épithet6eket, mely alapjan késdbb az
itemterv elkészithetd

A tervvaltozathoz beérkezett vélemények

Mészaros Judit f6épitész:
- Temetd el6tti részen lehetéleg olyan megoldas sziilessen, amihez a fak Atiltetés nem
sziikséges. Kérem, hogy a tervezdk konzultaljanak Horompd Eva fokertésszel, hogy a fak

életfeltételei megmaradjanak az atépités (tereprendezés, esetleges foldratoltés, fak
korbeburkolasa) sordn is.

- Benzinkut és a szocialis otthon kozotti bekotéut keresztezésével kapesolatban kérdésem,
hogy nem lehet-e a jelenlegi helyen megtartani az atkelési lehetGséget, és oda tervezni a
gyalogos és kerékpéros éatkeldhelyet. Ezek utdn elegendd hely van, hogy a gyalogos-
kerékparos utat a szocialis otthon el8tt futé jarda nyomvonalaba toréspont nélkiil be lehessen
kotni. Ezzel a megoldassal a fasor keresztez6déshez legkozelebb esd egyede nem esne
aldozatul.

- Szoc. otthon utén, az Opel Gaal szalon el6tti fasorhoz szerintem tilzottan kozel kertil a jarda
széle. Kérem ezt is fékertésszel egyeztetni. Javaslom a gyalogos-kerékpéros utat inkébb a
szervizt felé szélesiteni - amennyiben lehetdség van ra.

- A Thegze Lajos keresztez6dés eldtti elhtizas is szemre kozel keriil az egyik platanfédhoz.
Kérem a fakat ilyen szempontbdl végigegyeztetni.
Egyebek tekintetében a nyomvonal kiépitését és a javasolt kialakitasat tamogatom.

Szabari Péter VUSZI fémérnok:

A Haraszti Gti csatlakozast /atvezetést meg kell oldani, mert a bemutatott verzid
balesetveszélyes.

- A terv a VUSZI és a Haraszti ut kozott egyszerli mellészélesitést abrazol: ezt szerintem ne
csindljuk, mert a szélesités pont oda esne, ahol a kerékparosok egyébként kozlekednek. Nehéz
igy tokéletesre, és tartosra megépiteni egy szerkezetet.

- A VUSZI el6tti 3 féle atvezetési verzié koziil egyik sem igazén szerencsés. Meg kéne
fontolni a kerékparat 2104 j. ut felé eltoldsét, bar az a csomépont engedélykételes atépitésével
jar.

- A AGIP csomépontjsnak kornyezetében a nem kivant jarmiimozgasok fizikai
megakadalyozésa tervezendo.

- A Honvédség eldtti szennyvizakna bevédése tervezendd (kerékparos korlét is szoba johet)

- A Honvédség elétti ismeretlen aknakkal kapcsolatban meg kéne keresni a Honvédséget.

- A gumiszerviz kornyezetében fizikailag meg kell akadalyozni a kerékpéarttra torténd
parkolést, valamint a murva felhordésat. (Ez érinthet akar 200 fm hosszi szakaszt)

- A temet6 el6tt a fAk maradjanak helyben.

- Az anyag-tjrahasznositassal kapcsolatban mintaszelvény, technolégiai lefrds is kéne az
elképzelésekrdl, mert nem hiszem, hogy in situ meg lehet csindlni. Valosziniileg az anyagot
be kell szallitani a telepre, torni, rostalni kell visszaépités el6tt, bar kétségtelen, hogy az elv
helyes.



Horémpé Kva VUSZI fokertész:

A rajzon t6bb hiba is volt a fak tekintetében /tobb, vagy kevesebb feltiintetés a valésaghoz
képest.

- A Haraszti 0t sarkén taldlhato platdnfa védelme érdekében sziikséges lenne minimum az
1,75 méter széles sav tartdsa a kerékpéros Utt6l, amennyiben ez nem lehetséges tigy minél
nagyobb hely biztositasa, tovabba az épitkezés soran a kalod4val t6rténd védelem

- Szintén az el6z6 megallapitas all fent a 031/3 hrsz.-i ingatlannal szemben talalhatd 3 db
platinfa esetében. Mindhdrom fa 10-15 cm 4tmér6jli nyugati platanfa, melynek torzsében,
gyo6kerében torténd karosodas évekre visszavetné a fejlédésiiket

- A 1127/5 hrsz.-al szemben taldlhat6 25 cm atmérdjti platdn kivagasat el kellene keriilni. A
mellette talalhaté szintén 25 cm atmér6jli nyugati platanfabol csak egy talalhaté a valdsagban,
a térképre gondolom véletleniil kett6 lett feltiintetve.

- A Dézsa Gyorgy it 74-100 kozotti szakasz esetében meg kellene vizsgalni az 0 platdn fak
telepitésének lehetdségét, jelenleg vegyes beiiltetés nyir, di6, cseresznye, bokros teriilet
talalhato, melyek kivaltasa egy egységes keretet képezne az 0j kerékpar it mellett.

- A Dozsa Gytrgy ut 47 elétt két fa nem lett feltlintetve, egy juhar és egy platan. A teriilet
rendezése sziikséges, mivel tul kozel keriiltek tiltetésre a fak.

- A Dozsa Gybrgy Ut 39-43 kozott szintén meg kell vizsgélni az 0j fék telepitésének
lehetéségét.

- A temet0 el6tti szakaszon a galagonya fak atiiltetésére semmi sziikség, jelenleg is meg
tudnak 4llni az autésok. A helyszinen egyetlen gépjarmii sem veszélyeztette a fakat. Itt is
szitkséges a fak kalodaval t6rténd védelme az épitkezés soran, tovabba a maximalis méretli
faverem récs kihelyezése. A torzs mellett a f6ld lenyesését, vagy feltsltését teljes mértékben
meg kell akadalyozni. Minimum 10-20 cm f6ld mozgatdséra van lehet8ség, mely szintén nem
tesz jot a faknak.

- A Korosfoi utca sarkan 1 faval tobb lett feltiintetve, mint a val6sag. Tovabba pont a 10 cm
atmér6jli a 3 nyugati ostorfa koziil a legjobb édllapotban 1év6 keriilne kivagasra. A megifjitott
rossz éllapott pedig maradna. A szakasz 4tgondolasa sziikséges, akar két 6j nyugati ostorfa
telepitésével.

Rigé Zoltan Pmh.:

- A Széchényi utcandl a kerékparosok atvezetését biztonsagosan meg kell oldani, figyelembe
véve, hogy a Dézsa Gy. utrél balra kanyarodé gépkocsi vezetSje szdméra a kerékparos
belathatatlan (holt térben) érkezik. Ez a probléma kisebb mértékben, de a Toldi Miklés
utcandl is jelentkezik.

- A Haraszti utcanal meg kell vizsgalni, hogy legyen a kerékpéarut befejezve, esetlegesen meg
kell vizsgélni az uiton val6 atvezetését, és a majdani tovabbvezetés lehetéségét is.

Tandem tervezéi altal tett kiegészités:

- Jelenleg nem épiil folytatds az M3 autdpalya irdnyaba, igy logikai s biztonsagi szempontbol
sem javasoljuk a kijelolt kerékpdros 4tvezetés kialakitdsat a Haraszti utca burkolatdn. Sajnos
hamis biztonsagérzetet ad a kerékpérosnak igy, hogy nem tud hova tovabb menni. A Haraszti
utca burkolatara valé megfeleld, biztonsagos és szabvéanyos rdvezetés csak idegen teriilet
igénybe vételével lehetséges magas épitési kdltséggel.

- A tervegyeztetésen tovabba elhangzott a csomdpont atépitése, a kapacitdsanak novelésének
érdekében. Amennyiben ténylegesen atépiteni kivanjdk a csomépontot, abban az esetben a
kerékpéros 4tvezetés kialakitidsa a csomopont épitésével egyiitt térténjen. Mellékelten kiildok
egy véazlatot, amelyet osztlyozd savos (balra és jobbra kanyarodd sivok is) ttcsatlakozas




méreteinek figyelembe vételével készitettem el a tévlati atvezetés elvi elrendezését. Ebben az
esetben még nagyobb mértékil idegen teriilet igénybevételével valdsithaté meg a
kerékparosok biztonségos ravezetése a Haraszti utca burkolatara. Javasoljuk a jelenlegi épitési
és tervezési szakasz végét a meglévs jardaburkolat és a tavlati kerekparos 1étesitmény
metszésében meghatarozni. A beavatkozés végén egyeldre csak jelzbtablaval jeleznénk a

kerékpéros létesitmény és gyalog it elejét-véget.

2015. aprilis 23-ig beérkezett kézmiinyilatkozatok az azonositatlan aknak kapesdn

TIGAZ-DSO Nyrt.
Kedves Makra Tibor Ur!
Kardos Zoltan iizemvezetd Urral megvizsgaltuk a megkiildott helyszinrajzokat, és arra a
megallapodasra jutottunk, hogy TIGAZ-DSO Kft. kezelésében 1év8 gazvezetéket nem
érintenek a jelzett szerelvények.

Udvozlettel:

Dérnyei Gabor

geodéta

INVITEL Zrt.
Tisztelt Makra Tibor Ur!
A jelzett objektumok nem az Invitel Zrt. tAvkozlési halozatahoz tartoznak.
T: Bathé Tibor

Go6dolls Varos Onkorményzata, Polgarmesteri Hivatal
Godolls, 2015. aprilis 15.

Készitette:
Makra Tibor
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EMLEKEZTETO

Targy: Tervezdi helyszini bejards, Godolls, Dozsa Gysrgy ut Korosféi utca-Haraszti utca
kozotti szakaszan épiild gyalogos és kerékpéros 1t kiviteli terveirél.

Jelen vannal:

Horomp6 Eva VUSZI fokertész

Makra Tibor G6dslls Varos Onkorményzat, tiigyi tigyintézs
Rigé Zoltan Pmh

Szabari Péter VUSZI fomérnosk

Csonka Laszlo TANDEM Mérnskiroda Kft., tervezd

Oszvéth Gyorgy TANDEM Mérnskiroda Kft., vezetd tervezd

Makra Tibor a véros utligyi tigyintézdje koszontdtte az megjelenteket és felkérte Csonka
Lészl6 tervezdt a 2015. 04. 15-én tartott tervegyeztetésen elhangzottak alapjan modositott
vazlatok helyszini bemutatdséra. Ezzel egy idében a VUSZI Kft. két fizikai munkatarsa
megkezdte az azonositatlan aknak feltarasat.

Altaldnosan figyelembe vett szempontok és alapadatok:

- atervezett szakasz két logikai szakaszra lett osztva:

- engedély nélkiil épithetd felajitas a Korosféi K. A. tt és a Szocidlis otthon kézoit
- épitési engedély kételes szakasz csombpont atépitések miatt a Szocidlis otthon
szervizut csatlakozas és a Haraszti ut kozott,

- modositésra és rogzitésre kertilt a tervezési szakasz kezdete, amely a 967/3 hrsz-u
ingatlan kapubejaroja,

- atervezési szakasz vége ne érje el a Haraszti Gt burkolatat, atté] legalabb 20,00 m-rel
kordbban keriiljon lezarésra,

- atemetd elbiti z6ldsdv burkoldsa lehetséges, azonban a fak maradjanak helyben,

- a temetd elbiti szakaszon lehetséges és megengedett a palyaszint emelése, a
palyaszerkezet feltéras alapjan nem sziikséges teljes palyaszerkezet 4tépités,

- a temetl elbtt vizsgilni kell a parkold és kozds gyalog-és kerékparut kozotti
szintkiil6nbségeset, maximum 2 fellépé alakithaté ki, 20 cm-t meghaladd
szintkiilonbség esetén megfontoland6 a palyaszerkezet 4tépitéssel torténd siillyesztése,

- a kapubehajtokban szitkséges keresztszelvény felvétele az beavatkozas mértékének
meghatarozasahoz,

- az ARMCom Zrt el6tti szakaszon a meglévé térdfal feltjitasa sziikséges, ami nem
engedély koteles

- Szoc. otthon el6tti teriileten végzett munkahoz a Févarosi Onkorményzat
hozzéjérulasa sziikséges, elsédlegesen egy bartel belegyezés mér késziilt,

- VUSZI elétti csmp. kialakitdsa alkalmas legyen k&szallitdé nyerges vontatd
bekanyarodéasara is,

- a Magyar Kozuttol varhaté a kozitkezel6i hozzajarulas, de tulajdonosi hozzajarulast a
Ko6zuti Koordinacios Kozponttdl kell beszerezni,




A tervvaltozathoz beérkezett vélemények

Szabari Péter VUSZI fomérnsk:

a 039/2-10 hrsz-G ingatlanok eldtt *C’ terhelésre sziikséges méretezni a teljes
palyaszerkezet cserét, mivel nehézgépjarmivek behajtésa is jellemz0 a telephelyekre

a 039/2-10 hrsz-t ingatlanok elétti szakaszon korlat épitése sziikséges a kerékparitra
torténd raparkolds megakadalyozéasa miatt

az AGIP csomépontjanak kornyezetében 1év6 haromszogelési pont ne keriiljon
athelyezésére, a tervezett kialakitas keriilje azt el

a Honvédség elbtti szennyvizakna bevédése tervezend (kerékpdros korlat is szoba
johet)

Horompé Eva VUSZI fékertész:

a Korosféi K. A. utca csomopontjaban sziikséges fa atiiltetés csak kés6 Osszel
lehetséges,

a Dézsa Gydrgy Ut 37. szam eldtt 1 db gylimolesfa, az 55. szam eldit 1 db nyirfa
kivagasa sziikséges,

az AGIP csomépontjanak kornyezetében 1év6 orokbefogadott platan kivagasat
keriiljiik el, ha lehetséges.

Rigé Zoltan Pmh.:

- a jelzélampa nélkiili csomdponti 4tvezetések ne legyenek szintben elvalasztva, csak
szinben

a Toldi M. és a Széchenyi 1. utca csomépontjaimban a kerékparosok részére lassitd
haréntesikok, a kozut burkolatdn veszélyes helyre figyelmeztetd sdrga burkolati jel
felfestése javasolt, amelyet a Magyar Kozat Nzrt-vel sziikséges egyeztetni

Makra Tibor Pmh.:

a Szoc. otthon elbtti teriileten 1j burkolat ne késziiljon, csak a kézmiinyomvonal
helyreallitisat és a sziikséges fedlapok szintre emelését, vagy atépitésct tartalmazza a
terv,

a VUSZI csoméponttél a Haraszti ut felé — mivel a csomépontot engedélyezetni kell —
a kordbbi 0,75 m szélesség helyett 1,50 m széles 4j jarda épiiljon a meglévd
szegélyéhez kapcsoloddan

Tandem tervez6i:

a temetd eldtt a kiemelt szegély melletti 75 cm széles tipegé burkolata figyelem
felhivas miatt sarga szinti térko legyen,

az AGIP csomoépontjanak kornyezetében a nem kivant jarmmozgasok fizikai
megakadélyozésa korlattal és parkolds gatlo oszlopokkal lett kialakitva,

a Szocidlis ofthon szerviz ut csatlakozasa és VUSZI csomépontja kozétt a
kerékpéarosok kiilsn nyomvonalon haladnak a kozuttal koézel parhuzamosan a
z6ldteriileten,

a VUSZI csomépontja és az Opel szalon kozdtti régi beton jarda atépitése javasolt,

a VUSZI csomépontjanak megfeleld kialakitdsa nagymértékt épitési beavatkozast
igényel, a gylijtéarok végén nagyméretli miitérgy épitése valik sziikseégesse.



A bejaras soran feltart azonositatlan aknak kapesdn

A VUSZI Kft. két fizikai dolgoz6i az azonositatlan aknék nagy részét sikertilt felnyitniuk.

- Temeto el6tt feltételezhetden csapadékviz csatorna irdnytord akna taldlhaté 70x70 cm
méretli Ontott vas szogletes fedlappal. A 968 hrsz-i ingatlan kapubejardja mellett a
burkolatban egy feltételezhetéen aszfalttal elfedett akna taldlhaté, amelynek feltrasa
sziikséges.

- A Dozsa Gyorgy ut 37-59 hazszamok k6z6tt a szennyviz halézat akndi talalhatoak.

- Az ARMCom Zrt el6tti szakaszon szennyviz, csapadékviz csatorna aknéi és egy
ivoviz elzard akna taldlhato. A beton fedlapos akndk és a nagyméretii miitargy
beazonositisa nem volt sikeres.

- Az Opel szalon elétt a zoldteriiletben taldlhaté szdgletes monolit akna csapadékviz
tisztitd akna

Godolls, 2015. aprilis 24.

A bejarason résztvevék egyetértésével készitette:
Csonka Laszl6 tervezéd




TERVEGYEZTETESI EMLEKEZTETO

Tervszam: 816/2015.
A tervezés tdrgya: Godoll6, Dézsa Gyorgy Gt menti gyalog- és kerékpdrit Gtépitési és
forgalomtechnikai terveinek elkészitése

Helyszin: G6doll6 Varos Onkormanyzat Féépitészi iroda
Jelen vannak: Mészaros Judit f6épitész

Ozsvath Gyorgy tervezd
Kelt: Budapest, 2015. méjus 4.

Terv altaldnos ismertetése:

Tervezd kérésére kerilt sor a tervezés kozbeni egyeztetésre, melyen a Dézsa Gy. it menti
kerékparforgalmi nyomvonal Szabadsdg téri szakaszdnak résztelei lettek atbeszélve. A
tervezd ismertette a kialakitds jellegét, melyben a Ddzsa Gy. Ut keresztezésére a kijelslt
gyalogos-atkelShely és a mellett tervezett kerékpéros atvezetésrdl esett sz6. A terv szerint a
meglévd gyalogos dtkelShely helyben hagyéséval keriilt kialakitasra a kerékparos atvezetés,
ami miatt az Utpdlya dél-nyugati oldaldan a meglévs kockakd burkolatt lépcss és kis
mértékben a térburkolat szerkezeti struktiraja is érintetté valt. Az Utpalya észak-keleti
oldaldn, a F6 tér fel6l a terv a meglévé, palyazati forrasokbdl finanszirozott diszburkolat
helyére beépitett kerékpdros (aszfalt) palyaszerkezettel szamol.

Tervez6 az érintett kozterek dtalakitdsdnak lehet8ségei miatt kezdeményezte a fGépitészi
egyeztetést.

Foépitészi észrevételek:

A két érintett koztér eltérd jellegli. A dél-nyugati oldal az évtizedekkel ezelétt GédollGre
jellemz8 kockakd burkolatu térszerkezet 6rzi legyez8 alakban szélesed§ koztéri lépcsével. Az
észak-keleti oldal a kézelmultban megvaldsult F§ tér fejlesztési beruhdzas részeként épilt,
annak megfelel6 modernebb térburkolat strukttraval.

A dél-nyugati oldalon a kockaks burkolat kis mértékd atalakitdsa lehetséges, azonban a
lépcsé feletti tér jellegét és a legyezd alakban szélesedd 1épcsd kialakitasdn ne véltoztasson a
beavatkozas.

Az észak-keleti oldalon a térburkolat szerkezeti strukturaja és a k& kiosztés lehetbleg ne
valtozzon meg. A burkolat kicserélése aszfalt szerkezetre a kerékparos nyomvonalon nem
tamogathat6 megoldds. A F6 tér mds szakaszain a kerékparos nyomvonal sérga szinii
burkolati jelekkel keriilt felfestésre, ezen a helyszinen is ez a megoldas alkalmazando.

A Dozsa Gy. Ut keresztezésére lehetség szerint olyan megoldast kell tervezni, mely a két
kapcsolddo térszerkezet megbontasa nélkiil megvaldsithatd. A F& tér feléli oldalon az &tkelés
hosszénak csokkentése érdekében elépitett forgalmi sav burkolata és térké kiosztasa legyen
azonos a meglévéd burkolat anyagdaval és fektetési mintazataval.

A tervezéshez segitségként ataddsra keriilt a kivitelezés alapjaul szolgalé Kérnyezetrendezési
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TERVEGYEZTETESI EMLEKEZTETO

Tervszam: 816/2015.
A tervezés targya: Godolls, Dézsa Gydrgy Ut menti gyalog- és kerékparit Utépitési és

forgalomtechnikai terveinek elkészitése

Helyszin: Budapest, Magyar K6zt NZRt. targyald
Jelen vannak: Mellékelt jelenléti iv szerint.
Kelt: Budapest, 2015. majus 7.

Terv dltaldnos ismertetése:

A tervezett létesitmény 3 szakaszra lett osztva.

1. szakasz: Haraszti Gt és a szociélis otthon kézétt

engedélykoteles

Haraszti Gt-VUSZI kéz6tt a meglévé jarda szélesitése szlikséges

vUSzi jelz6ldmpas irdnyités csomépont 4tépitése, jobbra kanyarodd irdny jelz8 nélkiili marad, a
szabalytalan visszakanyarodds (jelz6 kikeriilése) nehezitése és a VUSZI teherauték kanyarodasanak javitasa
a cel.

Szocidlis otthonnal Uj kerékpdros jelz6 létesiil

2. szakasz: szocidlis otthon — K&érosf6i utca kdzott

gyalogjardan hajtanak be, burkolat ténkrement, akna megsiillyedt; meg kell tiltani a behajtast

honvédségi kapu el8tti dtvezetés korrigalasa

Toldi és Széchenyi utcdk csomdpontjaiba figyelemfelhivé burkolat

temetd elStt: a megléve kozit és a meglévd jarda kdzotti szintkiilonbség miatt tipegd és lépcsé létesiil, a
meglévé fak koré faveremrdcs telepitése sziikséges

a temetd el8tt atéplil a buszperon, amelyet az illetékes Volan tarsasaggal kell egyezetni, hogy megfelel-e a
jelenlegi 15,00 m hossz.

3. szakasz: K&résf8i-Kriesch Aladar utcatdl a Szabadség térig

Korosféi atvezetés: szoldrium (volt bank) el6tti 1épcsé és kdrnyezetének atépitése sziikséges, a jelz6lampds
forgalomiranyitdsba integraini kell a kerékparos &tvezetést.
parhuzamos varakozésdv megsziintetése (26db parkolé 4llas)

o balra kanyarodd savok nyitott bevezetése, amely hosszabb felallé helyet eredményez

o forgalmi sdv eltoldsa a megsz(ing parkoldhelyek felé (szintén hosszabb felallé helyet ad)

o kerékparlt vezetése az Gttest szintjén, fizikai elvalasztassal a kdzuttdl

fizikai elvalasztds ismertetése

o varpalotai megoldas bemutatdsa (a 8. sz. f6tton kozel azonos forgalom mellett tizemel ilyen)

o aK-szegély esetén nem sziikséges a 25 cm oldalakadély-tavolsag a szegély mentén, igy 3,00 m
széles forgalmi sdv létesithetd. Ezaltal a kerékparit 25cm-nél tavolabb keriil a meglévs kiemelt
szegélytél, amely igy atépitést nem igényel.

Kossuth Lajos utcai csomépont:

o 6nalld jobbra kanyarodd sdv megsziintetése: geometriailag kedvezs, mert egymassal szembe

kerlilnek a forgalmi savok, forgalmilag rossz: a gyalogosok torlédast okozhatnak
Szabadsag téri dtvezetés

o jelenlegi szegély kijjebb kertil, ezzel révidiil az dtkelés hossza; rakoddhely levalasztasa, balra
kanyarodé sav helyére elvalaszt6 védésziget éplil.

o Felmer(lt jelz6lémpas forgalomirdnyitas kiépitése, azonban erre forrds nem all rendelkezésre. A
tervezett csomdponti atalakitdsok jelent8sen javitjak a forgalombiztonsagot.
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Tervegyeztetési emlékeztetd Godolls, Dézsa Gy. il gyalog- és kerékparit

Eszrevételek:
1. szakasz: Haraszti it és a szocidlis otthon kdzott

Rigd Zoltan Pmh.:

- VUSZI-t6l balra kanyarodasi igény van, az dtépftéssel ezt biztositani kell.

Magyar Kozit NZRt.:

- viznyel6 akna &thelyezése az Uj csomdponthoz igazoddan

- AVUSZI feldli mellékirdnybd! a fgirdnyba balra kanyarodas megengedhetd, a csomoponti geometria
alkalmassagat ellendrizni kell, ha nem megfelel8, akkor alkalmassa kell tenni.

- szocidlis otthon el6tii dtvezetés megfeleld

2. szakasz: szocidlis otthon — K6rosféi utca kozott

Magyar Kézat NZRt.:

- AGIP katnal a gyalog- és kerékparutat zérjuk le poller sorral, hogy ne tudjanak a gyalogatkelShelyen at
behajtani a szerviztitra gépjarmivel. A kozit kiemelt szegélye mellettis el kell helyezni pollereket.
- Ajelz8lampak 4ttervezésével egyidejiileg az éjszakai sarga villogé tizemet be kell épiteni a jelzélampa
programozéaséba (4thangolds — a buszjaratok tizemidejéhez kell igazitani).
- AGIP benzinkutnal "Utat keresztezd kerékparosok elsébbsége" kiegészitd tabla elhelyezése + EAK (ha
hidnyzik)
- NKH-nél kell megkérdezni, hogy kell-e engedély ennek az atvezetésnek a kiépitéséhez
- Széchenyi utcandl hozzuk kdzelebb a 2104. j. 6k. (thoz a kerékpdros atvezetést
o lassité hardntcsikozés kerékparosoknak
o jelezni kell jelz6 tablaval és kiegész{td tébldval a 2104. j. &k. ttona keresztezést
o forgalomtechnikai tiikér is alkalmazhato
- temetd elétt esetlegesen 18,0 méteres buszperon sziikséges; az illetékes Volan tarsasaggal egyeztetni
kell

3. szakasz: K6rosfi-Kriesch Aladar utcatd! a Szabadség térig

Magyar Kozat NZRt.:

- Ugyan az a palyaszerkezet a parkoldsavban és a folydpalyan? Koporéteg csere volt, de ra kell mérni az
Utra és a viznyel6kre egyarant.
- Elfogadjak a K-szegélyt!
o asav szlikitése forgalomesillapitd hatéssal is bir
- parkol6helyek megsziintetésébe beleegyezik, ha az dnkormanyzat ezt felvdllalja
- Kossuth Lajos utcai csomdpont:

o szegélyfestés: févarosban csindljak, de csiinya

o Losonci Gabor kérdezi, hogy kell-e gyalogatkel8 mind a 4 irdnyban. Rigé Zoltan és Ozsvath
Gydrgy meger§sitik, hogy kell.

o Atvezetés eltolasa lehetséges? Etterem eltti viszonylag Uj és magas betonfal miatt nem. (A
fal indoka, hogy a Kossuth utca emelkedik, mellette az épiilet melletti kiil&s rész vizszintes
sikban van.)

o Jarda melletti rézs(i kinyitasa lehet8séget ad szélesitésre

o Losonci Gabor: étterem el6tti falat révid szakaszon vissza lehetne bontani, az egész dtvezetést
elhtizni a domb felé, sziikséges az 6néllé jobbra kanyarodd sav! Ezt meg kell vizsgaini.

o MK kéri, hogy a tervezé vizsgélja meg a jobbra kanyarodd sav megtartasanak lehet8ségét.

- Szabadség téri dtvezetés
o Atervezett megoldas (atkelés roviditése, kbzépss elvélasztd sziget épitése) megfeleld.
o Megjegyzés: a sz(ikités megépitéséhez sziikséges volt a tér korabbi lezérésa.
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Tervegyeztetési emlékeztets Godolls, Dézsa Gy. uti gyalog- és kerékparut

Egyéb kérdések, észrevételek:

- A tervezett beruhdzas megvaldsitdsdhoz az Onkormanyzat és a Magyar Kézit kézott egylittmikddési
megallapodadst kell kdtni. Az orszdgos kozithdl6zatot érintd épitési beavatkozdsoknal az Onkormanyzat
egyedil nem gyakorolhat épittetSi jogokat.

- Avarakozésév palyaszerkezetének megitéléséhez a tervezd OKA adatszolgéltatast kér.

- NKH /korméanyhivatal/ kontakt: Huba Maté

KésGhb tisztdzott kérdések:

- Korményhivatal allasfoglaldsa szerint az Agip-ArmCom csomdpont épitési engedély nélkil megvaldsithatd.

- Az OKA adatok alapjan a K&rdsf6i u. — Kossuth L. utca kézotti szakaszon a kérdéses ttpalya mai
szélességében éplilt 1963-1975 koz6tt, a varakozdsav a fépalydval azonos pélyaszerkezetii.

Budapest, 2015, méajus 13.

Az egyeztetésen résztvevlk egyetériésével készitették:
Csonka Laszl6 és Techet Gabor tervez8k
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TERVEGYEZTETESI EMLEKEZTETO

Tervszam: 816/2015.
A tervezés targya: GOdoll6, Ddézsa Gyorgy Ut menti gyalog- és kerékpardt Gtépitési és
forgalomtechnikai terveinek elkészitése

Helyszin: G6d6ll6 Varos Onkormanyzat hivatalos helyisége
Jelen vannak: Mellékelt jelenléti iv szerint.
Kelt: Budapest, 2015. majus 19.

Terv altaldnos ismertetése:

Tervez8 ismertette a nyomvonalat a Temet§t6l indulva a szelvényezés irdnyaval szemben haladva.

Eszrevételek:

A F8kertész kérése az volt, hogy a lehetd legkevesebb fa keriljén kivdgasra, valamint az egyéb zéldteriiletek is
kimélve legyenek!

Faverem rdcsok kialakitasa kérdéses, olyan kialakitdst kell tervezni, amire nem lehet rényitni a jarm{vek ajtajat.
Az ereszcsatorna kivezetéseket meg kell vizsgalni NA110 KG cs8vel a zéldfeliiletbe vezetve.

Honvédségi terlilet — Széchenyi u. k8z6tti szakaszon csak a tényleges bejarék késziiljenek erdsitett
palyaszerkezeth6l!

Széchenyi-K8rosféi kozotti szakasz épithetd elsd titemben.
- Piaci arajanlatok szondéztatdsa kellene
o 1. kérben VUSZI févallalkozdsaban lehetne megnézni a kdltségeket,
o Ezzel pdrhuzamosan lehet piaci drakat bekérni.

Kér&jeles témakat le kell zérni. VUSZI elzetes kalkulacidja 1-1,5 hét alatt késziiljén el. Piackutatds jelleggel meg
kell kérdezni a lehetséges kivitelezd vallalkozdi kért.

A kéltségvetést ki kell javitani a megbeszéltek szerint.

Budapest, 2015. majus 19,

A emlékeztet6t Gsszeallitotta: Ozsvath Gydrgy tervezd
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TERVEGYEZTETES! EMLEKEZTETO
Tervszam: 816/2015.

Atervezés targya:  GAd6ll5, Dézsa Gydrgy it gyalog- és kerékpdrut tervezése

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti iv szerint
Kelt: 2015. junius 18. 8:00
Helyszin: G6dollsi Polgarmesteri Hivatal 121-es targyald.

1. szakasz: Haraszti Gt és a szocidlis otthon kéz6tt (0+026,25 — 0+345,50 engedélyezési terv)
Csonka LaszI6 a tervezd ismertette a tervezett kialakitdst:

- A tervez8 kordbban a szérvanyos gyalogos forgalom miatt a meglévé jarda 0,75 m szélesitését javasolta, a
kdltségek minimalizélasa érdekében. Ez esetben elvélasztas nélkiili gyalog- és kerékpdrttként épiilt volna meg
minimum 2,75 m szélességgel, amely megfelel a vonatkozé Utligyi El§iradsoknak. A Megrendeld kérte, hogy a
Haraszti utca mentén taldlhaté ipari telephelyek (munkahelyek) megkoézelitése és meglévs, csatlakozd
buszmegallohely miatt 1,50 méter szélességii jarda épliljon. A tervezett b8vités a 0+026,25 km szelvényben
kezd&dik, amely lehet6séget nyijt tavlatban a gyalogos és a kerékparos forgalom szétvalasztésara, és a
kerékparosok tovébbvezetésére Szada felé. A Haraszti titon vald dtvezetés megvaldsitéséhoz mindenképpen
sziikséges a Haraszti — Dézsa Gydrgy Ut csatlakozdsanak fejlesztése (kérforgalmu, kanyaroddsavos vagy
jelz6lampas csomdpont, még nem eldéntdit a kialakitds).

A jelenlévék a kévetkez6 megdllapitdsokat teszik:

Makra Tibor (Pmh.):

- késBbbi tovabbépités, valamint a megéplilése utdn a mai forgalom tébbszérése varhatd, emiatt sziikséges az
1,50 m mértékii szélesités.

Dr. Kélman Magdolna {Pmh.):

- nem tadmogatja, hogy a kézlekedéshiztonsag rovésara spéroljunk, és tetszik neki a hosszi tavi tervezés dtlete,
tdmogatja a nagyobb mértékd szélesitést.

T6th Tibor{ Pmh.):

- hétvégi kerékparozds nd, a hivatasforgalmi nem — pont azért, mert az infrastrukttra nem segiti
- keresztez8dést szakmai szemmel kell nézni

- kapcsoléddsosokhoz atvezetések kellenének Dézsa Gy. Gton a Szocialis otthonnal.

- Javaslat szerz8dés-kiegészitésre a hdlézatossag elvének beemelésével.

- Javaslat, hogy a VUSZI csomdpont ne a kerékparos kéliségvetésbél legyen finanszirozva.

Szabari Péter (Viszi Kft.):

- Haraszti csomdpontha és az M3 tuloldaldra a nagy sarokforgalmak és gyalogos keresztezés miatt kérforgalom
kellene, de nincs ra pénzligyi forras.

- kes6bb a kerékparos forgalom novekedésével aktudlis lehet a csomépontok fejlesztése, de jelenleg a
tervezett helyen kezd8djon a létesftmény, korabban is ezt javasolta.

- Thegze csomdpontban nincs lehetdség a kerékpdrosok dtvezetésére, nincs elég teriilet a fejlesztésre.

Fiile Sdndor {Magyar Kerékpéroskiub):

- Thegze csomdpontban a kerékparosok 99% a Tescoba megy, kérdés, hogy hol engedjiik 4t Sket. (Mai
megoldas: leszall, attolja.)

A tervezd az alabbi vdlaszokat adja:

Téth Tibor( Pmh.}: , kapcsolédasosokhoz dtvezetések kellenének DSzsa Gy. dton a Szocidlis otthonnal”

- Valasz: tavlati vazlatként szerepeltetjiik a terven, de a megvaldsitédsa nagyon kéltséges, mivel mitargy épités,
kozvildgitds és jelz6ldmpds forgalomiranyitds korrekci6ja egyarant sziikséges hozza. Az atkelés lehetSsége a
kijeldlt gyalogos-dtkel6helyen biztositott.

Téth Tibor( Pmh.): ,Javaslat TANDEM Mérndkiroda Kft. szerzédésének kiegészitésére lenne sziikség a
héldzatossdg elvének beemelésével.”
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Vélasz: Javasolja a varos kerékparforgalmi halézattervének elkészittetését, azért, hogy a haidzat eleminek
kapcsolodasi pontjai meghatarozhatodak legyenek.

Fiile Sandor {Magyar Kerékpdrosklub): , Thegze csomdpontban a kerékparosok 99% a Tescoba megy, kérdés,
hogy hol engedjlik at ket. (Mai megoldas: leszall, attolja.)”

Vélasz: A mai megoldds tarthatd csak fent, mert a csomopont kialakitdsa nem alkalmas kilon kerékparos
atvezetésre a sziik keresztmetszeti méretei miatt. Az el8irt miszaki jellemz8k biztositasa csak jelentds
koltséggel valdsithaték meg, tovdbba a Thegze Lajos utca mindkét oldalan a jarda széle egyben a jogi
hatdrvonal is. Kerékparforgalmi létesitmény csak jelentds idegen terlilet igénybevételével alakithatd ki.

2. szakasz: Szocidlis otthon— Kordsféi Kriesch Aladdr utca kbzott (0+345,50 — 0+1+361,51 kiviteli

terv)

Csonka L3szl6 a tervezd ismerteteite a kialakitds néhdny részletét, mivel az ltaldnos ismertetés kordbban
megioriént:

A DGzsa Gybrgy Ut 51-59. hdzszdmok elStt korlat keriil elhelyezése a parkolds megakadalyozasara.
Er6sitett palyaszerkezetet csak a kapubejardkban terveztiink.
A Temetd el6tt a fak kériili racsokat kivettlik a tervbél.

Téth Tibor (Pmh.):

Szocidlis otthon el6tti beavatkozast az Gtépitési koliségvetés terhére kellene megvaldsitani (nem kerékparos
beavatkozds, de a kerékparos infrastruktira megvaldsitasahoz szlikséges)

Kérdés: hogy kotjiik ra a STOP Shopra. A sziget eltolds lehetséges, de draga megoldas. (Redlisabb a szocialis
otthonndl, de az messzebb van.)

Kdzuttal egyeztetni kell egy késGbbi gyalogdtkelS Iétesitésérdl a Kornya Mihdly utca csomépontjaban. (Az
el6z6 gyalogatkeld kozel, mintegy 170 méterre van, de a kévetkez8 messze van

ElGzziik meg, hogy az autdsok récsaphatjak az ajtdt a temet§ elGit a szegélyre!

Szabari Péter és Gyenes Szilard keressenek kivehetd tételeket, Tandem is.

Kazinczy feldlld megoldhatd? Szeretne t6bb haldzati kapcsolatot. (Makra Tibor valasza: Széchenyinél jobb
lenne, de nem oldhatd meg.)

kérés: kerékparos dtvezetés a Toldi utcai gyalogdtkel6 mellett. A KBzt is érintett, és hidnyos a geodézia is) de
legyen

Makra Tibor (Pmbh.):

(Valasz Téth Tibornak) A kdzltra ne vigylik rd. (KORNYA UTCA)

A tervezd az aldabbi valaszokat adja:

Valaszok Téth Tibor( Pmh.) kérdéseire:

A Stop Shop felé az el6z6 szakaszban szerepl6 tavlati atvezetést javasoljuk a Szocidlis otthon el§tt. A Bossanyi
Krisztina utca csatlakozdsdban mai megoldas tarthaté csak fent, mert csomdpont kialakitdsa nem alkalmas
killon kerékparos atvezetésre a sziik keresztmetszeti méretei miatt. Az el&irt miszaki jellemz6k biztositasa
csak jelent@s koliséggel valdsithaték meg, tovdbba a Bossanyi Krisztina utca mindkét oldaldn a jarda széle
egyben a jogi hatarvonal is. Kerékparforgalmi létesitmény csak idegen teriilet igénybevételével alakithatd ki.
A tervdokumentécio részeként készitettiink Ad-es kivonatot a Kornya Mihdly utcai taviati gyalogatkelGhely
kialakitasara, amely a Magyar K6zt Nzrt-hez is benyujtasra kerlilt elvi vélemény kiaddsahoz. A Dézsa Gy. utat
keresztez8 Gjabb kijel6lt-gyalogos dtkelShely vérhatéan lerontja az Gt dtereszt6 képességét, kedvezGtlen
hatasa lehet a jelz6ldmpas forgalomirdnyitas hangoldsi rendszerére.

Temet§ elGtt a fak koriili racsokat a Megrendeld kérésére kivettiik a tervbél, igy nem fogjak az ajtot racsapni,
marad a jelenlegi kialakitas szegéllyel kor(il Glelve, ami a legolcsdbb megoldas is egyben.

A Temet§ elStii szakaszon a meglévd 5% oldalesés nem tarthatd, balesetveszélyes, ezért 1,5-3,5%-ra
csOkkentettiik. A teljes szakaszra vonatkozéan s(irlin felvett keresztszelvényekkel a minimalizaltuk
beavatkozdsok mértékét. A tervezett létesitmény miiszaki paramétereit a minimalisan megengedett mértékre
cstkkentettiik, igy a miiszaki tartalom tovédbbi cstkkentése nem lehetséges illetve nem javasolt.

A kiviteli tervdokumentédcidban a Toldi Miklés utca melletti gyalogatkelGhelyet kibGvitettiik kerékparos
atvezetésével.

3. szakasz: Kérosf6i Kriesch Aladar utca kozott (0+950,00 — 1+361,51 engedélyezési terv)

Techet Gabor a tervez6 ismertetette a kialakitds néhdny részletét, mivel az altaldnos ismertetés kordbban
megtértént.

Kérésre megvizsgaljuk a Szabadsag téri dtvezetést a tervezési szakasz végén, hova vezetjlik a kerékpdrost.
-



A jelenlévék a kivetkezd megdilapitdsokat teszik:

Szabari Péter (Viszi Kft.):

Dézsa Gydrgy Ut — K6rosf8i utca csomdpontban a Dézsa Gydrgy Ut 33 szam el6tt a terv alapjan a Dézsa
Gybrgy Ut keresztezéséhez a gyalogosoknak a kerékpariton zebran kell athaladni, melyet 1épcsérdl
kozelithetnek meg. Mindez azt eredményezi, hogy a gyalogosoknak a lépcsén kéne varakozni (vagy a 1épcss
tetején) a z6ld jelzésig, de ez a gyakorlatban nyilvén a kerékpértton torténne. Ugyanez forditva is igaz, hiszen
a kerékparosok a Korésféi utcan térténd athaladishoz varakozva pont a Dézsa Gydrgy lton gyalogosan
atkelSk atjat zarndk el. Kiemelendd, hogy a kerékpardt és a 2104 j. Ut palydja kozott egy max 1.49 m széles,
de ives feliilet &ll rendelkezésre, mely nem elégséges a gyalogosok vérakozasara. Tovabbi probléma, hogy
nem biztosithatd az akaddlymentesség a gyalogosok részére, sét a vakok részére igy nem alakithatd ki
biztonsagos ttvonal, illetve taktilis elemek megfelelé helyre telepitése.

A megadott mintakeresztszelvény alapjan nem eldénthetd a K&r8sf6i utca és a Kossuth Lajos utca k6z6tti ,K”-
szegélyes biztonsagi sdv altal érintett szakaszon a vizelvezetés megfelelGsége, 1évén az (itpdlya a Kossuth
Lajos utca irdnyaba lejt, igy a viznyel6k vonaldba tett megszakitasok helyei nem valészin(i (nem az lesz az
eredd esésvonal), hogy biztositani tudjék a kézut ttpalyajan Osszegy(il6 vizek a viznyel6khoz térténd
legrévidebb eljutdsat.

A Kossuth Lajos utcai dtvezetés megfelel§ségérél a tervezett fazistery alapjan nem lehet véleményt formalni,
a csomopontnak ez az egyik neuralgikus pontja.

Dézsa Gydrgy (it — Kossuth Lajos utca csomépontban a 424/1 hrsz beépitetlen teriilet el6tt a terv alapjan a
Dézsa Gydrgy Ut keresztezéséhez a gyalogosoknak a kerékpariton zebrén kell dthaladni. Mindez azt
eredményezi, hogy a gyalogosoknak a kerékparit nyugati oldaldn kéne vérakozniuk a zéld jelzésig, de ez a
gyakorlatban nyilvan a kerékpdriton térténne. Kiemelends, hogy a kerékpartit és a 2104 . (t pélyaja koz6tt
ninces hely a vérakozashoz.

A Szabadsag téri dtvezetés — mivel nincs jelz6lampa telepitve — igen konfliktusos, hiszen a jelenlegi gyalogos
forgalom mellett is igen hektikus a forgalom dramlésa, az autésok oriilnek, ha el tudnak indulni, ezt csak
veszélyesebbé tenné a 20 km/dréval haladé kerékparos. (A tervezett kbzépsziget ellenére is)

A Szabadsag téri csomdpontban a keleti oldalon az atvezetés megfelel§sége nem elddnthets a terv hirtelen
befejezése miatt, (merre halad tovébb a kerékpéros?), a téren elvileg nem is kerékparozhat) igy igen zavaros a
terv befejezése.

Pmbh.:

Kossuth csoméponthan nem megoldott a kiilénbdz8 iranyokbél érkezé kerékpérosok tovabbvezetése.
A Szabadsag téri csomdpontban nem kellene leszallitani a kerékparosokat a Dézsa nyugati oldalan? Megoldasi
javaslat: a kerékpdros atvezetés helyett annak szélességében ki lehet szélesiteni a gyalogatkel6t,

Fiile Sandor (Magyar Kerékpérosklub):

Honnan ,1épnek ra” a kerékpérosok a kerékparitra? Ravezetéseket 4t kell gondolni.

A tervez6 az aldbbi vélaszokat adja:

Valaszok Szabari Péter {Viiszi Kft.) kérdéseire:

A IépcsS kornyezetének konkrét kialakitdsara a kiviteli tervben keriil sor, mert jelenleg eng terv szinten
dolgozunk.

A Korosf6i utca és a Kossuth Lajos utca kdzétti ,K”-szegélyes biztonsagi sdv altal érintett szakaszon a
vizelvezetés megolddsdra a csapadékelvezetd csatorna tisztitéaknainak fedlapjait attort kialakitastra
tervezziik kicserélni, ami biztositja a csapadékviz elvezetését. A meglévs szegély-menti viznyel6k ezutan féleg
a kerékpdriton &sszegyiilekez§ vizet vezetik el.

A Szithdt utca és Kossuth Lajos utca hangolt rendszer(i jelz8léampas forgalomiranyitdst csomépontokra kiilén
kozuti forgalomirdnyitd berendezés 4tépitési és dtprogramozasi terv késziilt, mely kezelni és biztositani tudja
a megfelel§ forgalomszabalyozést,

A Doézsa Gydrgy Ut ~ Kossuth Lajos utca csomépontjéban a 424/1 hrsz. heépitetlen teriilet épitési telek. Az
elvalasztott gyalog- és kerékpdrit dtszegélytsl vald tavolitdsa a meglévd lépcsd, illetve 35 %-os rdmpa
atépitését vonnd maga utan, ami miatt érintetté vélna az emlitett ingatlan. A jarddt hatdrold rézstiben halad
tovabba tébb optikai kdbel nyomvonala is, amit ki kellene valtani. E kotbtiségek miatt a nyomvonal a
tervezett helyre keriilt. A tervezés soran késziilt olyan tervviltozat, mely a Ddzsa Gy. (Ut forgalmi sav
kiosztdsat rendezte 4t, az 6nallé jobbra kanyarodd savbdl egyenes-jobbos savot alakitott ki, helyet nyerve a
kerékparosoknak a kézat feliiletébdl. Ezt a kialakitast a Magyar Kéztt nem fogadta el, a Dézsa Gy. lton a 3. sz,
féut fel8li oldalon nem véltoztathaté meg a mai besorolds rendje.

A Szabadsag téri jelz6ldmpa nélkiili csomépontban a Dézsa Gyérgy Ut keresztezésénél jelenleg a kijeldlt
gyalogatkelShely 5 forgalmi sévot keresztez. A tervezett valtozatban az atkelési tavolsdg jelent8sen lecséikken,
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mivel kizépsziget beépitésével kettd majd egy forgalmi savot kell csak keresztezni a gyalogos és kerékparos
forgalomnak. A szélloda el6tti szegélyatépités egy teljes forgalmi sdvnyi plusz teriiletet ad at a
gyalogosforgalomnak, tovdbbé az, hogy a kerékpardt 2,25 méterrel, vagyis 3 gyalogosnyi keresztmetszettel
tavolabb keriil az épilet sarkatdl, a forgalombiztonsag javéra lett tervezve. A jarda jarélapos és kiskockakdves
burkolatinak kialakitasaban nem tdrténhet véltozas (a tervezett jardaszélesités és a csapadékviz elvezetd
csatorna beépitése nem befolyasolja a meglévd jaréfeliilet jellegét, vagyis a jelenlegi jaréfeliilet megmarad).
A meglévé kiskockakd burkolat kerékparos kézlekedés szempontjabdl kényelmetlen — raz — amely lassitasra
készteti a kerékparosokat. A kerékparut kijeldléséhez csupan burkolati jelek felfestése alkalmazhaté, ami a F6
téren korabba is alkalmazott megoldasokkal azonos.

- A Szabadsdg téri csomdpontban a keleti oldalon a tervezési szakasz végén a kerékparit a meglévé
nyomvonalhoz csatlakozik — mivel a tér gyalogos zéna - az druhdz megkeriilésével. A kerékpdrosokat az
Gtszegély utdn 1-1 piktogram és utirdnyjelz8 nyil burkolati jel, az druhaztdl pedig meglévé utburkolati jelek
segftik a tajékozédashan, és jeldlik ki a kapcsolddasi irdnyt a kordbbi években megvalésult haldzatfejlesztések
létesitményei felé.

Vilasz Pmh. kérdéseire:

- A Kossuth csomépontban a kiilénbdz8 irdnyokbdl érkezd kerékparosok tovébbvezetésére nincs hely.
Megvizsgaltunk tobb véltozatot, de megoldds csak a meglévd forgalmi savok szamanak csdkkentésével érhetd
el, de ehhez a Magyar Kozdt nem jarult hozza.

- ASzabadsag téri csomdpont kerékpdros dtvezetésének tervét igy fogadta el a Magyar K&zut NZRt képviselbje.
A fent emlitett beavatkozasokkal (Id. ,Valaszok Szabari Péter kérdéseire” 5. pont)

Vélasz Fiile Sdndor{Magyar Kerékparoskiub) kérdéseire:

- A kerékpéaros a csomépontokban mint jarm kdzlekedik. Emellett lehet8ség van a jarm(irdl leszéllva gyalog
ttolni a keresztezésen.

- Az lttestrsl a csomépont elétt a kerékpdrost rémpaval segithetjik a jdrdara vald felhajtashoz, ahol
kerékparjardl leszallva, tolva mehet at a gyalogdtkelSn a gyalogosforgalommal egyiitt. llyen rdmpés megoldds
épilt ki Dunakeszin (2-es Ut - Tallér utca csomépontban).

Egvéb kérdések, észrevételek:

Téth Tibor (Pmh.):

- Indikativ drajanlatok érkeztek 36-49 milli¢ forint kozott (tervezdi koliségbecslés 32 millié Ft volt
- 2 év koltségvetdsi keretét dsszevonva épiil meg ez a beruhazas
- halézattervezési folyamat indul a kerékparos munkacsoport vezetésével

Gyenes Szilard (Pmh.):

- 4ltalanos fenntartasi keret terhére is torténhet részben a beruhdzas

A tervezd az aldbbi vilaszokat adja:
Vilasz T6th Tibor (Pmh.) kérdéseire:
- Az indikativ ajanlat nem tekinthet8 versenyarnak, verseny kornyezetben alacsonyabb arakat adnak a
kivitelez6k. Egyébként konkrét versenyhelyzetben egymashoz képest is 1:2;,1:2,5-6s eltérések lehetnek.
Budapest, 2015. junius 25.

Az egyeztetésen résztvevlk egyetértésével készitette:

Pej K&lmén Téth Tibor
okl. épitémérndk, a tervezd képviseletében a megrendel8 képviseletében
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Magyar Kozit Nonprofit

Zartkdriien Miikodé Részvénytarsasag

Pest Megyei lgazgatésag

1134 Budapest, Vaci Ut 45. D épillet

B Telefon: (1) 819-9470, Fax: (1) 819-9479

B Web: www .kozut.hu, E-mail: info@pest.kozut.hu

Tktatoszdm:  PES-3356/2/2015
: Targy: Go6dolle, Dézsa Gyorgy it menti
gyalog €s kerékpariit engedélyezési
terve a 2104 j. 6k. Gt 23+835-
24+840 km sz-k&zott
El6adé: Févenyi Pal
Hivatkozési sz.:

KOZUTKEZELOI HOZZAJARULAS

Go6dollé Viros Polgdrmesteri Hivatal (2100 Godoslié, Szabadsag tér 7.) - tovabbiakban, mint jogosult -
részére, a(z) Tandem Mérnokiroda Kft. (1033 Budapest, Polgér u. 12.) ltal 816/2015/I. munkaszdmon készitett
tervdokumentécié alapjan a targyi gyalog és kerékparit épités megvaldsitisdhoz a kozutkezel6i hozzajarulast a
kovetkezd feltételekkel adjuk meg:

1. A(z) gyalog és kerékparit épitési munkaval kapbsolatos alapadatok:

1.1. Megnevezés: G6dolls, Dézsa Gydrgy 0t menti gyalog és kerékparut engedélyezési terve a 2104 j. sk. ut
23+835-24+840 km sz-k6zott

1.2. A kozit teriiletén végzendé épitési munkakhoz, annak tervezett megkezdését megelézden legalabb 15
nappal Igazgatésagunktél munkakezdési engedélyt kell kémi. Ennek hidnydban ideiglenes
forgalomkorlatozés bevezetése és az épitési munka megkezdése tilos!

1.3. A koziti kozlekedésrdl szolo tobbszor modositott 1988. évi 1. tv. 37. §-a alapjan az orszagos kozutat
érintd tevékenységhez Tarsasdgunk Megyei Fejlesztési és Felujitasi Osztaly szervezeti egységének
szakfeliigyeletét meg kell rendelni. A szakfeliigyeleti dij mértéke: 26.667,-Ft/nap/alkalom+AFA,
melynek 8sszege 2 alkalom esetén 2 x 26.667,-Ft = 53.334,-Ft + 27% AFA = 67.734,-Ft.

1.4. A megallapitott dfj(ak)at a munkakezdési engedély kiadasit megeléz6en kell Téarsasdgunk szdméra
befizetni.

1.5. A dijbefizetést Tarsasdgunk MKB Banknal vezetett 10300002-10460102-49020027 szdmt szamlajara

kell teljesiteni &tutalassal (vagy a mellékelt csekken), a kézlemény rovatban feltiintetve jelen
hozzéjarulas szamat és a befizetés jogcimét,

2. A kivitelezésre / tevékenységre vonatkozo feltételek:
2.1. A kivitelezés / tevékenység sordn betartandé miiszaki, épitési, forgalomtechnikai feltételek:

2.1.1. A fentieckben megnevezett gyalog és kerékparut épitési munkak kivitelezése a(z) Tandem
Meérndkiroda Kft. 4altal 816/2015/1. munkaszamon készitett, Igazgatésdgunk jovahagyo
bélyegzojével zaradékolt tervdokumentacid szerint térténhet.

2.1.2. A tervezett Utépités geometriai kialakitasdt, keresztmetszeti és hossz-szelvényi elrendezését, a
beépitendd pélyaszerkezet rétegrendjét az Igazgatosdgunk jovahagyo6 bélyegzéjével zaradékolt -
adott esetben piros szinnel javitott - tervek, valamint ezen hozzéjaruldsban foglalt egyéb eldirdsok
szerint kell kialakitani.

2.1.3. A forgalmi rendet (KRESZ-, utiranyjelzé tablak, burkolati jelek, stb.) a vonatkozé UME elbirdsok
betartdsaval, az Igazgatésdgunk jévahagyo bélyegzdjével zaradékolt helyszinrajz(ok) szerint kell
kialakitani,

2.14. Az egységes megjelenés érdekében az Gj és a meglévl udtburkolati jeleket a tervezési

szakaszhatdrok kozott On. tartds kiviteld (3-4 év élettartami) hideg- vagy meleg-plasztik
festékanyaggal kell felfestent, ill. feldjitani.

http://khnyr.kozut.local/ 2015.11.27.
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2.1.5. A KRESZ-tablakat és utburkolati jeleket a vonatkozo Utiigyi Miiszaki El6irdsoknak megfeleld
mindségben és méretben kell 1étesiteni.

2.1.6. A csapadékviz elvezetést az [gazgatosagunk jovahagyo bélyegzdjével zéradékolt tervek szerint az
ott feltiintetett modon kell biztositani. Az épitési munkalatok befejezésével az érintett szakaszon a
csapadékvizelvezet6 / szikkaszté rendszert ki kell tisztitani, nyilt rendszernél az arok szabvanyos
profiljat biztositani kell.

2.1.7. Amennyiben a kozutat érintéen az atépités egyéb kozmivek kivaltasat, védelembe helyezését
teszi sziikségessé, akkor ahhoz kozitkezel6i hozzajaruldsunkat szintén meg kell kérni.

2.1.8. A targyi kézat/csomépont (at)épitése miatt a megndvekedett/megvaltozott Utteriilet (az érintett
ingatlanok) megosztasanak, a tulajdonjog, valamint az Gt geometria véltozdsanak az ingatlan-
nyilvantartdsba torténd atvezetésér6l a jogosultnak intézkednie kell. Az ingatlanmegosztast
Téarsasagunkkal el6zetesen egyeztetni kell, hozzgjaruldsunkat meg kell kérni, majd az igy
jovahagyott dokumentaci6t a kézit/csomdpont forgalomba helyezését / miiszaki dtadasat kovetd
30 napon beliil jogosultnak be kell ny(jtani a teriiletileg illetékes Féldhivatalhoz.

2.1.9. A létesitendd jelz6berendezést az Igazgatosidgunk jovahagyo bélyegzojével zéaradékolt tervek
szerint kell megépiteni és beprogramozni. A jelzblampaoszlopokat és detekforokat a
helyszinrajzon jeloltek szerint kell kit(izni és megvaldsitani. A kisméretli aluoszlop kivételével
csak megfeleld teherbirast horganyzott kivitelli acéloszlop alkalmazhato!

2.1.10. A jelzéberendezést in. harmadik generéaci6s (pl. FUTURELED) lampafejekkel kell felszerelni.

2.1.11. Detektor- vagy nyomogombhiba esetén a jelzéberendezésnek a joévahagyott programvaltasi
utasitis szerint, sziikség iizemmaédban kell miikddnie.

2.1.12. A jelzdberendezésnek alkalmasnak kell lennie a forgalmi- és az {izemi napl6 adatok gy(ijtésére €s
legaldbb 2 hét idétartamu taroldsara, tovabb4 a tavfeliigyeleti rendszeren keresztiili lekérdezésére
is. A forgalomba helyezést koveté 2-6 honap elteltével a fazisterveket feliil kell vizsgalni és
sziikség esetén modositani kell,

2.1.13. A jelz6berendezés lzemeltetési és fenntartdsi koltségeit a jelzofejek (fénypontok)
elhelyezkedésének érdekeltségi aranyaban meg kell osztani, s erre vonatkozéan Téarsasagunkkal
megallapodast kell kotni. A megallapodast legkésobb a kivitelezés megkezdéséig meg kell kotni,
annak hidnyéaban az épitési munka nem kezdhet6é meg!

2.1.14. A forgalomirdnyité jelz6berendezés telepitésének készre jelentését kvetéen a k1v1telezonek a
forgalomirdnyit6 jelzéberendezés muszaki atadas-atvételét és prébatizembe t6rténd kapcsoldsat
kell kérnie, melyre helyszini bejarast kell &sszehivni. Sikeres muszaki atadés-atvétel esetén
forgalomba-helyezési eljarast is le kell folytatni és az aldbbi dokumentéciokat kell tarsasdgunk
részére atadni:

e megvaldsulasi terv 3 pld. (a kézut felett1 berendezések bemért magassagi adataival)
érintésvédelmi jegyz8konyvek

kivitelezd garancialis nyilatkozata

szerelési igazolas (szabvanyossagi nyilatkozat)

villamos szerelési mitbizonylat

2.1.15. A forgalomba helyezéssel egyidejiileg 72 6ras probatizemet kell inditani, amelyrdl annak sikeres
befejezédése utan a jelzdberendezés lizemi naplokivonatdnak mellékelésével jegyzokonyvet kell
késziteni. TArsasdgunk a jelzoberendezést csak a fentebbiek maradéktalan teljesiilése esetén veszi
at izemeltetésre. A garancidlis id6n beliili meghibasodasok javitdsa a kivitelezd feladata.

2.1.16. A jelenlegi tavfeltigyeleti rendszer mitkddését tovabbra is biztositani kell, amennyiben a
berendezés cserélye szitkséges, Ugy az 0j berendezést a tarsasagunknal Uzemelé IJTR
tavfeliigyeleti rendszerre kell csatlakoztatni. ’ :

2.2. A munkateriilet / igénybevett teriilet helyreallitisara, tisztitdsara vonatkozo feltételek:

2.2.1. A munkalatok befejezése utdn az igénybevett kozuti teriiletet - adott esetben beleértve a
csapadékviz elvezetd arkot is -, tovabba az egyéb érintett teriileteket (z6ldsavot, jardat, stb.) annak
tulajdonosa illetve kezel6je eltérd rendelkezése hidnyédban - eredeti allapotanak megfelelden helyre
kell allitani.

http://khnyr.kozut.local/ 2015.11.27.



PES-3356/2/2015 sz. kézitkezel6i hozzajarulas 3. oldal, 6sszesen: 4 oldal

2.3. Az igénybevétellel érintett egyéb Iétesitményekkel kapcsolatos feltételel:

2.3.1. Amennyiben az épitési terlileten foldmérési alappont, geodéziai jel van, akkor annak védelembe
helyezését biztositani kell, illetve ideiglenes helyre torténé athelyezését a Megyei Foldhivataltol
meg kell kérni és az épitési munka kezdete el6tt az dthelyezésérdl, gondoskodni kell. A pontjel
véletlen megsemmisiilése esetén annak tényét a Megyei Foldhivatalhoz és Igazgatosdgunkhoz
irasban be kell jelenteni, tovabba a foldmérési alappontot a beruhdzas terhére helyre kell 4llitani.

2.3.2. Kivitelez6 koteles az épités ideje alatt a buszmegallé(k) megkozelitését, valamint a zavartalan fel-,
és leszéilldst, a kozlekedk részére biztositani vagy koteles a buszmegallo(k) ideiglenes
dthelyezésérol gondoskodni. Ez utébbi esetben helyszini szemlét kell tartani €s az ideiglenes helyet
az érintett busztarsasag, Snkormanyzat és Igazgatésigunk bevonasaval kell meghatérozni.

2.3.3. A gyalogosforgalom folyamatossaganak fenntartisa érdekében sziikség esetén a kivitelez6 koteles
gyalogos hid-provizériumrél gondoskodni. Hasonl6képpen a kivitelezé koteles gondoskodni az
ingatlanok gépjarmiivel t6rténd megkozelitésének biztositasarol.

2.4, Ideiglenes forgalomkorlatozdsra vonatkozé feltételek:

2.4.1. A tervdokumentdcioba csatolt forgalomkorlatozasi tervet feliil kell vizsgalni, ki kell egésziteni a
csatlakozé szakaszok forgalomkorlatozasi tervével. Forgalomkorlatozast érintettség esetén be kell
vezelini a tervezett nyomvonalra mer6leges utcékra is.

2.5. Egyéb feltételek:

2.5.1. Felhivjuk a jogosult és a kivitelez$ figyelmét, hogy a téli utiizemeltetési idészakban - november
10. és mércius 15. kdzott - az orszagos kozutat érinté kivitelezési munkat végezni tilos!

2.5.2. Epittetdnek az érintett kozmiiveket fenntarté szervek kiilon engedélyét, illetbleg a munka
kivitelezéséhez sziikséges egyéb engedélyeket (hozzajarulasokat) kiilon meg kell szereznie.

2.5.3. A kozutakat és tartozékait, fold, gép, szerszam és anyag taroldsara felhaszndlni nem szabad. A
koziton a munkélatok tartama alatt a viz akadélytalan lefolyasarél (kiilonds tekintettel a
csapadékviz-elvezeté rendszer folyamatos mikddbképességére is), a sar és egyéb szennyezddés,
idegen anyag (ko, fa, stb.) eltakaritisardl épittetének folyamatosan gondoskodnia kell.

2.54.A jelen hozzdjarulas alapjan elhelyezett létesitmény(ek) fenntartdsarél és mindenkori
tisztantartésarol a kozut dllaganak séreime nélkiil, a forgalom zavartalansdgéanak biztositdsa mellett
a jogosultnak kell gondoskodnia.

2.5.5. Felhivjuk a jogosult és a kivitelez6 figyelmét, hogy amennyiben az épitési munkakat a
kozutkezel6i hozzijarulasban foglaltaktdl eltéréen végzi, akkor ezért minden felelGsség a
kivitelez6t terheli, tovabbéd abban az esetben a kdzati teriiletet érint6 igénybevételre az alapdijon
felul tizszeres p6tdij kirovasét is kezdeményezhetjiik a teriiletileg illetékes megyei Kormanyhivatal
Miiszaki Engedélyezési és Fogyasztovédelmi Fosztaly Kozlekedési és Utiigyi Osztalyanal.

2.5.6. A kerékpart kezelése: az orszagos kozut teriiletén - a kiemelt szegélyen kiviil megépiilt - 6nall6 v.
gyalog- és kerékparit és az ezekhez tartoz6 kerékpdros kiegészité létesitmények,
forgalomtechnikai elemek, beleértve a szinezett aszfalt atvezetések kezel6i és lizemeltetdi
feladatait G6doli6 Varos Polgarmesteri Hivatalanak kell ellatnia.

3. Vegyes rendelkezések:

3.1. A kozati kdzlekedésrdl sz616 16bbszor modositott 1988. évi L. tv. végrehajtasara kiadott 30/1988. (IV.
21.) MT rendelet 27. § (3) bek. b) pontja alapjan a szilkséges ideiglenes forgalomkorlatozast térités
ellenében Tarsasdgunk biztositja. Erre vonatkozéan a jogosultnak Megyei Igazgatésdgunkkal
szerzddést kell kotnie. Ennek hidnydban ideiglenes forgalomkorlatozas nem vezethet6 be!

3.2. A munka befejezése utdn a hasznalatbavételi eljarasig Igazgatdsagunk részére 1 pld megval6sulasi tervet
kell szolgaltatni, melyet lehet6ség szerint elektronikus forméban (CAD - dwg) is biztositani kell.

3.3. Ezen kozutkezel6i hozzajérulés a targyi iigyhoz kordbban kiadott PES-3356/6/ 2015. sz. hozz4jarulassal
egylitt érvényes, azzal egyiitt kezelendd.

3.4. A kozitkezeloi hozzéjarulas a kiadds napjatél szamitott 2 évig érvényes. Amennyiben ez idén beliil a
kivitelezést nem kezdik meg, akkor kézttkezel6i hozzajaruldsunkat ismételten meg kell kérni.
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PES-3356/2/2015 sz. kozitkezeldi hozzajarulas 4. oldal, 6sszesen: 4 oldal

3.5. A kozitkezeldi hozzajaruldsban foglalt feltételek vitatdsa esetén azok megvéltoztatdsat a terilletileg
illetékes megyei Kormanyhivatal Kozlekedési Utiigyi Osztalydhoz benytjtand6 feliilvizsgalati
kérelemmel lehet kezdeményezni.

3.6. Jelen PES-3356/2/ 2015. sz. kozitkezeléi hozzajarulast a kozati kozlekedésrol szolé 1988. évi 1. tv. 36.
és 42/A §-ai alapjan adtuk ki.

Budapest, 2015. november 27.

illian/ Anna
megyz osztalyvezetd megyei osztilyvezetd

Kapjék:
1. Go6dollé Varos Polgdrmesteri Hivatal

Melléklet(ek): 1 pld. terv 5. Pénziigyi O.

2 Tandem Mérnskiroda Kft. 6. MFFO
37 Pest Megyei Kormanyhivatal, Miszaki .
Engedélyezési és Fogyasztévédelmi Fbosztél 7. Irattar
geacly &y Y5 Melléklet(ek): 1 pld. terv

Kozlekedési Utligyi Osztaly
4. Viaci Mérnokség
Melléklet(ek): 1 pld. terv

http://khnyr.kozut.local/ 2015.11.27.
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Budapest Févaros Onkorméanyzata
Fépolgarmesteri Hivatal
e

Varosiizemeltetési Fdosztaly

1 0 G 0 0 0
*1 000066675797* ikt. szdm: FPHOG61 /4426 - 2 /2015

Godosll6 Varos Onkormanyzata hiv. szam:  210/2015

2100 Gdoll6 Szabadséag tér 7. tigyintézs:  Takatsy Miklés Béla
telefon: +36 1 999-9153
e-maik; takatsy.miklos.bela@budapest.hu
targy: Tulajdenosi hozzéjarulas

—_— Tisztelt Cim!

A Févarosi Onkormanyzat képviseletében eljar6 fépolgarmester 2015. jdlius 9. napjan a Tandem
Mérndkiroda Kft., mint tervezé altal benydjtott kérelemre Godollé Varos Onkormanyzata,
mint beruhazé részére Budapest Févaros Onkormanyzata vagyonardl, a vagyonelemek feletti
tulajdonosi jogok gyakorlasarél szélé 22/2012. (l11.14.) Fév. Kgy. rendelet 22. § (4) bek. alapjan - a
févarosi tulajdont kézterileteken, mint a Févarosi Onkorményzat forgalomképtelen vagyonan a
Gédéllé Dézsa Gyérgy ut menti (Szocidlis otthon - Kérésfoi Kriesch Aladar utca kézotti
szakasz) gyalog- és kerékparat atéplitési és forgalomtechnikai kiviteli tervéhez (Tervszam:
816/2015/1) a G6doll6 Dbézsa Gydrgy ut 65. (hrsz:8048/1) alatti ingatlan kozteriiletként
funkciondalé érintett terilletén

tulajdonosi hozzajarulasat
az alabbiakban meghatarozott feltételek és kikétések betartasaval
adjameg

Feltételek és kikbtések:

1. Jelen tulajdonosi hozzéjarulas a beruhazot (épittetét) nem mentesiti az épitéshez sziikséges
egyéb szakhatbsdgi és hatdsagi engedélyek beszerzése albl, amelyek megléte nélkil a
kivitelezési munkak nem kezdheték meg.

2. A beruhdzénak (épittetének) a kozitkezelSi hozzdjéruldst a kézutak igazgatasarol szolo
19/1994.(V.31.) KHVM rendelet 6-7.§-a alapjan el6irt mellékletek csatoldséval az illetékes
kozutkezelbtél elbzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell
tartani!

3. A beruhézénak (éplttetének) a F&polgarmesteri Hivatal Kulturélis, Sport, Kéznevelés,
Egészségiigyi és Szocidlpolitikai Féosztélyatél a vagyongazdai szakvéleményt be kell
szerezni és az abban elGirtakat maradéktalanul be kell tartani!

1052 Budapest, Varoshéaz utca 9-11. | levélcim: 1840 Budapest | telefon: +36 1 999-8129| e-mail: RizsavIB@budapest.hu
adatvédelmi nyilvantartasi azonositd szam: NAIH-55879/2012.
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4. A kivitelezési munkék csak kbzmiiegyeztetett tervek alapjan kezdheték meg.

5. Afelszini szerelvényeket a kéztertileten agy kell elhelyezni, hogy a kézuti és jarda drszelvény
biztosftva legyen.

6. Az engedélyes koteles a munkék elkésziiltérél a kézterilet kezelSjén kivil a kézteriilet
tulajdonosét is irasban értesiteni.

Jelen tulajdonosi hozzajarulés ellenszolgéltatas biztositasahoz nem kététt,

Jelen tulajdonosi hozzéjarulds csak az engedélyezé szervek, szakhatéségok elbirdsainak
maradéktalan betartédséval a dontés napjatél szamitott 1 évig érvényes!

Budapest, 2015, julius 9.

Fépolgarmester nevében kiadmanyozza:

avi Beata Eszter
osztélyvezets
Vérostizemeltetési Féosztaly
Koztertilet-hasznélati Osztaly

Beruhaz6i (épittetdi) zaradék:
A tulajdonosi hozzajarulasban foglaltakat tudomasul vettem, és magamra nézve kotelezé
érvénylinek tekintem. i ,

Budapest,

Kapjak:

G&6délle Varos Onkormanyzata (2100 G6dsl16 Szabadsdg tér 7.) — beruhazé
Tandem Mérndkiroda Kft. (1033 Budapest Polgér utca 12.) - tervezé
G6dollé Varos PMH Jegyzdje (2100 Godsllg, Szabadsdag tér 7.)

Gbédélle PMH Koztertlet-felugyelete (2100 G8dsil8, Szabadsag tér 7.)
Irattar
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eQyszerl a vélasztds

Iktatészam: (9340 /2015 Széma: 285-K/2015,
Ugyintéz§: Germadics Vilmos
Tel: 70-336-16-26,

TANDEM Kft.

1033, Budapest,
Polgdr u. 12. 1/6.
1300 Budapest, Pf. 4.
Fax: 453-24-49,

Targy: Kézmiegyeztetés

Utépités
Gidelle, Dozsa Gysrgy it (Harasztj 1t — Szabadsdg tér kozott

Munkaszim: ---

A térgyban nevezett teriileten, sem tulajdonunkban, sem kezelésiinkben, nincs

tavkozlési létesitmény.

A tervezett létesitmeny epitése cégiinket nem érinti,

Nyilatkozatunk egy evig érvényes.

Budapest, 2015. m4jus 28,

'gmla—di;_\?ilmos

Calir
Thvkbzlesi és Szolgaltate Kit
1134 Budapcét, Viciit 35.

Loo/Lo0 d pLLa# “143 T8Ia

www.digi.hu

82750 GL0Z
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ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG ‘
2600 Vac, Kodaly Zoltan ut 3.

Kelt: 2015. 07. 01.
‘ TANDEM Mérnékiroda Kit. Iktsz: DMRV/10101- | /2015/SZ0
1300 Budapest, Pf. 4 Ugyintézé: Kérmendy Zoltan
Melléklet:

KOZMUEGYEZTETESI NYILATKOZAT

TARGY: Godollé, Dozsa Gyorgy ut menti(Szocialis otthon-Korosféi K. Aladar u. kdzoétti szakasz a
0+345,50-1+361,51 kmsz kdzoétt) gyalog- és kerékparut utépitési és forgalomtechnikai
kiviteli terv kozmiiegyeztetése.

Tisztelt Megrendeld!

A Téarsasagunk részére eljuttatott kiviteli tervet megvizsgaltuk, és kézm(iegyeztetésuket elvégeztiik.
A kdzmlegyeztetés soran megallapitast nyert, hogy Tarsasagunk Gizemeltetésében 1évé ivéviz, és
szennyviz kézmiive érintett.

i< S

Az érintett helyekre, vonatkozéan az alabbi el6irasainkat k6zoljiik:

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a feltiintetett hal6zataink nyomvonala tajékoztato jellegii.

A kivitelezés megkezdése elétt 8 nappal irasban meg kell rendelni szakfelligyeletiinket, melynek koltségét
leszamlazzuk.

A szikséges szakfelligyelet ivoviz, és vagy szennyviz érintettség esetén az ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu,
e-mail cimre kildhetik meg, vagy levelezési cimiinkre a 2600 Vac, Kodaly Zoltan u. 3.- ra.

Hibabejelentést a +36-40-88-11-88; +36-27-511-511 telefonszamok 1.- es menlipontja alatti jelezhetnek.

A keresztezési helyeken illetve a 2,0 m-en beliili megkozelitések esetén csak kézi erds
vezetékfeltarast lehet végezni.

A kivitelezés soran a kozmiikeresztezéseket az MSZ 7487-2: 1980 szabvany el6irasainak megfeleléen
kell elvégezni, és az elbiras szerinti védétavolsagot a feltart vezetéktdl kell mérni és betartani.

Takaras elétt képviselénk részére biztositani kell a védétavolsagok betartasanak ellenérzési lehetéségét.

A koézmiikeresztezéseknél véd6csé alkalmazasa sziikséges, melyek minimum 1-1m- -es tulnyulassal
kell, késziiljenek. A

‘A DMRV ZRT. a késébbiekben a megépitett létesitményben okozott (hibaelharitasi, stb.) karokért
nem vallal felelésséget azokon a helyeken, ahol a védétavolsagot nem szabvany szerint tartottak
be, vagy hianyoznak az el6irt védécsoévek, jelolések (téglazas, szalagozas stb..).

Amennyiben a most épulé létesitmény nyomvonala miatt a, DMRV ZRT. kezelésében |évé vezetékek
jelenlegi nvomvonalat az el6iras szerinti védétavolsag hianya, vaay egyéb okok miatt modositani kell, gy
annak koltségeit a most épuld létesitmény Uzemeltetdje, beruhazoéja koteles viselni.

A feltart koézmlvezetékeinket, szerelvényeinket a kivitelezés soran amennyiben az indokolt
(iranytoréseknél, parhozamos fektetésnél, mellébontasnal), az elmozdulas ellen biztositani kell. Munkaidén
tuli érzésérdl, ideiglenes takarasarol (min 30 cm) kivitelezének kell gondoskodni.

+5 °C alatt vezetékeink kérnyezetében féldmunka nem végezhetd!

DMRYV ZRT. szerelvényeihez a hozzaférhetéséget biztositani kell a kivitelezés ideje alatt is, aknafedlapon,
altalaj tiizcsapon stb., illetve annak 2-2m-es korzetében anyagot tarolni tilos! Az esetleges karokozas
koltségeit abban az esetben is leszamlazzuk, ha az felligyeletiink mellett és gondos kivitelezés ellenére
keletkezik. A DMRV ZRT. kezelésében lévé kézmiivezetékek megkozelitése esetén kizardlag 6vatos
kézi foldmunka végezhetd, a keresztezett k6zmiivezetékeink kézi er6s megkutatasa sziikséges!

1/2
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A targyi kézmiegyeztetéssel kapcsolatos tovabbi észrevételeikkel, gédolléi miiszaki csoportunkat
sziveskedjenek megkeresni, ligyfélfogadasi idében személyesen, vagy az alabbi telefonszamon.

Személyes Ugyfélfogadasi ido:

Heétfé

Kedd

Szerda

Csutortok

Péntek

g00_130

nincs

700_1300

700_1 300

nincs

Az ugyfélfogadasi id6 vége elétt minimum 20 perccel korabban kell érkezni, hogy az ligyintézéshez
szlkséges sorszamot ki tudjuk adni.

Tel: +36-28-520-794

Tisztelettel:

Jelen nyilatkozatunk 1 évig érvényes!

ZARTEGXUE!

szolgéaltatasi osztalyvezet6

Cimzett
Irattar

VGU (ELO-n)
CGU (ELO-n)

2600 Vic, Kodily £

DMRYV DUNA MENTT REGIONALIS
)
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Kormendy Zoltan
miiszaki féel6ado
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ELMU H3lozati Kft.

Datum: 2015.06.22.
Nr: 235249/2

5 ac“gkzc (S

Cimzett: Tandem Mérndkiroda Kft
1033. Budapest, Polgar u. 12. 1./7.

Cim, egyeztetett terv: Kézmiegyeztetés

Atadott rajzok:

KOZMUNYILATKOZAT

A kézmiinyilatkozat érvényessége 6 hénap!

A tervezett munkak érintik az ELMU Hal6zati Kft. (és a BDK Kft.) létesitményeit.

1 kV foldkabeles csatlakozo, 1 kV kabel, 1 kV kézvilagitasi
légvezeték, 1 kV szabadvezeték, 20 kV kabel, Kozvil kabel

Erintett terilet Godollé
Dézsa Gyérgy ut  (hrsz 1127/7)

Gyalog - és kerékparut utépitési és forgalomtechnikai kiviteli terve.
MUNKASZAM: 816/2015/1.

Erintett feszultségszintek

A létesitményeink keresztezéséhez, megkodzelitéséhez az MSZ 7487/2, 3 IK6zmii-és egyéb
vezetékek elrendezése kozteriileten térszint alatt, térszint felett/ MSZ 13207/2000 0,6/1 kV-tol
20,8/36 kV-ig terjedé névleges fesziiltségii er6sarami kabelek és jelz6kabelek kivalasztasa,
fektetése és terhelhetésége/, MSZ 151-1/2000 /Er6saramu szabadvezetékek. Az 1 kV-nal
nagyobb névleges fesziiltségli szabadvezetékek Ilétesitési elbirasail MSZ 151-8/2002
IErésaramu szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névieges fesziiltségili szabadvezetékek
létesitési elGirasail szamu szabvany elGirasai kotelezé érvényiiek.

A villamosm(i biztonsagi 6vezetérél sz6l6 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet értelmében tilos:

e A villamosm( tzembentartéjanak hozzajarulasa nélkil a fold felszine alatti és feletti tevékenység
végzése, mely az élet- és vagyonbiztonsagot, illetéleg a villamosmii folyamatos biztonsagos
lizemét veszélyezteti, illetve veszélyeztetheti.

Meglévd villamosmi biztonsagi o6vezetébe esd létesitmény épitése esetén az Uj létesitmény
beruhazoja, illetéleg épittetdje kdteles gondoskodni:

e Avillamosmii izembentartéja hozzajarulasanak megszerzésérol.

A munka végzése soran be kell tartani a biztonsagi Ovezetben torténé munkavégzésre
vonatkozo6 tilalmakat és korlatozasokat.

Az engedélyezési tervhez a fentiek maradéktalan betartasa mellett hozzajarulunk.

A kozcélu villamos halézat érintettsége esetén kérjiik a fent felsorolt szabvanyok elGirasainak
megfelelé szabvanyossagi feliilvizsgalatok elvégzését a megkozelitésekre és keresztezésekre
vonatkozoéan (sziikséges esetén szakagi tervezé bevonasaval). Amennyiben ezek alapjan a
koézcéla villamos halézaton athelyezés, kivaltas sziikséges, Ggy az atalakitas miiszaki tartalmat
Tarsasagunk Halézat Csatlakozasi Osztalyaval sziikséges egyeztetni (1132 Budapest, Vaci at
72-74; e-mail: halozatkivaltas@elmu.hu, tel: 06-1-238-1574).

A tervezett létesitménnyel érintett, a Tarsasagunk (izemeltetésében Iévé halézatok és
berendezések biztonsagi dvezetét érinté munka esetén, a hal6zatunk védelmére vonatkozo, a
villamosmii biztonsagi 6vezetében végzett munkavégzés modjara kitéré miiszaki leirast kériink
benyujtani, az ELMU Halé6zati Kft. Pesti Régidéjaban (Budapest, Megyeri it 118., tel.: 238-3355).

Cégnév: ELMU Halézati Korlatolt Felelésségii Tarsasag « Révid cégnév: ELMU Halézati Kit.
Székhely: 1132 Budapest, Vaci ut 72-74.
Bejegyezte: Févarosi Birésag mint Cégbirésag « Cégjegyzékszam: 01-09-874142
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ELMU H3lozati Kft.

A miszaki leirashoz mellékelni kell minden olyan adatot, dokumentaciot és részlet tervet, amely a
vonatkoz6 szabvany(ok) altal eléirt feltételek teljestlését egyértelmien igazolja. (Ahol a tervezett
létesitmény a tulajdonunkban levé halézat nyomvonalat keresztezi, vagy megkézeliti)

JOVAHAGYOTT KIVITELI TERVEK HIANYABAN AZ EPITESI MUNKAK VEGREHAJTASAHOZ
NEM JARULUNK HOZZA!

Amennyiben az egyeztetés soran a nyomvonalat az egyezteté a sajat rajzara atvezeti, igy az
atrajzolas minéségéért, helyességéért semminemii felelésséget nem vallalunk!

A Tarsasagunk izemeltetésében lévé foldkabel haldzatok nyomvonalan, illetve attol 120 kV-on +- 1,5
m-re, 35 kV-nal nem nagyobb fesziilltségen, +1,0 m-re, valamint a szabadvezeték-hal6zat valamint
kozvilagitas tartoszerkezetétdl - minden iranyban - 3 m-re gépi féldmunkavégzés biztonsagi okokbol
nem végezhetd (csak Ovatos kézi féldmunka végezhetd)! Ezen eléirds megszegése esetén minden
felelésség - alvallalkoz6 esetében is - a foldmunkat végz6t terheli.

A kivitelezés megkezdése elétt, a munkavégzés idotartama alatt a Tarsasagunk illetekes
uzemeltetsjétsl szakfeliigyeletet kell kérni. A szakfeliigyeletet a munka megkezdése el6tt 15
munkanappal, irasban kell megrendelni, melyben kozélni kell a kivitelez6 nevét és a munka
megkezdésének pontos idépontjat, valamint a szakfeligyelet koltségét viselé bankszamla szamat. A
régiok illetékes referensei minden esetben eldéntik a szakfelligyelet sziikségesséegét.

Az épitési munka megkezdése el6tt 15 munkanappal irasban be kell jelenteni a munkat a
Tarsasagunk Pesti Régidjaban (Budapest, Megyeri ut 118., 238-3357).

Az épitési munka megkezdése elétt 15 munkanappal irasban be kell jelenteni a munkat a BDK
Kft.-nek (1203 Budapest, Csepeli atjaré 1-3. Fax.: 238-4323)

Amennyiben a munkavégzés soran elére nem vartan kabeljelzé szalagra, foldalatti vezetékre, vagy
arra utalé nyomra (pld. védéboritasra, kabelvédd csére) bukkannak, a munkat azonnal abba kell
hagyni és a vezeték izembentartéjanak megérkezéséig a munkateriletet balesetvédelmi szempontbél
biztositani kell (pl. munkagédér megkozelitését meg kell akadalyozni). A munkat folytatni csak a
vezeték (izembentartéjanak hozzajarulasaval szabad.

FIGYELEM!
Kabelsértés esetén a 06-1-238-3509 telefonszamon kell azonnal értesiteni az aramszolgaltatot.

Kareseti jegyz6konyvek felvételénél a kivitelez6, vagy alvallalkozé illetve kart okoz6 és az
tizembentarté képvisel6je kell, hogy jelen legyen, ahol ellenérzésre keriil a kiadott
kozmiiegyeztetett rajz és nyilatkozat, valamint a munkakezdés bejelentése és a szakfeliigyelt
kérésérdl szol6 dokumentum.

A munkélatok &ltal halozatunkban és berendezéseinkben okozott karokért és balesetekért az épitteté
és kivite/ez(?,egyetemlegesenieljes anyagi és biintetéjogi felel6sséggel tartozik.
A szakfelagj/eletl jelenlété'nem'mentesiti az elkdvbtét a vétlen karokozas kévetkezményeitdl.

L
|
|
|

Kﬁzmﬂegyeiz_tgt@ (Soos Krisztina) alairasa és a szolgalati hely pecsétje

Cégnév: ELMU Halézati Korlatolt Felelésségii Tarsasag » R6vid cégnév: ELMU Halézati Kit.
Székhely: 1132 Budapest, Vaci ut 72-74.
Bejegyezte: Févarosi Birosag mint Cégbirésag « Cégjegyzékszam: 01-09-874142
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ELMU Halézati Kft.

TANDEM MERNOKI IRODA KFT. Bella Elek
tertuletfelelés
1300 Budapest, Pf.: 4. Pesti Régiokozpont

Levélcim: 1393 Budapest Pf. 511
Fax: 238-3357
lktatoszam: 3523-4/2015.

Targy: Kozmi( kezeldi hozzajarulas

A Godolls, Dozsa Gy. ut menti gyalog- és kerékparGt épitése. létesitési engedélyes terv az egyes
épitményekkel, épitési munkakkal és épitési tevékenységekkel kapcsolatos épitésiigyi hatéséagi
engedélyezési eljarasokrol szolo 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 2. szam( melléklete szerint kévetkezé
nyilatkozatot tesszik:

A meglévo szabadvezeték létesitményeink keresztezéséhez, megkozelitéséhez az MSZ 151-8:2002
(Erésaramul szabadvezetékek. A legfeliebb 1 kV névleges fesziltségli szabadvezetékek létesitesi
eléirasai) valamint az (MSZ 151-1:2000 Erésaramu szabadvezetékek 1 kV-nal nagyobb névleges
feszlltségli szabadvezetékek létesitési eldirasai ) valamint a villamosmi biztonsagi évezetérdl szolo
11/1984.(VII.22) Ipm sz. rendelet eldirasai kotelezé érvényliek. A foldkabeleink megkozelitésére es
keresztezésére az MSZ 13207:2000 (0,6/1 kV-tol 20,8/36 kV-ig terjedd névleges fesziltségli er6saramu
kabelek és jelz6kabelek fektetése, megkozelitése és keresztezése) szabvany elbirdsai az iranyadoak.
Az érintett terlileten sziikség szerinti haldzat kivaltast csak érvényes tervek birtokaban lehet elvégezni a
megrendeld koltségére.

Felhivjuk a figyelmuket, hogy a szakfeliigyelet megrendelését min. 30 nappal elére kell irasban jelezni.
Szilkséges a megrendeléshez szerzédést kétni a munka elvégzésére. Ennek hianyaban nem tudunk
fellgyeletet biztositani.

Erintett teriileten a 21 kV-os szabadvezeték haldzatunk kivaltasra keriilt. A bemutatott tervek alapjan a
munkak nem érintik sem a halozatunkat, sem a biztonsagi ovezetét. (szabadvezetéknél 5 méter,
foldkabelnél 1 méter). Ennek figyelembe vételével:

Az ELMU Halozati Kft, mint a vezetékjog jogosultja a tervezett létesitmény(ek) Gtépitési engedélyéhez a
fentiek betartasaval hozzajarulasat adja.

Budapest, 2015. augusztus 17.

Tisztelettel,

ELNMU Halézati Ki /
. Pesti Régic Zponi éﬂ
L) 5611

Czanik Zsolt Bella Elek
régiovezet6 teruletfelel(j%

ELMU Halézati Kft.

1132 Budapest
Vaci Gt 72-74.

Bejegyezte:
Févérosi Birésag
rr 7 e mint Cégbiréség
ELMU = EMIASZ TARSASAGCSOPORT Chilagysi¥aci:
01-09-874142
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Ko6zponti cim: 2040 Budadrs,
nvitel

Puskas Tivadar utca 8-10.
Tel.: (06-1)801-1500

Tavkozlési Zrt. fax: (06-1) 801-1501
Fidktelep:
2100 Godollé Ganz A.u.2. Ugyintézé: Rottar 1.0tt6
Tel: 28/536-000 Iktaté szam: G231/2015/E

Fax: 28/536-536

Tandem Mérnokiroda Kft.
Budapest, '
Polgar utca 12.

1033

Ikt. szamuk: 207/2015
Munkaszam: 816/2015/1

Targy: Godollé, Dézsa Gyorgy it menti (Szocidlis otthon - Korosfoi Kriesch Aladar
kozotti szakasz a 0+345,50 — 1+361,51 kmsz kozott) gyalog- és kerékparut utépitési és
forgalomtechnikai kiviteli terve.

A kozmilegyeztetésre benyujtott 816/2015/1 munkaszamu és U-2.1., U-2.2. rajzszdmu
helyszinrajzokat megvizsgaltam és megallapitottam, hogy a tervezett kiviteli munka

érinti
az INVITEL Tavkozlési Zrt. tulajdonaban és a fenntartasaban 1€v6 tavkozlési  alépitmény €s

kabel halozatot.

Jelen nyilatkozatunk csak a bemutatott tervekre érvényes. Amennyiben a kiviteli munkak a
bemutatott tervtél eltérnek, ugy az eltérésrdl jboli kozmilegyeztetést kell végezni az
INVITEL Tavkozlési Zrt.-nél.

A tervezett kerékparut és gyalogit nyomvonaliba esé tavkozlési megszakitd
létesitményeinket az j szinthez kell igazitani, a fedlapokat sziikség szerint cserélni kell.
Halozatunk atépitésének mindennemii koltségei a beruhazét terhelik.

Az elektronikus hirkozlésrdl sz616 2003.évi C tv. 97.8 (1) bek.é — Eht alapjan:
..97. § (1) Ha a jogszertien létesitett épitmény eltavolitdsa vagy dthelyezése sziikséges, akkor e
munkalatokat annak koltségére kell elvégezni, akinek érdekében ez felmeriilt..,

A tavkozlési halozatunkat érinté munkalatokkal kapcsolatban Tarsasagunk részérol
Bathoé Tibor (Tel: 06-20-9278-226, fax: 06-27-536-140) miiszaki ellenort kérjiik
megkeresni.

A tavkozlési halézat Kivaltasanak, védelembe helyezésének munkait az INVITEL
Csoport.-nil kell irdsban megrendelni, kapcsolattarté: Melisek Eva (8600 Siéfok, Si6 u.
74., tel: 84/505-074, fax: 84/505-805, e-mail: meliseke@invitel.co.hu).




Felhivom a kivitelez6 figyelmét, hogy a jegyzOkonyvben foglaltak be nem tartdsabol adodo
rongalas jogi kovetkezményei a kivitelez6t terhelik!

A létesitmény épitése soran az MSZ 7487/2-80 és az MSZ 7487/3-80.sz. kdzmiirendezési
szabvany elGirasait be kell tartani és a tavkozlés részére fenntartott helyet szabadon, kell
hagyni.

A tavkozld 1étesitmények védelme érdekében a munkalatok megkezdése elétt feltarasuk
sziikséges, ezért 50 méterenként, vagy a koriilményektdl fiiggden stirtibben kutatdé godroket
kell asni.

Felhivom a figyelmet arra, hogy a tavkozlési szakfeliigyeld jelenléte nem mentesiti a
kivitelez6t a felel6sség és a kartéritési kotelezettség alol, ha a munkavégzés soran a tavkozlo
létesitmény megsériil.

A tavkozlo 1étesitmények sértetlenségét mindenképpen biztositani kell, ezért a nyomvonaltol
szamitott 2-2 méteres tavolsagon beliil gépi foldmunka még szakfeliigyelet jelenlétében sem
végezhetd.

A feltart kabeleket, csoveket az elmozdulés ellen biztositani kell.

A feltart 1étesitmények munkaidén tuli 6rizetér6l, vagy annak legalabb 30 cm-es ideiglenes
foldtakarasardl a kivitelezonek gondoskodnia kell. A munka befejezése utan a talajt eredeti
allapotanak megfeleléen tomoriteni kell.

A tavkozlé fedlapokon anyagot tarolni nem szabad, azokat 2-2 m-es korzetben szabadon kell
hagyni. A nyomvonalon csak olyan mennyiségili anyag tarolhatd, amit a tavkozlés kérésére a
kivitelez6 1 oréan beliil el tud tavolitani.

Tovébba biztositani kell a Tavkozlési Uzem részére takaras elétt a keresztezések

/tavkozlési  kabel-kozmiivezeték/ szabvanyos kialakitdsanak ellenérzését. A takards
elvégzéséhez az lizem hozzajarulasat meg kell kérni.

A fentiekben foglaltak fenntartdsa mellett a kivitelezéshez hozzéjarulunk.

Jelen nyilatkozatunk 1 évig érvényes.

invitel

& 311 Invitel Tévkézlési Zrt,
Godolls, 2015-06-30 2040 Budabrs, Puskés Tivadar u, 8-10,
Fioktelep: 2151 Fét, Szent Benedek laképark 69,

Addszdm: 1 2069316-
182, =5
(b,

Rottar I. (}Stt(’)
. Miszaki nyilvantartd
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Helyszini szolgéltatdsok igazgatésag

Nyugat-budapesti szolgaltatasi kozpont Ugyiratszam: 420366-55055240-1/2015
Egyeztetés kelte: Budapest, 2015.06.22
1073 Budapest Dob utca 78.

1541 Budapest 1 évig érvényes!
Tel: 1-462-1462 Fax: 1-462-1465

KOZMUEGYEZTETESI JEGYZOKONYV

Beadvany azonosit6: 816/2015/1.

Targy jellege: UTEPITES

Targy helyszine: 2100 G6d6ll6 Dézsa Gyorgy Ut

Térgy: Szocidlis otthon - Kérosféi Kriesch Aladar utca k6zétti szakasz gyalog-és kerékparuit utépitési és forgalomtechnikai kiviteli terve

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonaban és fenntartdsaban 1év6 halozat jellege:

Alépitmény [1 Foldkabel [ Féldfeletti [ Nincs [
A létesités a Magyar Telekom Nyrt. helyi halozatét:  grinti [ nem érinti [
kérzet halozatat:  grinti ] nem érinti M
gerinc halézatat:  rinti [ nem érinti I/
Zart céld halézatat:  &rinti ] nem érinti /]

A kézmiiegyeztetési jegyz6konyvvel egyiitt kiaddsra keriilt a Magyar Telekom Nyrt. kézmiikezel6i nyilatkozata.

A bemutatott beadvanytervvel kapcsolatosan az egyeztet6 az alabbiakat kézli:

A szakhatésagok felé, épitési engedély kiadasahoz a kozmiikezelGi nyilatkozatot kell a beadvanyhoz csatolni!

Ezen kézmiiegyeztetési jegyz6kdnyv NEM pétolja a Magyar Telekom Nyrt. k6zmiikezel6i nyilatkozatat!

Egyeztetés keltq: Budapest, 2015.06.22

Ils & a EGYOTT.VELED r LL\n VS Ae—

Balogh Zsuzsanna
MAGYARTELEK(I)M erli?h. i ..
Helyszini Szolgaltatasok igazga

Nyugat-hudapesti szolgaltatasi kozpont

Jelen koézmfggyezieiéses jegyz6kényviink atvetelei a kézmiiegyezteté ligyfelliink aldirasaval elismeri, és vallalja annak
tovabbitdsat megbizéja felé. Egyben tudomdésul veszi, hogy a kézmiiegyeztetési jegyzékdnyv és kézmiikezelSi nyilatkozat
masolatét az egyeztetett terv egy példanyaval egyiitt archiva’ljuk.

TANDEM MERNOKIRODA KFT Bénané R. Zséfia +3613688343

egyeztetést kérd szervezet neve ‘ , egyezteté Ugyfél neve (olvashatéan) és telefonszama

............................ MO~

egyeztet6 Ugyfél alairasa |

Magyar Telekom Nyrt. Ugyfélfogadas: Hétfé 9.00-18.00, Szerda 9.00-16.00, Péntek 9.00-12.00

http://127.0.0.1:4076/90788/0/ 2015.06.22.
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Ugyiratszém:
Ugyintézé:
Telefon:
Telefax:
E-mail cim:
Melléklet:

http://127.0.0.1:4076/40B92/0/
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m Magviar
A Telekon

Helyszini szolgéltatasok igazgatésag
Nyugat-budapesti szolgéltatasi kozpont

1073 Budapest Dob utca 78.
1541 Budapest
Tel: 1-462-1462 Fax: 1-462-1465

TANDEM MERNOKIRODA KFT
Budapest

Polgar utca 12. 1/7.

1033

420366-55055240-2/2015

Balogh Zsuzsanna

1-462-1462
1-462-1465

KOZMUKEZELOI NYILATKOZAT

Beadvany azonosité: 816/2015/1.

Targy jellege: UTEPITES

Targy helyszine: 2100 G6d6ll6 Dézsa Gyoérgy ut

Targy: Szocialis otthon - Kérosf6i Kriesch Aladar utca k6zétti szakasz gyalog-és
kerékparut utépitési és forgalomtechnikai kiviteli terve

Tisztelt Cimzett!

A targyi témaban igazgatésagunkhoz benyuijtott terveit megkaptuk. Megallapitottuk, hogy a
tervezett létesitmény

Magyar Telekom Nyrt. tulajdonaban és lizemeltetésében Iévé tavkozlési halézatot
NEM érint.

Targyi létesitmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez a

kézmiikezelSi hozzajarulasunkat megadijuk.

Zaradék; Az Uzemeltet6i nyilatkozat érvényessége: 2016.06.21

Csatolt tervtdl eltéré nyomvonal, illetve eltéré miiszaki megoldasok alkalmazasa esetén Uj

engedélyezési
eljarast kell inditani.

22

BUdapeSt, 4015, EGYOTT. VELED
. sgm @ & ) ( '
Udvézlettel, MAGYARTELE)‘(DMM T —
Helyszini altatasok lgazgatésag
N - A S 10

Kozmiiegyeztetés

1. oldal, 6sszesen: 1 oldal

2015.06.22.
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Nyitiatartisi szim:

tigaz-dso

TIGAZ-DSO Féldgazelosztd

Korlatolt Felelésség(i Tarsasag

4200 Hajdlszoboszld, Rakdczi u. 184.
www.tigazdso.hu

2100 Godollé Kenyérgyari u. 2.

Telefon: +36 28 521-437 Fax: +3628 410-725

Iktatoszam: 388/1/ 1361- 7145/2015.
Ugyintézé: Gal Laszlé

TANDEM Mérnokiroda Kft.
Budapest

Pf.:4

1300

Targy: Kozmiinyilatkozat, Go6do6ll6, Dézsa Gy. Gt menti(Haraszti at -
Szoc.otthon, valamint a Koéroésféi u. - Szabadsag tér kozott gyalog-és
kerékparut és forg.technikai engedélyezése

sajatos épitmény, m(itéargy épitési engedélyezési eljarashoz.

Tisztelt Kérelmezo!

A banyaszatrol szolo 1993, évi XLVIII. térvény végrehajtdsara kiadott 203/1988.
(XI11.19.) Korm. rendelet 19/A és 19/B. §-a alapjan az MSZ 7487/2 az MSZ
7048/1 és MSZ 7048/3 szabvanyok figyelembe vételével targyi engedély kiadasahoz
az alabbi nyilatkozatot tessziik:

Szakagi nyilvantartdsunk alapjan a Go6do6llé, Dézsa Gy. ut menti(Haraszti Gt -
Szoc.otthon, valamint a Kérdsféi u. - Szabadsag tér kozott gyalog-és
kerékparut és forg.technikai engedélyezése ingatlan(ok) el6tt Tarsasdgunk
tulajdonaban, ill. kezelésében gazeloszt6 vezeték iizemel.
A benyujtott tervdokumentacion feltlintetett gazeloszté vezeték nyomvonala
nyilvantartasunkkal megegyezik.
A targyi létesitmény a meglévd gazelosztd vezeték ill. épitési-, hasznalatba vételi
engedéllyel rendelkezd, de még tizembe nem helyezett varhaté ismert tovabbvezetés,
rekonstrukcié nyomvonalat és biztonsagi vezetét:

érinti
az alabbiak szerint:

A targyi tervszerinti kivitelezéshez alabbi feltételek betartasa mellett
jarulunk hozza:

Gépi foldmunkat a keresztezett gazeloszté vezeték feltarasahoz sziikséges
szilard

burkolati ut felbontasa kivételével, az elosztévezeték szélsé alkotoéitol
szamitott 1-iméteres ovezeten beliil végezhi nem lehet, beleértve a farasi
tevékenységet is.

HU-HSTT-S03/0089(6)-1-219(6)-

Nyiviatartisi szim:

HU-HSTT-XIR/81(1)-1-160(1)-

Kyitvintartisi szim:
HU-HSTT-NEBIRA3(1)--40(1)-| Cégbirésag: Debreceni Torvényszék

210020000/003638-001/2015

211835632
0801_01_DF_C_2013_FN-07

TIGAZ-DSO Kft.

Cg. 09-09-013493
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Az épitési tevékenység kivitelez6jének gondoskodnia kell a kivitelezési
munka megkezdése el6tt az iizemelteté szakmai feliigyelete mellett a
keresztezett létesit-

mény nyomvonalanak és a 203/1998. (XII.19.) Korm.rendelet 19/B. §
(6)bekezdés szerinti ovezet kijelolésérol, a kijelolt ovezetnek az épitési
tevékeny-

ség alatti fenntartasarol, a keresztezett létesitmény feltarasarol. A kijelolés
szakmai feliigyeletével kapcsolatos kéltségeket a kivitelezé kdteles viselni.

A szakmai feliigyeletet a kijelolés tervezett idépontja elétt 8 nappal a TIGAZ-
DSO Kft Godolloi Teriileti lizemeltetési egység illetékesség szerinti lizeménél
(Go6dollGi Uzem: 2101 Go6dollé Pf:397/1, FAX:28/430-886, Szentendrei Uzem:
2000 Szentendre Pf:334, FAX:26/310-582) irasban kell megrendelni.

A munkavégzés soran minden feltart gazvezeték szakaszt csak fenti illetékes tizemiink
engedélyének birtokdban szabad eltakarni, a feltdrt vezeték védelmérdl, annak
eltakarasaig a kivitelez6 koteles gondoskodni. A munkavégzés teljes id6tartama alatt,
a gazelosztd vezeték biztonsagi dvezetén belll tilos az anyagok elhelyezése, taroldsa.
Abban az esetben, ha az épitési tevékenység végzése soran a gazeloszté vezeték
nyomvonala felett nehézgépjarmiivek (3,5 tonnat meghaladé témeggel rendelkeznek)
rendszeresen, ismétlédésszeriien kézlekednek, ezt a tertletileg illetékes tizemiinkkel
egyeztetni sziikséges. Ebben az esetben a gazelosztd vezeték védelmére ideiglenes
védelmet kell kiépiteni, példaul betonlapos védelem.

Ha a munkaterilleten gazszivargast észlelnek, vagy a gazvezetéket megsértették,
akkor azt haladéktalanul be kell jelenteni a 06/80/300-300 éjjel-nappal ingyenesen
hivhato tGizemzavari bejelentd telefonszamon.

Targyi l|étesitmény hasznalatbavétele, lizembe helyezése csak tarsasagunk erre
vonatkozo irasos hozzajarul6 nyilatkozata utan térténhet meg.

Tarsasagunk a nyilatkozatért az érvényes arkozleménye alapjan dijat szamit fel, a
szamlat a megadott postai cimre megkiildjiik az On részére.

A nyilatkozat a kiadastol szamitott 6 honapig érvényes.

Datum 2015.09.16. TIGAZ-DSO KFt.

Foldgdzelosztas
Terlileti lizemeltetési ség Godollo
2100 Gode{le, Ken érgyari u. 3.
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i Pintér Attila Péter
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