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A kivitelezési munkak ismertetése
Bontasi munkak
A bontasi munkdkat a bontasi tervlap tartalmazza.

A kozmlvek nyomvonaldban 15 cm mélységet meghaladd bontds csak kézi feltardssal
végezhetd. A terlleten meglévé aszfaltburkolatok és beton burkolatok felbontanddk a bontasi
tervnek megfelelen. A kitermelt anyagot lerakéhelyre kell szallitani. A bontasi munkak soran
kiilonos el6vigydzatossaggal kell eljarni a disztéren hizédo er6sdaramu kabel kdzelében.

Kozmiivek

A bontasi terven szereplé kozmiaknakat az épités soran meg kell sziintetni. Az aknakkal
kapcsolatos munkalatokat a bontasi tervlap tartalmazza.

Burkolatok

A meglévé teraszburkolatok elbontanddék. A teraszlapok Ujrahasznositdsra a helyszinen
deponadlanddk (a tervezett homokozd alda ezek a lapok keriilnek). A meglévé homokozdk
felszamolanddk. Elbontadsra kerilnek a bontdsi tervlapon a teraszok koril bontdsra jelolt
betonburkolatok. Az éplilet megkozelitését szolgdld gyalogos bejardk burkolata egyel6re nem
keriil feldjitasra. Az itt meglévd aszfalt és beton burkolatok valtozatlanul maradnak.

Mellvédek

A meglévé terasz mellvédek teljes hosszban elbontandok.

El6tet6k

A meglévé el6tetbk a fém szerkezetekkel és a régi fémsarukkal egylitt elbontanddék.
Jatékok

A meglévé jatékok sérilés nélkil felszedenddk, a visszaépitésig helyben depondlandok.

Fakivagasi és faapolasi munkak
A fakivagas szakszerii elvégzése
A teriletrdl a fakivagasi tervlapon jelolt fak kivagandok és tuskokiszedéssel elszallitanddk.

A fakat a burkolatépitési munkdk megkezdése el6tt kell kivagni. A teriiletet a balesetveszély
megelGzése érdekében le kell zarni.

Az épitési munkalatok alatt a megtartandd fakat védelmiuk érdekében kalodazni kell.
Egyéb faapolasi munkak

A terlileten megmarado fakat a burkolatépitési munkak el6tt a szaraz agaktdl meg kell tisztitani
a baleset megel6zés érdekében. A fadpolasi munkak megkezdése el6tt a fakat at kell vizsgalni,
az esetleges madarfészkekbél és denevérodukbdl ki kell menteni az allatokat. A fakat 3 m
magassagig fel kell stuccolni — a lelégé agakat le kell vagni. A vagott fellleteket fabalzsammal be
kell kenni a vagast kdvets 1 éran beliil.
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Burkolatok

A tervezett burkolatokat a kertépitészeti terv és a kitlizési terv tartalmazza. Az alépitmények
kialakitdsa kozben (gyelni kell arra, hogy az 0Ontoz6halézat védbecsovét beépitsék a
rétegrendekbe!

Faburkolat

Eldokezelés:
Az esBviz hatasara kimosddd csersavtartalom csokkentése érdekében haszndlat el6tt a
vorosfenyd palldkat vizzel javasolt alaposan atobliteni.

Aljzat el6készités:

Az aljzat legyen szildrd és egyenletes. A faanyagban |év6 tartdsitd anyagokat a csapadékviz
id6ével barna folyadék formajdban kimoshatja, ezért a deszkdk kozvetlen kapcsolatat a vakolt
falakkal, kerdlni kell, védelmiikre mlanyag féliat kell hasznalni.

Elhelyezés betonra alapra:
A faburkolat stabilitdsa érdekében a 40 x 60 mm-es alatétfakat a lejtésirdnnyal parhuzamosan
kell régziteni szildrdan az aljzathoz.

Az alatétfak lerakdsa:

Az alatétfakat biztonsdgosan és stabilan kell rogziteni az aljzathoz. Fafaja legyen mindig azonos,
vagy tulajdonsagaiban nagyon hasonld a padldburkolatéval. Az alatétfakat 50 cm-ként kell
elhelyezni.

Feliiletkezelés:

A kultéri teraszok faanyagat specidlisan erre a célra gyartott teraszolajjal kell kezelni. Az olajos
kezelés nemcsak védi a fa fellletét az UV sugarzas hatasaitdl (szlrkilés, kopas), de dvja annak
fellletét a kisebb mechanikai sériilésektél és hosszutavon a természetes dilataciés mozgast is
csokkenti. Az olajozas nem egyszeri mivelet. Minden faanyag a s(r(iségétdl és tulajdonsagaitdl
fliggben mas és mas mértékben képes felszivni a felliletére kent olajat.

Ontétt gumi burkolat

Aljzat elokészités:
Az 6ntott gumi burkolat aljzata legyen szilard és egyenletes. A gumiburkolatba tervezett térbeli
mintakat (félgombok, domboru allatfigurak) az aljzaton ki kall alakitani.

A gumiburkolat éntése
A gumiburkolat szdraz, fagymentes id6ben onthetd, a két réteg kialakitdsa kdz6tt a technoldgiai
el6irasoknak megfeleld id6t hagyva.
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Kavicsmozaik burkolat

Valogatott, 60-100 mm nagysagu lapitott pusztamiskei kavicsokbdl és lapitott szines
dekrokavicsokbdl keril kialakitasra a tervezett kavicsmozaik burkolat. Az élére allitott kavicsok
az alattuk [év6 alépitményhez és egymashoz cementes habarcs-rogzitéssel keriilnek
lefektetésre, igy egy fix, stabil burkolat alakul ki, domboru fellilettel. A fektetést kovetéen a
kavicsmozaik burkolat homokos cement besdprést kap, majd a fellilet belocsoldasat kovetSen
azonnal a felliletrél a felesleges cement- cementtej eltavolitandd, kefével letisztitandd. A kész
fellletre 3-4 napig forgalmat rdengedni nem szabad.

Kertépitészeti rétegrendek

Faburkolat Kavicsmozaik burkolat
- 30 mm szibériai voroésfenyd - 50 mm 60/100-as élére allitott valogatott
kavics

- 45 mm vorosfeny6 parnafa

- 100 mm vtg. FZKA 0/20 ziizalék - 70 mm vtg. homokos cement agyazé réteg

- 100 mm vtg. Z 35/55 zuzottks alapréteg - 100 mm vtg. FZKA 0/20 zizalek

- 100 mm vtg. Z 35/55 zUzottkd alapréteg

275 mm
320 mm

Ontétt gumi burkolat

- 5 mm szinezett kopdréteg minta szerint

- 25 mm 6ntott alapréteg

- 200 mm vtg. Z 35/55 zuzottkd alapréteg

230 mm

Berendezési targyak
Meglévo jatékok
A bolcséde tulajdondban 1évé jatékok Uj telepitési helyét a Jaték kitlizési terv tartalmazza.
Meglévé jatékok:
— Faronk repilé
— Viktoria jatszovar
— Lovas fiakker
— Babszem Janké maszdka
— Keritésléces kucko

— Nagy babahaz
— Vonat
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Tervezett jatékok

Az 0] jatékok telepitési helyét a Jaték kitlizési terv tartalmazza. A jatékok telepitésénél fokozott
figyelmet kell forditani a kitlizésre, mivel a kertben tavlatban tovabbi jatékok kerilnek
elhelyezésre (a kertépitészeti és a jaték kitlizési tervlap megkilonboztethetéen ezeket is
tartalmazza). A jatékok elhelyezését kovetSen a a jatékok és a kert megfelelGségi tanusitvanyat
be kell szerezni, azaz az ellen8rz6 viszzsgalatat és mindsitését el kell végeztetni.

Uj jatékok:
— Faronk maszoka
— Csuszda
— Trambulinok

— Faronk egyensulyozok
— Magneses krétafalak

Terasz pergoldk

A teraszok folé pergoldk épitenddka részletterveknek megfelel6en. A pergolak polikarbonat
fedést kapnak.

Az iiregkamrds polikarbondt beépitése:

Az Uregkamrdas polikarbonat lemezek ultraviola sugdrzas elleni védelemmel vannak ellatva,
amely a nap karos sugarait sz(iri ki. A polikarbonat tablak UV védett oldaldanak hatarozott az
elkiilonitése, a lemezt védé félia felirata jelzi az UV szlrdvel ellatott fellletet, amit beépitéskor a
nap felé, azaz felilre kell forditani.

Vagas: A kis vastagsagu QUINN tablakat éles és erds pengéjli késekkel lehet vagni. A vastagabb
tablakat vidia betétes, s(ir(i fogazatu korflrészekkel célszerl vagni. Ajanlott fordulatszam
3200/perc. Furas: A lemezeket kihegyezett acélfurdval, vagy fafurdval lehet atfurni. A kamrak
tisztitasa: A kamrdkat min. 6 bar nyomdsu levegGvel lehet kitisztitani, a vagasi reszeléket
eltavolitani.

Fdlia ragasztdsa: A tervdokumentacidban szerepld szines képet atlatszé dntapadds féliara kell
nyomtatni, majd a polikarbonat lemezekre ragasztani a lemezek felszerelése el6tt. A fdlia a
polikarbonat lemezek nem UV allé oldalara keriiljenek! igy felszerelést kévetSen az 6ntapadds
félia a polikarbonat lemezek aljara kerll dgy, hogy az egymas mellé kerilé tablak mintai
illeszkedjenek egymadshoz.

Tomités: A beépitend6 lemezek nyitott bordait feltétlenil témiteni kell. Ez térténhet 6ntapadds
aluminium élzaré (parazard vagy paraateresztd) folidval, illetve savmentes, a polikarbonattal
Osszeférd szilikonnal.

A pergolara vizelvezet6 ereszcsatorna alaktandé kiarészlettervek szerint. A csatornaban gy(jtott
vizek helyben elszikkasztandok.
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Bejdrati elteték

A gyalogos bejaratok a részletterveknek megfelel6en. A bejarati el6tet6k polikarbonat fedést
kapnak. A tervdolokumentaciéban szereplé szines képet atlatszd oOntapadods fdéliara kell
nyomtatni, majd a a polikarbonat fedésre ragasztani a polikarbonat lemezek felszeerelése el6tt.
A pergolara vizelvezets ereszcsatorna alaktando kiarészlettervek szerint. A csatornaban gyUjtott
vizek helyben elszikkasztandok.

Jatszotéri vizes jatékok

A bolcséde teriiletén harom helyen vizes jatszétéri elemek lesznek kialakitva a gumiburkolatba
épitve. Egy-egy helyszinen 3 db aprdcseppes vizképet add kb. 3 méter tavolsadgra 16v6 szérofej
van beépitve. A hdrom 0Ondlléan m(ikod6 egységet kézi miikodtetésld golydscsapokkal lehet

nyitni-zarni, amik foéldbe sillyesztett miianyag magnesszelep aknaban vannak elhelyezve. A
jaték meleg-hideg kevert vizzel m(ikodik.

Kozmiicsatlakozasok

A rendszer az épiilet gépészeti helyiségében egy kiépitett keverGszelepre csatlakozik, ami 30-35
C°-0s h6mérsékletl vizet juttat a hGszigetelt csdvekbe. A keverdszelepet tulajdonos, lizemelteté
biztositja a kivitelezés soran, kivitelezs erre csatlakozik. A harom teriilet egylittes vizigénye 3 bar
nyomason 25liter/perc.

Kivitelezés

Az épitési munkdkat a Magyarorszagon érvényben |év6 elGirdsokat figyelembe véve kell
elvégezni. Az épités tovabbi szabalyozdsa az MSZ -10-311:1986 szerint torténik. Nyomasproéba:
MSZ 2873:1986.

Berendezések ismertetése

Szorofejek

RainBird UniSpray 12VAN 10 cm kiemelkedés(i es6ztet6 széréfejek.
Csatlakozas:1/2” B

Foldbe siillyesztett ont6z6fejek 3-3.5 méter hatdsugdrral, beépitett fuvdkakkal.
Vizigénye 150-200 liter/dra 3 bar nyomason.

Valsir Mixal vizcsé

Hészigetelt tobb rétegli D20 és D26 -os csé 6mm es szigeteléssel.
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A vizes jatszo elem lizemeltetése

Tavasszal a rendszer feltoltése ellenGrzése. Osszel a viz lezdrdsa, a rendszer viztelenitése
kompresszoros atfuvatassal.

Ontéz8halézat
A novényfeliiletek 6ntozése

Az 6ntOzés a talajba telepitett rendszer segitségével, az elére beallitott program szerint torténik.
A flves terileteket foldbe sillyesztett szoréfejek, a cserjékkel vagy ével6kkel beliltetett részeket
csepegtets rendszerl 6nt6z6 latja el vizzel. A teriilet 6ntdzése tdbb kilonalléd zonaval torténik. A
kilonb6z6 zonakat magnesszelepeken keresztiil egy programozhaté vezérl6 nyitja vagy zarja. Az
id6kapcsolot esGérzékelbvel kotjuk ossze, hogy esds id6ben ne miikodjon feleslegesen a
rendszer. A nagy Osszefliggs flves terlleteket 2-4 méter hatdsugaru Toro 570z 6ntozbfejek, a
cserjéket D20/30 as csepegtetd cs6 Ontozi. A TORO EZ-FLO PLUS magnesszelepeit zarhatd,
foldbe sillyesztett aknaba szereljik, amit geotextilidval bélellink ki. A csepegteté zdéna
magnesszelepe mennyiségszabalyozdés egységgel kiegészitett. A  kiiltéri HUNTER ProC
vezérl6egység Osszesen 16 db magnesszelepet vezérel. Az elektromos vezérl6kabeleket a
foldben KPE D32 es véd&cs6ben kell vezetni.

Csohalozat, idomok

A rendszer cs6hdlézata KPE D32 és D40 es miianyag cs6bdl késziil. Nyomdstartomanya
szarnyvezetékeknél és gerincvezetékeknél 10 bar. A csatlakozasi pontoknal és az elagazasoknal
KPE-, a szdréfejek bekotéseihez megfurds-, a csepegtetd ontozésnél szorités D20-as idomokat
hasznalunk. Az 6nt6z6 fejeket D16P10 csGvel kotjiik 6ssze a szarnyvezetékkel.

Az Ontozott terlleten kiviil esé cs6atvezetéseknél PVC KG D110 es véddcsovek beépitése
sziikséges, amiket a burkolatépitési munkak el6tt kell elvégezni.
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WA AU AN

FOLDFELTOLTES

TORO T5P ROTOROS ONTOZOFEJ
SZARNYVEZETEK

CSOMEGFURO BILINCS

TORO FUNNY PIPE CSATLAKOZO

FUNNY PIPE FLEXIBILIS FEJBEKOTO €SO

D AW N -

Kozmiicsatlakozasok

Elektromos halozat

A vezérl6 egység hdldzati csatlakozasa szabvanyos dugaszold aljzat segitségével torténik. A
magnesszelepek a programozé altal transzformalt 24VAC arammal mikédnek, amiket 1Imm?2 es
YSLY jelkdbelen keresztiil juttatunk el az aknakban elhelyezett szelepekhez.

Vizhdlozat

Az 6nt6z6haldzat vizellatasa a helyi vizhalézat KPE csé rendszerére kotéssel torténik. A tervezett
rendszer biztonsagos vizigénye 3 bar nyomdson 45 liter/perc. A vizracsatlakozast kbvetGen 5/4”
os golyodscsap, %” os viztelenitd golydscsap beépitése sziikséges. Szliikség esetén 1”-os alvizmérd
orat kell beszerelni. A vizparaméterek a kivitelezés megkezdése el6tt ellendrizni kell!

Elektromos igények:

Ont6z6 vezérld bemenet 230VAC-50Hz 6A

Kivitelezés

Az épitési munkdkat a Magyarorszagon érvényben |év6 elGirdasokat figyelembe véve kell
elvégezni. Az épités tovabbi szabalyozdsa az MSZ -10-311:1986 szerint torténik. Nyomaspréba:
MSZ 2873:1986
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Berendezések ismertetése

HUNTER ProC vezérl6 4 zbénds, 16 zOndig bdvithet6. A konnyen kezelhet6 id6kapcsoldt,
sportpalyak, nagyobb parkok vezérléséhez tervezték.

HUNTER RainClik EsGérzékel6

Csepegtetd cs6: Nyomaskompenzalt D20 as csepegtetd csé 33 cm ként csepegtets testekkel, 2
liter/éra.

Szorofejek
— TORO 570z4p10 cm kiemelkedés(i es6ztet szorofejek.
— TORO MINI8 rotoros 6ntoz6fejek.
— Csatlakozas:1/2” B

— Foldbe siillyesztett ontozéfejek 2-4 méter hatdsugarral, kiilonb6z6 fuvékakkal
— Vizigénye 100-300 liter/dra 3 bar nyomason
Mdgnesszelepek
— TORO EZ-FLO PLUS 1” magnesszelepek 24VAC szolenoiddal
— Csatlakozas 1” KK
— mukodési fesziiltség: 24VAC
— Mikoddési nyomas: 0.7-10 bar
— Vizszallitas: 1-114 liter/perc

Az Ontozorendszer iizemeltetése

Tavasszal a vezérl§ egység beprogramozasa, rendszer ellendrzése. Osszel a programkapcsold
ledllitasa, a rendszer viztelenitése kompresszoros atfuvatdassal.

Azokon a helyeken, ahol az 6n6z6 vezeték nyomvonala burkolaton halad at, annak véd&csovét
be kell épiteni a burkolat alépitményébe.

Novényiiltetés

A tervezett novények helyét a Novénykilltetési terv tartalmazza. A tervezett ndvényeket a
Novénylista tartalmazza. A betervezett ndvényfoltokba kerilé fajok a Novénylista Csoportok
alapjan valogatanddk szét.

A teriilet elokészitése

A meglévé zoldfellileteken az épitési munkalatokat kovetéen a talaj fellazitasa szikséges. Az
Ujonnan létesitett zoldfellileteken 30 cm Uj term&fold teritése sziikséges. A beliltetendd talaj
gyommentes legyen (keriljiik a vegyszeres gyomirtast). A beliltetés el6tt a ndvényszigeteken az

sy s e 7

A fak Ultetésekor 100x100x100 cm, orokzoldeknél 60x60x60 cm, lombhullatd cserjék esetén
40x40x40 cm nagysagu Ultet6godorre van sziikség, melynek kiasasakor Ggyelni kell arra, hogy a
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talaj alsé rétege ne keveredjen a feltalajjal. A fak lltet6godrének oldalaba 20 kg érett szerves
tragyat kell folddel 6sszekeverve szérni. Az Ultet6godrokben 50 %-os talajcsere szlikséges. Az
Ultetés soran a belltetett fak korll a visszatoltést elészor a meglévé folddel, majd a godor
felétél az uj termdéfolddel kell elvégezni. Az Uj termdéfold csak igazolt eredetli, gyom- és
vegyszermentes, min. 2 % humusztartalmu, alacsony sétartalmu (max. 0,15%), legfeljebb 0,4 KA
kotottségl terméfold lehet.

A novényanyag el6készitése

Konténeres szaporitdéanyag kilonosebb elGkészitést nem igényel, az (ltetés megkezdéséig
azonban gondoskodni kell a konténerek folyamatos vizellatasarol. Szabadgydker( novényanyag
nem Ultethet6.

Az iiltetés médja

Konténeres novények Ultetésekor a konténert el kell tavolitani, és a novényt lltetéléc mellett,
olyan mélyen az (ltet6godorbe allitani, hogy az oltds helye a talajszint folé keriiljon, vagy a
gyokérnyak a talajszinttel egy sikba essen. A foldlabdat a godorbe helyezést kévetéen meg kell
lazitani. Ezutdn az asds soran kitermelt foldet — folyamatosan témoritve - vissza kell rakni.
Ultetés utdn a ndvényeket bségesen be kell 6ntdzni.

Az eliltetett fakat kétoldali kardzassal kell védeni, a kikotés helyén a torzset textillel
kérbetekerni, vagy széles kikdt6gumit hasznalni. Ultetés utdn béséges 6ntdzés szilkséges a fak
alsé gyokérzéndjaban is.

A szabadgyoker(i szaporitdéanyag Ultetését ugyancsak UlltetSléc segitségével kell végrehaijtani.
Ultetés utdn bé 6ntdzés kdvetkezzék.

A novénydagyakat a belltetést kovet6en 6 cm vastagsdagban 4-8 cm frakcidoju kezeletlen
feny6kéreg apriték teritéssel kell ellatni.

Munkavédelem

A mlszaki terv a tervezéskor érvényben lév§ és jelen terv készitése soran a vonatkozd
jogszabalyok, szabdlyzatok, mdszaki elGirasok figyelembevételével késziilt.

Az épités sordn alkalmazando épitési technoldgidk esetében a kivitelezés minden fazisaban be
kell tartani az érvényben lév6 és a munkafdzisra vonatkozé munkavédelmi szabdlyokat, a
kivitelez6 munkavédelmi szabdlyzataban foglalt el6irdsokat, tovabba a kivitelezési technoldgiai
utasitasban szereplé6 munkavédelmi elGirasokat.

A Kkivitelezés csak a munkateriilet atadasat kovetSen kezdhet6 meg. A munkahely ataddsa
egyben a kezel6 kezel6i nyilatkozata is a munka megkezdhet6ségére.

A munkaterilet atvételétSl a mlszaki atadds befejezéséig az épités alatt allé szakasz rendjének
biztositasaért a kivitelez6 vallalat a felel6s.

A munkavédelmi tervfejezet elGirasai a teljes munkateriileten végzett valamennyi munkafazisra
vonatkozik. A munkateriilet forgalmaba az effektiv épitési terlleten kivil beletartoznak
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mindazon teriletek, szallitasi dtvonalak, amelyeket az épités érdekében a kivitelez6 vdllalat
igénybe vesz.

A kivitelezés sordn szigoruan tilos rossz, meghibasodott vagy balesetveszélyes allapotban lévé
gépen munkat végezni. A munkahelyre vonult gépeket a kijeldlt munkavezetd vizsgalja felil,
hogy az el6irt véd&felszerelésekkel el van-e latva. Gépi foldmunkavégzés soran a terileten az
iranyitokon kivil mas nem tartdézkodhat. Minden dolgozénak biztositani kell az egyéni
védbeszkozt: védbruhat, védbkesztylit, bakancsot, véddsisakot, sarga mellényt.

A munkaid§ alatt és a munkateriileten szeszesital fogyasztdsa szigoruan tilos! A munkahelyen fel
kell tiintetni a legkdzelebbi orvosi rendeld, elsGsegély helyét és telefonszamat.

A munkahelyen dolgozék barmely biztonsagtechnikai hianyossagot kotelesek jelenteni, melyet
az épitésvezet6 azonnal koteles megsziintetni. A munkavédelmi feladatok betartdsdért az
épitésvezetd a felelSs.

A kivitelezés megkezdése el6tt balesetvédelmi oktatdst kell végezni minden részletre
kiterjed8en.

Kornyezetvédelem
A kivitelezés sordn az aldbbi kornyezetvédelmi elGirasoknak kell megfelelni:

1. A Kkivitelezés soran keletkezett épitési tormelékeket, hulladékokat csak kijeldlt
lerakéhelyen az azokra vonatkozd el6irdsok betartasa mellett lehet elhelyezni.

2. Az épitési terilet talaja nem szennyezheté§ el.

3. A terlletre behozott Uj terméfold csak igazolt eredetli, gyom- és vegyszermentes
humuszos term&fold lehet.

3. A kivitelezés a meglév6 és megmarado novényallomanyt nem karosithatja.

4. A bozbtirtdsi, tereprendezési, burkolatépitési, térbutorozdsi és a novényiiltetési
munkakhoz tervez6i mlivezetés sziikséges.

5. A munkavégzés soran fokozott figyelemmel kell lenni a meglév6 névényzet védelmére. A
dolgozok részére hordozhaté illemhelyet kell telepiteni.

Budapest, 2017. majus

Vincze Attila
okl. taj- és kertépitész
vezetl tervez§

K1 01-5089
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