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A kivitelezési munkák ismertetése 

Bontási munkák 

A bontási munkákat a bontási tervlap tartalmazza.  

A közművek nyomvonalában 15 cm mélységet meghaladó bontás csak kézi feltárással 
végezhető. A területen meglévő aszfaltburkolatok és beton burkolatok felbontandók a bontási 
tervnek megfelelően. A kitermelt anyagot lerakóhelyre kell szállítani.  A bontási munkák során 
különös elővigyázatossággal kell eljárni a dísztéren húzódó erősáramú kábel közelében. 

Közművek 

A bontási terven szereplő közműaknákat az építés során meg kell szüntetni. Az aknákkal 
kapcsolatos munkálatokat a bontási tervlap tartalmazza.  

Burkolatok 

A meglévő teraszburkolatok elbontandók. A teraszlapok újrahasznosításra a helyszínen 
deponálandók (a tervezett homokozó alá ezek a lapok kerülnek). A meglévő homokozók 
felszámolandók. Elbontásra kerülnek a bontási tervlapon a teraszok körül bontásra jelölt 
betonburkolatok. Az épület megközelítését szolgáló gyalogos bejárók burkolata egyelőre nem 
kerül felújításra. Az itt meglévő aszfalt és beton burkolatok változatlanul maradnak.  

Mellvédek 

A meglévő terasz mellvédek teljes hosszban elbontandók. 

Előtetők 

A meglévő előtetők a fém szerkezetekkel és a régi fémsarukkal együtt elbontandók. 

Játékok 

A meglévő játékok sérülés nélkül felszedendők, a visszaépítésig helyben deponálandók. 

 

Fakivágási és faápolási munkák 

A fakivágás szakszerű elvégzése 

A területről a fakivágási tervlapon jelölt fák kivágandók és tuskókiszedéssel elszállítandók.  

A fákat a burkolatépítési munkák megkezdése előtt kell kivágni. A területet a balesetveszély 
megelőzése érdekében le kell zárni.  

Az építési munkálatok alatt a megtartandó fákat védelmük érdekében kalodázni kell.  

Egyéb faápolási munkák 

A területen megmaradó fákat a burkolatépítési munkák előtt a száraz ágaktól meg kell tisztítani 
a baleset megelőzés érdekében. A faápolási munkák megkezdése előtt a fákat át kell vizsgálni, 
az esetleges madárfészkekből és denevérodúkból ki kell menteni az állatokat. A fákat 3 m 
magasságig fel kell stuccolni – a lelógó ágakat le kell vágni. A vágott felületeket fabalzsammal be 
kell kenni a vágást követő 1 órán belül. 
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Burkolatok 

A tervezett burkolatokat a kertépítészeti terv és a kitűzési terv tartalmazza. Az alépítmények 
kialakítása közben ügyelni kell arra, hogy az öntözőhálózat védőcsövét beépítsék a 
rétegrendekbe! 

 

Faburkolat 

Előkezelés: 

Az esővíz hatására kimosódó csersavtartalom csökkentése érdekében használat előtt a 
vörösfenyő pallókat vízzel javasolt alaposan átöblíteni. 

Aljzat előkészítés:  

Az aljzat legyen szilárd és egyenletes. A faanyagban lévő tartósító anyagokat a csapadékvíz 
idővel barna folyadék formájában kimoshatja, ezért a deszkák közvetlen kapcsolatát a vakolt 
falakkal, kerülni kell, védelmükre műanyag fóliát kell használni. 

Elhelyezés betonra alapra: 

A faburkolat stabilitása érdekében a 40 x 60 mm-es alátétfákat a lejtésiránnyal párhuzamosan 
kell rögzíteni szilárdan az aljzathoz. 

Az alátétfák lerakása:  

Az alátétfákat biztonságosan és stabilan kell rögzíteni az aljzathoz. Fafaja legyen mindig azonos, 
vagy tulajdonságaiban nagyon hasonló a padlóburkolatéval. Az alátétfákat 50 cm-ként kell 
elhelyezni. 

Felületkezelés:  

A kültéri teraszok faanyagát speciálisan erre a célra gyártott teraszolajjal kell kezelni. Az olajos 
kezelés nemcsak védi a fa felületét az UV sugárzás hatásaitól (szürkülés, kopás), de óvja annak 
felületét a kisebb mechanikai sérülésektől és hosszútávon a természetes dilatációs mozgást is 
csökkenti. Az olajozás nem egyszeri művelet. Minden faanyag a sűrűségétől és tulajdonságaitól 
függően más és más mértékben képes felszívni a felületére kent olajat.  

 

Öntött gumi burkolat 

Aljzat előkészítés:  

Az öntött gumi burkolat aljzata legyen szilárd és egyenletes. A gumiburkolatba tervezett térbeli 
mintákat (félgömbök, domború állatfigurák) az aljzaton ki kall alakítani. 

A gumiburkolat öntése 

A gumiburkolat száraz, fagymentes időben önthető, a két réteg kialakítása között a technológiai 
előírásoknak megfelelő időt hagyva. 
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Kavicsmozaik burkolat 

Válogatott, 60-100 mm nagyságú lapított pusztamiskei kavicsokból és lapított színes 
dekrokavicsokból kerül kialakításra a tervezett kavicsmozaik burkolat. Az élére állított kavicsok 
az alattuk lévő alépítményhez és egymáshoz cementes habarcs-rögzítéssel kerülnek 
lefektetésre, így egy fix, stabil burkolat alakul ki, domború felülettel. A fektetést követően a 
kavicsmozaik burkolat homokos cement besöprést kap, majd a felület belocsolását követően 
azonnal a felületről a felesleges cement- cementtej eltávolítandó, kefével letisztítandó. A kész 
felületre 3-4 napig forgalmat ráengedni nem szabad. 

 

Kertépítészeti rétegrendek 

Faburkolat 

- 30 mm szibériai vörösfenyő  

- 45 mm vörösfenyő párnafa 

- 100 mm vtg. FZKA 0/20 zúzalék 

- 100 mm vtg. Z 35/55 zúzottkő alapréteg 

275 mm 

 

Öntött gumi burkolat 

- 5 mm színezett kopóréteg minta szerint 

- 25 mm öntött alapréteg 

- 200 mm vtg. Z 35/55 zúzottkő alapréteg 

230 mm 

Kavicsmozaik burkolat 

- 50 mm 60/100-as élére állított válogatott 
kavics 

- 70 mm vtg. homokos cement ágyazó réteg 

- 100 mm vtg. FZKA 0/20 zúzalék 

- 100 mm vtg. Z 35/55 zúzottkő alapréteg 

320 mm 

 

 

 

 

 

 

Berendezési tárgyak 

Meglévő játékok 

A bölcsőde tulajdonában lévő játékok új telepítési helyét a Játék kitűzési terv tartalmazza.  

Meglévő játékok: 

 Farönk repülő 

 Viktória játszóvár 

 Lovas fiakker 

 Babszem Jankó mászóka 

 Kerítésléces kuckó 

 Nagy babaház 

 Vonat 
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Tervezett játékok 

Az új játékok telepítési helyét a Játék kitűzési terv tartalmazza. A játékok telepítésénél fokozott 
figyelmet kell fordítani a kitűzésre, mivel a kertben távlatban további játékok kerülnek 
elhelyezésre (a kertépítészeti és a játék kitűzési tervlap megkülönböztethetően ezeket is 
tartalmazza). A játékok elhelyezését követően a a játékok és a kert megfelelőségi tanusítványát 
be kell szerezni, azaz az ellenőrző viszzsgálatát és minősítését el kell végeztetni. 

Új játékok: 

 Farönk mászóka 

 Csúszda 

 Trambulinok 

 Farönk egyensúlyozók 

 Mágneses krétafalak 

 

Terasz pergolák 

A teraszok fölé pergolák építendőka részletterveknek megfelelően. A pergolák polikarbonát 
fedést kapnak.  

Az üregkamrás polikarbonát beépítése: 

Az üregkamrás polikarbonát lemezek ultraviola sugárzás elleni védelemmel vannak ellátva, 
amely a nap káros sugarait szűri ki. A polikarbonát táblák UV védett oldalának határozott az 
elkülönítése, a lemezt védő fólia felirata jelzi az UV szűrővel ellátott felületet, amit beépítéskor a 
nap felé, azaz felülre kell fordítani.  

Vágás: A kis vastagságú QUINN táblákat éles és erős pengéjű késekkel lehet vágni. A vastagabb 
táblákat vidia betétes, sűrű fogazatú körfűrészekkel célszerű vágni. Ajánlott fordulatszám 
3200/perc. Fúrás: A lemezeket kihegyezett acélfúróval, vagy fafúróval lehet átfúrni. A kamrák 
tisztítása: A kamrákat min. 6 bar nyomású levegővel lehet kitisztítani, a vágási reszeléket 
eltávolítani.  

Fólia ragasztása: A tervdokumentációban szereplő színes képet átlátszó öntapadós fóliára kell 
nyomtatni, majd a polikarbonát lemezekre ragasztani a lemezek felszerelése előtt. A fólia a 
polikarbonát lemezek nem UV álló oldalára kerüljenek! Így felszerelést követően az öntapadós 
fólia a polikarbonát lemezek aljára kerül úgy, hogy az egymás mellé kerülő táblák mintái 
illeszkedjenek egymáshoz. 

Tömítés: A beépítendő lemezek nyitott bordáit feltétlenül tömíteni kell. Ez történhet öntapadós 
alumínium élzáró (párazáró vagy páraáteresztő) fóliával, illetve savmentes, a polikarbonáttal 
összeférő szilikonnal. 

A pergolára vízelvezető ereszcsatorna alaktandó kiarészlettervek szerint. A csatornában gyűjtött 
vizek helyben elszikkasztandók. 
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Bejárati előtetők 

A gyalogos bejáratok a részletterveknek megfelelően. A bejárati előtetők polikarbonát fedést  
kapnak. A tervdolókumentációban szereplő színes képet átlátszó öntapadós fóliára kell 
nyomtatni, majd a  a polikarbonát fedésre ragasztani a polikarbonát lemezek felszeerelése előtt. 
A pergolára vízelvezető ereszcsatorna alaktandó kiarészlettervek szerint. A csatornában gyűjtött 
vizek helyben elszikkasztandók. 

 

Játszótéri vizes játékok 

A bölcsőde területén három helyen vizes játszótéri elemek lesznek kialakítva a gumiburkolatba 
építve. Egy-egy helyszínen 3 db aprócseppes vízképet adó kb. 3 méter távolságra lövő szórófej 
van beépítve. A három önállóan működő egységet kézi működtetésű golyóscsapokkal lehet 
nyitni-zárni, amik földbe süllyesztett műanyag mágnesszelep aknában vannak elhelyezve. A 
játék meleg-hideg kevert vízzel működik. 

 

Közműcsatlakozások 

A rendszer az épület gépészeti helyiségében egy kiépített keverőszelepre csatlakozik, ami 30-35 
C°-os hőmérsékletű vizet juttat a hőszigetelt csövekbe. A keverőszelepet tulajdonos, üzemeltető 
biztosítja a kivitelezés során, kivitelező erre csatlakozik. A három terület együttes vízigénye 3 bár 
nyomáson 25liter/perc. 

 

 Kivitelezés 

Az építési munkákat a Magyarországon érvényben lévő előírásokat figyelembe véve kell 
elvégezni. Az építés további szabályozása az MSZ -10-311:1986 szerint történik. Nyomáspróba: 
MSZ 2873:1986. 

Berendezések ismertetése 

Szórófejek   

RainBird UniSpray 12VAN 10 cm kiemelkedésű esőztető szórófejek. 

Csatlakozás:1/2” B 

Földbe süllyesztett öntözőfejek 3-3.5 méter hatósugárral, beépített fúvókákkal. 

Vízigénye 150-200 liter/óra 3 bár nyomáson. 

Valsir Mixal vízcső 

Hőszigetelt több rétegű D20 és D26 -os cső 6mm es szigeteléssel. 
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A vizes játszó elem üzemeltetése 

Tavasszal a rendszer feltöltése ellenőrzése. Ősszel a víz lezárása, a rendszer víztelenítése 
kompresszoros átfúvatással. 

 

Öntözőhálózat 

A növényfelületek öntözése  

Az öntözés a talajba telepített rendszer segítségével, az előre beállított program szerint történik. 
A füves területeket földbe süllyesztett szórófejek, a cserjékkel vagy évelőkkel beültetett részeket 
csepegtető rendszerű öntöző látja el vízzel. A terület öntözése több különálló zónával történik. A 
különböző zónákat mágnesszelepeken keresztül egy programozható vezérlő nyitja vagy zárja. Az 
időkapcsolót esőérzékelővel kötjük össze, hogy esős időben ne működjön feleslegesen a 
rendszer. A nagy összefüggő füves területeket 2-4 méter hatósugarú Toro 570z öntözőfejek, a 
cserjéket D20/30 as csepegtető cső öntözi. A TORO EZ-FLO PLUS mágnesszelepeit zárható, 
földbe süllyesztett aknába szereljük, amit geotextiliával bélelünk ki. A csepegtető zóna 
mágnesszelepe mennyiségszabályozós egységgel kiegészített. A kültéri HUNTER ProC 
vezérlőegység összesen 16 db mágnesszelepet vezérel. Az elektromos vezérlőkábeleket a 
földben KPE D32 es védőcsőben kell vezetni.  

 

Csőhálózat, idomok 

A rendszer csőhálózata KPE D32 és D40 es műanyag csőből készül.  Nyomástartománya 
szárnyvezetékeknél és gerincvezetékeknél 10 bár. A csatlakozási pontoknál és az elágazásoknál 
KPE-, a szórófejek bekötéseihez megfúrós-, a csepegtető öntözésnél szorítós D20-as idomokat 
használunk. Az öntöző fejeket D16P10 csővel kötjük össze a szárnyvezetékkel. 

Az öntözött területen kívül eső csőátvezetéseknél PVC KG D110 es védőcsövek beépítése 
szükséges, amiket a burkolatépítési munkák előtt kell elvégezni.  
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Közműcsatlakozások 

Elektromos hálózat  

A vezérlő egység hálózati csatlakozása szabványos dugaszoló aljzat segítségével történik. A 
mágnesszelepek a programozó által transzformált 24VAC árammal működnek, amiket 1mm2 es 
YSLY jelkábelen keresztül juttatunk el az aknákban elhelyezett szelepekhez. 

Vízhálózat 

Az öntözőhálózat vízellátása a helyi vízhálózat KPE cső rendszerére kötéssel történik. A tervezett 
rendszer biztonságos vízigénye 3 bár nyomáson 45 liter/perc. A vízrácsatlakozást követően 5/4” 
os golyóscsap, ¾” os víztelenítő golyóscsap beépítése szükséges. Szükség esetén 1”-os alvízmérő 
órát kell beszerelni. A vízparaméterek a kivitelezés megkezdése előtt ellenőrizni kell! 

Elektromos igények: 

Öntöző vezérlő bemenet 230VAC-50Hz 6A 

 

Kivitelezés 

Az építési munkákat a Magyarországon érvényben lévő előírásokat figyelembe véve kell 
elvégezni. Az építés további szabályozása az MSZ -10-311:1986 szerint történik. Nyomáspróba: 
MSZ 2873:1986  
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Berendezések ismertetése 

HUNTER ProC vezérlő 4 zónás, 16 zónáig bővíthető. A könnyen kezelhető időkapcsolót, 
sportpályák, nagyobb parkok vezérléséhez tervezték. 

HUNTER RainClik Esőérzékelő 

Csepegtető cső: Nyomáskompenzált D20 as csepegtető cső 33 cm ként csepegtető testekkel, 2 
liter/óra. 

Szórófejek   

 TORO 570z4p10 cm kiemelkedésű esőztető szórófejek. 

 TORO MINI8 rotoros öntözőfejek. 

 Csatlakozás:1/2” B 

 Földbe süllyesztett öntözőfejek 2-4 méter hatósugárral, különböző fúvókákkal 

 Vízigénye 100-300 liter/óra 3 bár nyomáson 

Mágnesszelepek     

 TORO EZ-FLO PLUS 1” mágnesszelepek 24VAC szolenoiddal 

 Csatlakozás 1” KK 

 működési feszültség: 24VAC 

 Működési nyomás: 0.7-10 bár 

 Vízszállítás: 1-114 liter/perc 

Az öntözőrendszer üzemeltetése 

Tavasszal a vezérlő egység beprogramozása, rendszer ellenőrzése. Ősszel a programkapcsoló 
leállítása, a rendszer víztelenítése kompresszoros átfúvatással. 

Azokon a helyeken, ahol az önöző vezeték nyomvonala burkolaton halad át, annak védőcsövét 
be kell építeni a burkolat alépítményébe. 

 

Növényültetés 

A tervezett növények helyét a Növénykiültetési terv tartalmazza. A tervezett növényeket a 
Növénylista tartalmazza. A betervezett növényfoltokba kerülő fajok a Növénylista Csoportok 
alapján válogatandók szét.  

 

A terület előkészítése 

A meglévő zöldfelületeken az építési munkálatokat követően a talaj fellazítása szükséges. Az 
újonnan létesített zöldfelületeken 30 cm új termőföld terítése szükséges. A beültetendő talaj 
gyommentes legyen (kerüljük a vegyszeres gyomirtást). A beültetés előtt a növényszigeteken az 
összes építési és egyéb hulladékot el kell távolítani. 

A fák ültetésekor 100x100x100 cm, örökzöldeknél 60x60x60 cm, lombhullató cserjék esetén 
40x40x40 cm nagyságú ültetőgödörre van szükség, melynek kiásásakor ügyelni kell arra, hogy a 
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talaj alsó rétege ne keveredjen a feltalajjal. A fák ültetőgödrének oldalába 20 kg érett szerves 
trágyát kell földdel összekeverve szórni. Az ültetőgödrökben 50 %-os talajcsere szükséges. Az 
ültetés során a beültetett fák körül a visszatöltést először a meglévő földdel, majd a gödör 
felétől az új termőfölddel kell elvégezni. Az új termőföld csak igazolt eredetű, gyom- és 
vegyszermentes, min. 2 % humusztartalmú, alacsony sótartalmú (max. 0,15%), legfeljebb 0,4 KA 
kötöttségű termőföld lehet.  

A növényanyag előkészítése 

Konténeres szaporítóanyag különösebb előkészítést nem igényel, az ültetés megkezdéséig 
azonban gondoskodni kell a konténerek folyamatos vízellátásáról. Szabadgyökerű növényanyag 
nem ültethető. 

Az ültetés módja 

Konténeres növények ültetésekor a konténert el kell távolítani, és a növényt ültetőléc mellett, 
olyan mélyen az ültetőgödörbe állítani, hogy az oltás helye a talajszint fölé kerüljön, vagy a 
gyökérnyak a talajszinttel egy síkba essen. A földlabdát a gödörbe helyezést követően meg kell 
lazítani. Ezután az ásás során kitermelt földet – folyamatosan tömörítve - vissza kell rakni. 
Ültetés után a növényeket bőségesen be kell öntözni. 

Az elültetett fákat kétoldali karózással kell védeni, a kikötés helyén a törzset textillel 
körbetekerni, vagy széles kikötőgumit használni. Ültetés után bőséges öntözés szükséges a fák 
alsó gyökérzónájában is. 

A szabadgyökerű szaporítóanyag ültetését ugyancsak ültetőléc segítségével kell végrehajtani. 
Ültetés után bő öntözés következzék. 

A növényágyakat a beültetést követően 6 cm vastagságban 4-8 cm frakciójú kezeletlen 
fenyőkéreg apríték terítéssel kell ellátni.  

 

Munkavédelem 

A műszaki terv a tervezéskor érvényben lévő és jelen terv készítése során a vonatkozó 
jogszabályok, szabályzatok, műszaki előírások figyelembevételével készült. 

Az építés során alkalmazandó építési technológiák esetében a kivitelezés minden fázisában be 
kell tartani az érvényben lévő és a munkafázisra vonatkozó munkavédelmi szabályokat, a 
kivitelező munkavédelmi szabályzatában foglalt előírásokat, továbbá a kivitelezési technológiai 
utasításban szereplő munkavédelmi előírásokat. 

A kivitelezés csak a munkaterület átadását követően kezdhető meg. A munkahely átadása 
egyben a kezelő kezelői nyilatkozata is a munka megkezdhetőségére. 

A munkaterület átvételétől a műszaki átadás befejezéséig az építés alatt álló szakasz rendjének 
biztosításáért a kivitelező vállalat a felelős. 

A munkavédelmi tervfejezet előírásai a teljes munkaterületen végzett valamennyi munkafázisra 
vonatkozik. A munkaterület forgalmába az effektív építési területen kívül beletartoznak 
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mindazon területek, szállítási útvonalak, amelyeket az építés érdekében a kivitelező vállalat 
igénybe vesz. 

A kivitelezés során szigorúan tilos rossz, meghibásodott vagy balesetveszélyes állapotban lévő 
gépen munkát végezni. A munkahelyre vonult gépeket a kijelölt munkavezető vizsgálja felül, 
hogy az előírt védőfelszerelésekkel el van-e látva. Gépi földmunkavégzés során a területen az 
irányítókon kívül más nem tartózkodhat. Minden dolgozónak biztosítani kell az egyéni 
védőeszközt: védőruhát, védőkesztyűt, bakancsot, védősisakot, sárga mellényt. 

A munkaidő alatt és a munkaterületen szeszesital fogyasztása szigorúan tilos! A munkahelyen fel 
kell tüntetni a legközelebbi orvosi rendelő, elsősegély helyét és telefonszámát. 

A munkahelyen dolgozók bármely biztonságtechnikai hiányosságot kötelesek jelenteni, melyet 
az építésvezető azonnal köteles megszüntetni. A munkavédelmi feladatok betartásáért az 
építésvezető a felelős. 

A kivitelezés megkezdése előtt balesetvédelmi oktatást kell végezni minden részletre 
kiterjedően.  

 

Környezetvédelem 

A kivitelezés során az alábbi környezetvédelmi előírásoknak kell megfelelni: 

1. A kivitelezés során keletkezett építési törmelékeket, hulladékokat csak kijelölt 
lerakóhelyen az azokra vonatkozó előírások betartása mellett lehet elhelyezni. 

2. Az építési terület talaja nem szennyezhető el. 

3. A területre behozott új termőföld csak igazolt eredetű, gyom- és vegyszermentes 
humuszos termőföld lehet. 

3. A kivitelezés a meglévő és megmaradó növényállományt nem károsíthatja.  

4. A bozótirtási, tereprendezési, burkolatépítési, térbútorozási és a növényültetési 
munkákhoz tervezői művezetés szükséges. 

5. A munkavégzés során fokozott figyelemmel kell lenni a meglévő növényzet védelmére. A 
dolgozók részére hordozható illemhelyet kell telepíteni. 

 

Budapest, 2017. május 

 

 

Vincze Attila 
okl. táj- és kertépítész 

vezető tervező 
K1 01-5089 


