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Előzmények 

Tervezett felújítás kapcsán az óvoda 2-es számú épülete gépészeti, elektromos és 
építészeti átalakítása történik meg. Az építészeti átalakítás során megrendelői 
szempont volt, hogy a tervezett változtatások építési engedélyezési eljárás keretébe 
ne essenek bele. Külső nyílászárók egységesítése és belső átalakítás válaszfalazás 
módosításokkal, illetve új bejárati rész készül. Meglévő tetőszerkezet és födém 
meghagyása mellett döntött Megrendelő, ennek megtartására és a szükséges 
javítások elvégzésére külön szakvélemény készült. Javítások és megerősítések 
ennek alapján végezhetők. Költségvetés kiírás részletes kiírása alapján tételesen 
meghatározott a tervezett munka. 
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Szerkezeti átalakítások műszaki leírása 

Külső- belső nyíláskiváltások, áthidalások kialakítása 

Külső meglévő nyílások egységesítése történik meg. Meglévő redőnytokok 
megszűnnek dobozolással. Ahol a nyílások lejjebb kerülnek, szélesednek, vagy 
magasabbra kerülnek, ott új PTH A12 téglafalban, vagy PTH elemmagas áthidalók 
vályogfalban helyezendők el terv szerint. A statikai tervben helyük és darabszámuk 
jelölve lett. Elhelyezendő pontos magasságuk építész terv szerint határozandó meg. 
A tégla falazatban lévő A12 POROTHERM kerámia áthidalók fölé km tégla ráfalazás 
készítendő, mely a nyomott övét adja az áthidalónak. Ott, ahol rosszabb minőségű 
vályog falazatban készül új áthidalás, csak azonnal teherhordó áthidalók építhetők 
be, és közvetlenül a falazatra nem terhelhetők. A nyílások két végén, minimum 25x38 
cm-es km tégla pillérek készítendők alap magasságtól indítva. Erre támaszthatók az 
új áthidalók. Minden nyílás kiváltás kivitelezésének megkezdése előtt, a födém 
ideiglenes aládúcolása szükséges. Ahol ez belső kiváltás, ott mindkét oldalon 
alátámasztandó a födém. Az áthidaló gerendákat óvatos véséssel egyik, majd a 
másik oldalról megvésve lehet elhelyezni. Kiékelésük a meglévő szerkezettel 
szükséges.  

Vasalt aljzat 

Feltárások alapján, a régi épületrészen kb 6 cm vastagságú gyenge minőségű 
vasalatlan beton aljzatbeton készült, felette PVC burkolattal. Szigetelés, és 
hőszigetelés nem volt. A konyhai fémlemez fedéses épületrészen kb 20 cm-es 
vastag erősebb beton aljzat volt látható feltáráskor. (Fotók szakvéleményben láthatók 
a feltárásokról) 

Mivel a tervezett vizesblokkok jelentős része egy jól meghatározható sávban készül, 
főként a 6 cm –es betonozású részen, itt a terven jelölt sávban új vasalt aljzat készül, 
10 cm vastagságban, a gépészet elhelyezését követően. Alatta 10-15 cm 
vastagságú tömörített kavicságyazat készül, de a meglévő alapozás (tégla alap) alá 
nem szabad menni. Ezen a részen, de csak itt vízszigetelés is készül építész terv 
szerinti rétegrenddel. A többi épületrészen a beton aljzat megmaradó, gépészeti 
véséseket követően javítandó. Vasalt aljzatban Ø8/150/150 hegesztett háló 
helyezendő el. A tervezett válaszfalak alatt, terv szerinti erősített vasalású 
talpkoszorú készítendő, egybe vasalva a vasalt aljzattal.  

Válaszfalazás 

Terv szerint az épületben lévő jelenlegi válaszfalak nagy része bontásra kerül. 
Helyettük, új 15 cm vastagságú YTONG szerkezetű könnyebb súlyú, de a nagy 
belmagasságra még alkalmazható válaszfalak készülnek. A 20 cm-es meglévő 
aljzatra az új válaszfalak közvetlenül ráépíthetők, míg a 6 cm-es beton aljzati részen 
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csak új vasalt és erősített aljzatra építhetők. Válaszfalakban YTONG szerkezetű 
nyílás áthidalók helyezendők el ajtók felett. 

Vályogfalazat 

Belső és helyenként külső feltárások alapján, a vastagabb 50-55 cm-es falazatok 
vályog szerkezetűek, tégla betétekkel. Ezekről fotók láthatóak a szakvéleményben. A 
feltárt két belső vályog falazat alatt 2 sor tömör tégla alapozás volt látható. Ennek 
alapján valószínűsíthető, hogy az épület ezen részei alatt nincs, vagy csak 
részlegesen készült alapozás. A tervezett átalakítások ennek figyelembe vételével, 
és a jelenlegi állapot lehetőség szerinti megóvásával készültek. 

Megrendelő kérésére, a külső falazat hőszigetelése igény volt. Az építész tervek 
alapján 8 cm vastagságú lélegző hőszigetelés és megfelelő vakolat készülne ezeken 
a falakon, melyeket a pára mozgás megakadályozása, korlátozása érdekében fal 
injektálással kell ellátni. Jelenleg a falazat sehol sem vizes, repedésmentes, jó 
állapotú. A tervezett beavatkozás pontosan nem méretezhető páratartalom 
változással járhat, melynek statikai következményei is lehetnek. Túl sok víz, vagy 
teljesen kiszáradt, párát egyáltalán nem kapó falazat is állékonyság vesztéshez 
vezethet szélsőséges helyzetben. Mivel jelenleg egy jól működő beállt falazatról van 
szó, statikailag az utólagos hőszigetelés elhelyezése ezen a falazaton nem javasolt. 

Meglévő közbenső vályogfalba készülő kiváltás 

Építész terv szerint a meglévő nyílások mérete és helye is módosul a vizesblokkon 
átmenő vályog közbenső főfalban. Erre S-02 tervszámmal külön terv készül. A 
nyílások új kiváltásai, csak új szerkezetre terhelhetők, melyek acél oszlopokkal és új 
kisméretű tégla falazattal lettek megoldva. Ezek alapozása, csak óvatos módon, 
vasalt talpgerendával készül, hogy a jelenlegi alapozási sík minél kisebb mértékben 
sérüljön. A teherelosztó vasbeton talpra rögzíthetők az acél oszlopok csomólemezei, 
ragasztott fúrt csavarokkal kialakítva. A falazott pillér rész is erre készülhet. Nagyobb 
nyílás felett 3 db I140 acél gerenda helyezendő el kiváltásként, mely felett kiékelve 
teherelosztó 6 mm vastagságú acéllemez helyezendő el, teljes felületen. A 
kapcsolatok hegesztettek. Az acél gerendák alsó övét lapos vasakkal össze kell 
hegeszteni. Acél oszlopok támaszonként 2 db 100.150.5 oszlopokkal készítendők. A 
háromtámaszú acél gerenda az acél oszlopokon kívül, km tégla falazatra is 
ráültetendő, megfelelő falegyen kialakítását követően. Kisebb 96 cm-es nyílás felett a 
falvastagság áthidalására 5 db elemmagas PTH áthidaló építendő be. 

A kiváltás teljes kivitelezésének időtartama alatt, a fal mindkét oldala aládúcolandó! 
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Statikus tervezői nyilatkozat 

Alulírott Kelemenné Bokor Gabriella nyilatkozom, hogy a Gödöllő, János u. 6-8 szám 
alatti 2-es számú épület statikai tervezésénél meglévő és építendő új szerkezetek 
kialakításának tervdokumentációja készítése során betartottam a Magyar Szabvány 
2011 januárban érvénybe lépett  Eurocode,   épület szerkezeteire vonatkozó 
előírásait és alfejezeteit. 
 
A statikai számításhoz felhasznált szabványok: 
Eurocode 1. A szerkezetet érő hatások      MSZ EN-1991-1-1(1…5): 2003 
Eurocode2.  Betonszerkezetek tervezése   MSZ EN-1992-1-1(1…5): 2000 
Eurocode3.  Acélszerkezetek tervezése     MSZ ENV-1993-1-2(3): 1999 
Eurocode5.  Faszerkezetek tervezése        MSZ ENV-1995-1-1(2): 2000 
Eurocode6.  Falazott szerkezetek tervezése    MSZ ENV-1996-1-1(1..6): 2000 
Eurocode7.  Geotechnikai  tervezés            MSZ ENV-1997-1-1(1..3): 2000-2001 
 

Felelősséget csak a tervben meghatározott szerkezetekre és kialakított 
megoldásokra tudunk vállalni, egyéb terv részét nem képező szerkezeti kialakítások, 
kivitelezési és technológiai kérdésekben csak külön megbízás keretében elkészített 
tervek alapján. Tervtől eltérő állapotok esetén, statikus tervező értesítendő.  
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