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T A R T A L O M J E G Y Z É K  
a 

Gödöllő, Szent János utca 6-8. szám, hrsz: 165. helyrajzi számú ingatlanon 
MESÉK HÁZA ÓVODA 2. számú épület átalakításának 

kiviteli tervéhez 
 
 
 
iratanyag             
• címlap 
• tervjegyzék  
• építészeti műszaki leírás 
• rétegrendek jegyzéke 
• helyiségkönyv, belső felületek kimutatása táblázatban 
• egyeztetési jegyzőkönyv: PMKH Gödöllői Járási Hivatala, Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály, Gertner Szilvia szakügyintézővel 
• egyeztetési jegyzőkönyv: PMKH Gödöllői Járási Hivatala, Népegészségügyi Osztály, Szászi 

Emőke ügyintézővel 
• Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály, Gertner Szilvia szakügyintézővel 
 
meglévő állapot rajzjegyzéke           
M01 pinceszinti alaprajz m=1:50 
M02 földszinti alaprajz m=1:50 
M03 AA metszet m=1:50 
M04 északi homlokzat m=1:50 
M05 nyugati homlokzat m=1:50 
M06 déli homlokzat m=1:50 
M08 keleti homlokzat m=1:50 
 
tervezett állapot rajzjegyzéke         
E01 pinceszinti alaprajz m=1:50 
E02 földszinti alaprajz m=1:50 
E03 tetőfelülnézet m=1:50 
E04 AA metszet m=1:50 
E05 B-B metszet m=1:50 
E06 északi homlokzat m=1:50 
E07 nyugati homlokzat m=1:50 
E08 déli homlokzat m=1:50 
E09 keleti homlokzat m=1:50 
E10-11 látványrajzok m=nincs 
E12 burkolatok áttekintő terve m=50 
E13 006 gyermek mosdó WC falnézetek terve m=1:25 
E14 zsibongó parapetfalakés harántfalak terve m=1:25 
A külső nyílászáró konszignáció m=nincs 
B belső nyílászáró konszignáció m=nincs 
C egyéb épületfelszerelések konszignációja m=nincs 
 



 

É P Í T É S Z  M Ű S Z A K I  L E Í R Á S  
a 

Gödöllő, Szent János utca 6-8. szám, hrsz: 165. helyrajzi számú ingatlanon 
MESÉK HÁZA ÓVODA 2. számú épület átalakításának 

kiviteli tervéhez 
 
 
 

I.  Általános adatok: 

 Építés helye: GÖDÖLLŐ, Szent János utca 6-8. 

 Helyrajzi szám: 165. 

 Telek területe:   

 Épület jellege (2. sz. ép): szabadon álló nevelési és oktatási épület 

 Tetőforma (2. sz. ép): minden irányból kontyolt nyeregtető (h.szög: 32,5°)  

  továbbá egy kishajlású tető (3,65°) 

 Terjedelem (2. sz. ép): részleges külső bejáratú pinceszint+ földszint + padlástér 

 Csatlakozás a terephez  (2. sz. ép):változó:-0,38m tól -0,68m közötti terepcsatlakozás 
 
 
II.  Övezetbe sorolás és beépítési előírások: 

A telek Gödöllő Város helyi építési szabályzat szerint az alábbi övezetbe sorolt építési terület: 
 

övezet: Ln-05. 
nagyvárosias lakóterület 

Max. beépítési %  25 % Min. zöldfelület: 40% 
Építménymagasság 0,0 < h < 12,5 m Szintterület sűrűség: 1,0 
utcai homlokzatmag. nincs külön előírás beépítés módja  szabadon álló 

 
 
III. Meglév ő állapot: 

A telek Gödöllő belvárosának szomszédságában, 4 emeletes lapostetős társasházak és a Petőfi S. 
Általános iskola épületegyüttese között bújik meg. A telek alakja tagolt sokszög, lejtése nincs, síknak 
tekinthető. Megközelítése a Szent János utca egy zsákban végződő, aszfaltburkoltú utcaágáról 
történik. Az utcára néző homlokzat visszahúzott homlokzati síkja miatti takart helyzet továbbá a 
gazdasági bejárat közvetlen közelsége miatt a közönségforgalmi bejárat középülethez méltatlan. Ezen 
helyzeten az udvarra nyíló két személybejárat sem segít. A telken 3 db épület áll, mindegyik óvoda 
funkcióval. A 2. számú épület egy részben alápincézett, földszintes terjedelmű, minden irányból 
kontyolt tetővel fedett és egy kishajlású tetővel fedett épületrészből áll. Az épületben jelenleg 2 
csoportszoba és 1 kis tornaszoba valamint az őket kiszolgáló mellékhelyiségek működnek. Az 
épületben van egy működés alól kivont helyiségcsoport is, amely főzőkonyha üzem funkcióval 
működött. A meglévő alaprajzi rendszer zűrzavaros, a közlekedési útvonalak jelenlegi nyomvonalai a 
sok kereszteződés miatt nem szabályosak. A meglévő épület szerkezetek rövid felsorolása: 2 sor tégla 
alapozás, vízszigetelés nincs, vályogtégla falazat, fa födém, fa fedélszék, mesterséges palafedés. 

 

 



IV. Tervezési program: 

Jelen terv feladata az óvodaintézmény 2. számú épületének átalakítása és korszerűsítése. Az 
épületben működő 2 db csoportszoba változatlanul hagyása mellett a többi helyiségben lévő funkciók 
átszerkesztésével, egy új melegítőkonyha üzem kialakításával, a bejáratok újrapozícionálásával egy 
ésszerűen működő, gazdaságosan üzemeltethető óvodaépület kialakítása. Az átalakítás 
eredményeképpen a beépített alapterület nem változik, a tetőszerkezet nem változik, az épület eresz, 
gerinc magasságai nem változnak. További feladat, hogy a rendezetlen épülethomlokzatok váljanak 
rendezetté, a ház megfeleljen egy kisvárosi középület építészeti karakterének. Jelen tervnek nem 
feladata az építési engedélyezési munkarészek elkészítése, de szakhatósági egyeztetések elvégzése, 
az ott elhangzottak tervre történő átvezetése igen. Jelen tervnek nem feladata az épület energetikai 
minőségének a 7/2006 (VI.30.) TNM rendelet előírásainak való megfeleltetése. 

megjegyzés: a tervezés induló vázlatának bemutatása és továbbtervezésre bocsájtása után építtető 
„felújítási feladatok” c. részletes tervezési programot adott át, melyet a műszaki leíráshoz csatolunk. 
 
 
V. Építésügyi hatósági eljárás szükségessége: 

A 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelettel megváltoztatott 312/2012 (IX.8.) Korm. rendelet 1 számú 
melléklete szerint: „Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek: 1. Építmény 
átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú 
vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy 
tartószerkezetét is érintik.”…..2. Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró 
cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása….. 5. Az 
épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, 
helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.” 

Az OTÉK 1 számú melléklet (Fogalom-meghatározások) 8. pontja szerint: „Átalakítás: meglévő 
építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének vagy külső 
megjelenésének, megváltoztatása érdekében végzett, az építmény belső térfogatát nem növelő építési 
tevékenység.” 

A fenti rendelkezések értelmében a tervezési programban rögzített átalakítási és korszerűsítési építési 
tevékenység építési engedély nélkül végezhető az építéshatóság bevonása nem szükséges. 
 
 
VI. Szakhatósági egyeztetések és melegítőkonyhai egyeztetések: 

Az átalakítás munkaközi terveit a következő személyekkel egyeztettük, a végleges tervek bemutatás 
után elkészült jegyzőkönyvet, szakvéleményt, feljegyzést műszaki leíráshoz csatolunk. 

• Gertner Szilvia szakügyintéző  PMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állateü. Osztály 
• Szászi Emőke ügyintéző  PMKH Népegészségügyi Osztály 
• Hatolkai Máté igazgató  Kalória Kht melegítőkonyha tervezett üzemeltetője 
 
 
VII. Építészeti koncepció: 

A beépítés az átalakítás korszerűsítés miatt nem változik. A telek elő oldal és hátsókertjei 
változatlanul maradnak. A meglévő beépítés szabadon álló beépítési mód. 

A telepítés a tervezés folyamán a meglévő udvari homlokzat elé szerkesztett, kishajlású tetővel fedett 
bejárati előtető építmény telepítését jelenti. A bejárat áthelyezésével az épület bejárat a súlypontba 
kerül csökkentve a közlekedők felületét, az épület pedig átfordul az udvar felé, szembefordul a 4 
épülettel, erősíti a meglévő beépítés campus hatását. 



A szomszédok jogait a terv maximálisan betartja. Az átalakítás után megnövekedett zaj és 
szennyeződés terhelés valamint személyforgalom nem várható. 

A homlokzatok és a tömeg tervezése közben, egyszerű elemekből építkező épület létrehozása 
vezérelt. Törekedtünk rá, hogy új építészeti elem ne szülessen, hanem a meglévőket rendezzük és 
fejlesszük tovább. A dny épületsarkon használt ablakkeret és kereten belüli anyagváltás 
architektúráját vezettük végig a homlokzatokon. Az új bejárati építmény, anyaghasználatában a 
házhoz, pavilonszerűségében pedig az udvarhoz tartozik. 

Az alaprajzot az Építtetők részletes tervezési programja alapján alakítottuk ki. Az átalakítás után a 
meglévő főzőkonyha és mosogató helyiség helyén egy nagyobb méretű tornaszoba lesz ahol a teljes 
csoportok elférnek egy-egy foglalkozáson. A meglévő kis tornaszoba helyén nevelőtestületi szoba 
lesz. Az öltöző megmarad és mellé települ a kazán a pinceszintről, hogy a hőtermelő közelebb 
kerüljön a melegvíz csapolókhoz és a hőleadókhoz. Az épület középső traktusának észki oldalára a 
vizes helyiségeket  a déli oldalára pedig a hosszanti zsibongót telepítettük. 

Alkalmazott anyagok: meglévő mesterséges palafedés, terrakotta, bézs és fehér színű dörzsölt 
vékonyvakolat, mázolt ereszdeszka, meglévő kőlapburkolat, műanyag profilos nyílászáró 
szerkezetek, Lindab előre festett horganyzott acéllemez fedés, anyagában színezett örlemény alapú 
lábazatvakolat, Lindab lemez vagy csiszolt mészkőlap párkányok. 

Utólagos hőszigetelés problematikája: épület teherhordó falazat 80 % ban vályogtéglából készült, 
továbbá talajnedvesség elleni szigeteléssel az épület nem rendelkezik. Így az utólagos homlokzati 
szigetelés és a vele együtt járatos falfuratokba injektált szigetelés költsége nagyon magas. A 
megoldás alkalmazása jelen épületre nem gazdaságos, habár nem értünk vele egyet építtetői kérésre a 
megoldást a terv és a költségvetés tartalmazza. 

A gépkocsik tárolása az átalakítás után nem változik. A létszámadatok telken belül nem változnak, 
így többletparkoló kialakítására nincs szükség. A meglévő állpothoz kapcsolt parkolási mérleg 
megfelelőségét jelen terv nem vizsgálja, nem feladata. 

A kommunális hulladék tárolása nem változik. Telken belül, nyitott, szilárd padlójú területen 
gyűjtjük és tároljuk kemény műanyag zárt hulladék tárolókban. Kerti vízvételi hely van a közelben. 
 
 
VIII. Tervezett létszámadatok: 

Az átalakítás utáni létszámok az épületben a következők: 

 
megnevezés:  jelen fő megjegyzés minősítés 

gyermek 001 csoportszoba 25 fő min alapter. 25x2fő=50 m2, megfelel 

gyermek 014 csoportszoba 19 fő min alapter. 19x2fő=38 m2, 
nem felel 

meg 

óvonők, dajkák, nevelők 11 fő egyidejűleg csak7 fő nincs 

konyhai dolgozó: 2 fő külön vállalkozás nincs 

nevelőtestületi szoba 20 fő 2x10 fős osztott üzemmód nincs 

logopédus, orvos, fejlesztők: 2 fő alkalmanként, nem dolgozók nincs 

A hatósági egyezetésen elhangzott és jelen dokumentációban építtetőnk számára átadom: a 014 
csoportszoba létszámát 15 re csökkenteni szükséges vagy alapterületét 38 m2 re növelni szükséges, 
ugyanis a meglévő épületekre vonatkozó előírás: 2 fő / 1m2 
 
 



IX. Részletes szerkezeti leírása (csak az épületátalakítás szerkezeteinek leírása): 

0. Bontások: bontási műszaki leírásban részletezett tartalommal. 

1. Alapozás: Teherhordó falazat alatti alapozás nem készül. A 15 cm széles válaszfalak alatt erősített 
peremmel záródó vasalt beton aljzat készül. A 10 cm vastag válaszfalak alatt a 
meglévő aljzat elégséges alapozást biztosít. A középső helyzetű harántfalban történő 
kiváltásnál is peremerősített vasalt betonaljzat készül. Lásd statikai terv. 

2. Lábazat: A meglévő kőlábazat JOS technológiával történő tisztítás után újrafesthető vagy nyers 
felületére impregnáló réteg felhordható. 

3. Falazat: A kiváltások támaszterülete alatt a vályogtégla falazat helyére tömör tégla falazat készül 
hagyományos falazó habarcsba rakva. A befalazások bontott építő anyagból, de 
mindenképpen tömör téglából készülnek.  

4. Válaszfalak: A válaszfalak Ytong Pve 15 és 10 es válaszfallapokból készülnek. A fafödémhez 
rugalmas kiékeléssel. A 140 cm magas 10 cm vastag öltözőszekrényeket ölelő falazat 
tetején 10x10 cm ill 10x20 cm VB koszorú készül. Az elektromos kapcsolószekrény, 
a melegítőkonyha öltözőhelyiségeinek elválasztófala és a nevelői öltöző 
helyiségeinek elválasztó fala m=2,20m  a tetején 10x10e s VB koszorúval. 

5. Kiváltások: A meglévő teherhordó falazatban készülő kiváltások méretezett Porotherm  
elemmagas áthidalókból készülnek kétoldali bevéséses technológiával. 

6. Födém: A meglévő födém alul felül borított fagerendázat. A födém megerősítését csak a 
megrongálódott szakaszon tervezzük. Lásd statikai terv. 

7. Koszorú: Nem készül. 

8. Lépcső: Nem készül. 

10. Tetőszerkezet: A magastető szerkezet az átalakítás során nem változik. A kéménybontások miatti 
lyukakat bontásból származó palaelemekkel pótoljuk. A meglévő kishajlású tető 
héjazata bontásra kerül helyére új fémlemezfedés készül. A tető beépítésre kerülő 
faanyag rovar-, gomba- és tűzkár elleni védelemmel kezelt szerkezet.. 

11. Hőszigetelés: A padlásfödémre az agyagtégla felület elbontása után 15 cm Knauf Insulation 
Nobasil táblás ásványi alapú hőszigetelés kerül. A kishajlású tetőszerkezetbe 15+5 
cm Knauf Insulation Nobasil táblás ásványi alapú hőszigetelés kerül. Az 51 cm 
vastag homlokzati vályog teherhordó falazatra 8 cm vastag Rockwool Frontrock 
táblás ásványi alapú hőszigetelés kerül. A 33 cm vastag homlokzati tömör tégla 
falazatra 8 cm vastag Austhrotherm EPS tábla kerül. Ugyanitt a lábazati zózában 8 
cm vastag Roofmate XPS szigetel. 

12. Vízszigetelés: A külső homlokzati falak lábazati zónájában két sorban vezetett furatképpel 
rendelkező injektálásos talajnedvesség elleni vízszigetelés készül. A vizes 
helyiségekben és a konyha helyiségeiben a vízterhelésnek kitett felületeken (zuhany, 
fürdető) Mapegum WPS kent jellegű üzemi víz elleni szigetelés készül.  

13. Bádogos szerk.: Az eresznél, falszegélyeknél, oromzatoknál és fallefedéseknél és a kishajlású 
tetőn szabvány bádogos szerkezetek antracitszürke Lindab előreszínezett horganyzott 
acéllemezből. 

14. Külső nyílászárók: A külső nyílászárók tok és szárnyszerkezete kb 70-80 mm széles többkamrás, 
horganyzott acélprofillal merevített műanyagprofil, kétrétegű, Low-E bevonatos, 
gáztöltésű, 4-16-4 mm-es, melegperemes üvegezéssel. A belső ajtók utólag szerelt 
sajtolt acéllemez profil tok és acéllemez-papírrácsbetét-acéllemez 
szárnyszerkezetűek. 



15. Külső nyílászárók környezete: A beépített redőnyszekrények helyét több rétegben ragasztott EPS 
hőszigetelő tábla tölti ki. Az új nyílászárókon sem beépített sem eléépített redőnyzet 
nem készül. Az árnyékolást a szárnyra utólag felszerelt reluxa oldja meg. Minden 
csoportszobában és a melegítőkonyha helyiségeiben a nyíló ablakok elé kívülről 
fixen a tokra pattintott keretes szerkezetű szunyogháló készül. 

16. Felületek külső homlokzat: A homlokzat egyenletes szemcséjű 2 mm es dörzsölt szilikát 
vékonyvakolat (Caparol). A lábazat anyagában színezett ásványi örlemény lábazati 
vékonyvakolat.  

17. Felületek belső térben: hagyományos alapvakolat, 1 rtg glettanyag után csiszolás, glettelés és 
diszperziós festés ill. ragasztott csempeburkolat (Mapei ragasztók). A zuhany 
zónában kent jellegű vízszigetelés (Mapei Mapegum) készül. A fafelületek (Milesi) 
vastaglazúrral kezeltek, az első kenés után átcsiszolva. 

18. Padlóburkolatok: A meglévő burkolat minden helyiségben bontásra kerül. Az aljzat 
felületkiegyenlítésére ha szükséges a válaszfalbontások utáni szintbe hozására fel 
kell készülni. A kész aljzat kellősítése (Mapei Primer G) után ragasztott (Mapei 
Adesilex P9) kerámiaburkolat vagy ragasztott PVC burkolat vagy filcre fektetett, 
erezett struktúrájú laminált padló vagy habbetétes PVC sportpadló készül. A 
melegítő konyha helyiségeiben a funkciónak megfelelő csúszásmentességű és 
kopásállósságú műgyantapadló készül, hajlaterősítő szigetelősávval, de nem 
holkerrel a falcsatlakozásoknál. A burkolatok kivitelezése mintabemutatás és 
építtetői elfogadás után történik.  

19. Falburkolatok: A vizes helyiségekben ragasztott kerámia falburkolat készül. Jellemző magasság: 
1,40m ill 2,0m. AA zsibongó helyiségben szerelt falburkolat készül előre gyártott 
laminált falpanelekből 1 m magasságban ívesen záródó fa lezáró léccel szegve. 

20. Dilatáció: Az új bejárati építmény alapozás, falazott valamint beton szerkezetei a meglévő 
szerkezetektől dilatáltan készülnek. A tetőszerkezet a meglévő fallal egybeépül. 

21. Fénycsatorna:A belső terek megvilágítását 3db  Velux fénycsatorna segíti. A fénycsatorna 
átszalad a padlástéren. Ezen a szakaszon acél vázszerkezetre szerelt tűzvédelmi 
építőlemezzel elburkolt szerkezet. 

 

 
X. Részletes szerkezeti leírása (csak a bejárati előtető építmény szerkezeteinek leírása): 

1. Alapozás: A két pillér alatt beton pontalap a mellvéd alatt sávalap a rámpa két oldalán szintén 
sávalap készül. Az alapozási sík a teherbíró rétegben van. Az alapásás után, a 
betonozás előtt a talaj minősége a felelős műszaki vezető által leellenőrizendő. 

2. Lábazat: A lábazati fal zsaluzott betonszerkezet ill. 2 sor kibetonozott Leier ZS 30 zsalukőfal 
készül, melyre a 15 cm vastag vasalt beton aljzat ül fel. A beton aljzat alatti feltöltés 
ill. kavicságy szakaszosan készül lapvibrátoros tömörítéssel. 

3. Falazat, pillérek: A mellvéd Ytong falazóelemből készülnek 15x38 cm es VB koszorúval. A pillér 
Leier 40 négyzetzsalu vasszerelés után kibetonozva. A külső kőfelület kialakítható 
rakott kőfal mögé és közé betonozással és betonnal kitöltött Leier 40 es oszlopzsalu 
utólagos kőburkolat építésével is. 

4. Válaszfalak: Nem készül. 

5. Kiváltások: A két pillérre és a meglévő homlokzati falra támaszkodó duplikált szelemen 
szerkezetű 3 oldali kiváltó készül. A kiváltók egyenként 2 db 1015 ös fa gerendából 



épített szerkezetek. A kb 40 cm szélességre történő vastagítás fa vázszerkezet, OSB, 
és EPS tábla rétegsorrenddel oldható meg. A duplikált fa kiváltó gerenda a 
Vályogfalba bevésett szerkezet. 

6. Födém: Külön födém nem készül. A tetőszerkezet fogópárjai alkotják a födémet. 

7. Koszorú: Nem készül. 

8. Lépcső, rámpa: A szerkezet vasalt betonból készül. Az aljzatok a meglévő épülettől dilatáltan 
elválasztva. 

10. Tetőszerkezet: A tető minden irányból kontyolt kishajlású tető, hajlásszög: 3,65 fok. A szarufa 
10/15, fogópár 2x5/20, a szelemen 15/15 keresztmetszetűek. 

11. Hőszigetelés: Nem készül.  

12. Vízszigetelés: Nem készül. 

13. Bádogos szerk.: Az eresznél, falszegélyeknél, oromzatoknál és fallefedéseknél és a kishajlású 
tetőn szabvány bádogos szerkezetek antracitszürke Lindab előreszínezett horganyzott 
acéllemezből. 

14. Nyílászárók: Nem készül 

15. Felületek külső homlokzat: A homlokzat egyenletes szemcséjű dörzsölt szilikát vékonyvakolat 
(Caparol). A lábazat ragasztott vagy rakott burkolati fal a meglévővel hasonló kőből. 

16. Felületek álmennyezet: A tetőszerkezet fogópárjaira szerelt vagy függesztett vázszerkezet, OSB 
építőlemez, PS hőszigetelő tábla rétegsorrend A külső felületképzés a homlokzati 
vékonyvakolattal együtt készül. 

17. Burkolatok : A rámpán, a lépcsőn és a fedett előtérben is betonfelületre majd ágyazó rétegre 
fektetett Barabás beton térkőburkolat készül. A felület fúgázása kvarchomokkal 
történik.  

19. Esővízelvezetés: A rámpa és a meglévő déli homlokzati fal közötti kb 30 cm es árokban 
vízszigetelés készül, dombornyomott lemez szigetelésvédelemmel. Az árok alján 
dréncső vezeti el a vizet az esőcsatorna állványcsövéig. Csatlakozás után az esővíz 
terep alatt csatornában a közeli szikkasztókútba kerül. Az árok kulé kaviccsak 
feltoltött szerkezet. 

19. Dilatáció: Az új bejárati építmény alapozás, falazott valamint beton szerkezetei a meglévő 
szerkezetektől dilatáltan készülnek. A tetőszerkezet a meglévő fallal egybeépül. 

 
XI. Tervezett környezet tudatos elemek összefoglalása címszavakban: 
 
A jelenlegi tervezési feladatnak nem része. 
 
 
XII. Közlekedési útvonalak akadálymentesítése: 

A tervezett épület közforgalmú épület. Az új tervezett bejárati előtető építményhez vezető 5 % os 
rámpa, a 120 cm es rámpaszélesség, a 10 cm es kerékterelő padka, a 70 cm és 95 cm magasan futó 
páros korlát kielégíti az akadálymentes közlekedésre vonatkozó előírásokat. Az épületen belül 1 db 
akadálymentes WC tervezünk kialakítani. A közlekedők szélessége 130 cm, a fordulásoknál a 150 
cm es fordulási kör biztosított.  
A mozgásukban akadályozottakon túl a gyengén látók számára szükséges jelzések kialakítása nem 
jelen tervezési feladat része. 
 



XIII. Azbeszt bontásának és kezelésének módja: 

A meglévő tetőfedés azbeszt (cementben megkötött azbeszt) tartalmú pala. A fedés jelenleg ép és 
törésmentes, így egészségre ártalmatlan. A meglévő tetőfedés megbontása alatt törés morzsolódás 
várható így veszélyt jelentő szálak juthatnak a levegőbe. A bontási tevékenység alatt az alábbiakat 
tervezzük: 
• A bontási művelet alatt tetőfelület folyamatos nedvesítése a kiporzás elkerülése miatt. 
• A tetőfelület megbontása és lebontása törés, darabolás, vágó és fúróeszköz használata nélkül. 
• A bontást végző személyek ellátása porvédő maszkokkal. 
• A bontást végző személyek számára vízvételi hely ill kézmosás biztosítása. 
• A bontott pala behelyezése légmentes zárható, duplafalú polietilén „big-bag”zsákokba. 
• A lezárt zsákok átadása engedéllyel rendelkező veszélyes hulladék szállítónak. 
• A átadott hulladék elszállítása engedéllyel rendelkező lerakóhelyre. 
• A lerakóhelyről kapott veszélyes hulladék befogadó nyilatkozat megőrzése használatbavételig. 
A tervezett lerakóhely: Aszód-Galgamácsai Veszélyes Hulladék Depónia. 
 
XIV. Tervezői nyilatkozat az alkalmazott műszaki megoldásokról: 

Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az OTÉK 50 § (3) 
bekezdésében meghatározott követelményeknek, tételesen a következőknek: 
• a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság, 
• b) a tűzbiztonság, 
• c) a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem, 
• d) a biztonságos használat és akadálymentesség, 
• e) a zaj és rezgés elleni védelem, 
• f) az energiatakarékosság és hő védelem, 
• g) az élet- és vagyonvédelem, valamint 
• h) a természeti erőforrások fenntartható használata 
• továbbá a tervezési programban részletezett elvárásoknak. 

A fenti alapvető követelmények kielégítését a tervezés során a vonatkozó magyar nemzeti szabvány 
alkalmazásával teljesítettük, azoktól való eltérés nem vált szükségessé. 
 

GÖDÖLLŐ, 2017. április hó 
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C s u v á r  Z s o l t  

felelős építész tervező 
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kamari jogosultság: É 03-0261 
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B réda  Sz i l vesz te r  M ihá l y 

építész társtervező 
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megjegyzés: az építészeti műszaki leírás mellékletei: 
• bontási műszaki leírás 
• helyiséglista 
• rétegrendek jegyzéke 



 

B O N T Á S I  M Ű S Z A K I  L E Í R Á S  
a 

Gödöllő, Szent János utca 6-8. szám, hrsz: 165. helyrajzi számú ingatlanon 
MESÉK HÁZA ÓVODA 2. számú épület átalakításának 

kiviteli tervéhez 
 
 
 
XVI. Általános bontási elv: 

A bontási technológiai sorrend az építéstechnológiai sorrenddel teljesen ellentétes rendszerű. A 
legutoljára beépített építőanyagok és szerkezetek kerülnek legelőször elbontásra. A haladási irány a 
felülről lefelé. Az egyes szerkezeti elemek nem külön, hanem az őket viselő szerkezetekkel együtt 
kerülnek bontásra. Az újrahasznosítható építőanyagok elkülönítetten kerülnek gyűjtésre. 

 
 

XVII. Bontást megelőző tevékenységek:  

Az épület elektromos hálózata és elektromos berendezései az elektromos szekrénynél a szolgáltatói 
hálózatról vagy bekötésről leválasztásra kerülnek. Az épületgépészeti csőhálózatainak főelzárói 
elzárásra kerülnek. Az ingatlanon belül a bontási terület jól láthatóan kijelölésre kerül, a bontásban 
részt vevő dolgozók részére munka-, egészség- és balesetvédelmi oktatás történik. 
 
 

XVII. Javasolt bontási technológiai sorrend: 
1. Nyílászáró szerkezetek bontása: A szárnyszerkezet leemelése után a csavaros kapcsolatok 

megszüntetésre kerülnek és a tokszerkezet a falnyílásból kiemelhető. A párkányok és 
könyöklők a tok kiemelése előtt elbontható. 

2. Padlószerkezetek és feltöltések bontása. A földszinti padlószerkezetről a feltöltés ill maga a 
padlószerkezet csak az új padlószerkezet vastagságának a mértékéig lesz elbontva. 

3. Válaszfalak bontása. A haladási irány felülről lefelé. A falazat a benne lévő igénytelen belső 
ajtókkal és a felületén lévő burkolatokkal együtt bontható. 

4. Könnyűszerkezetes épület felszerelések (pl korlátok és védőtetők) bontása. 
5. Tetőszerkezet bontása: A bádogos szerkezetek bontásával kezdődik, majd a héjazat leszedése 

következik és a fedélszerkezet bontásával fejeződik be. A bontással a kémények bontása 
párhuzamosan végezhető. 

6. Zárófödém koszorúbontás. nincs 
7. Födémbontás. a tornaszoba födémszerkezetéből 5db gerenda és gerenda köz elbontásra kerül a 

statikai szakvélemény leírása alpján végzett tevékenység. 
8. Falazatbontás. Az új tervezett, utólagos nyíláskiváltás alatti falazatmezők az acél vag  más 

előregyártott kiváltó gerendák elhelyezése után kerülnek elbontásra. 
9. Komplett épületrészek bontása. A déli homlokzat előtti kishajlású tetővel fedett épületrész bontása 
 
A sorrend indokolt esetben szabadon változtatható. Az építési törmelék konténerbe gyűjtése a bontás 

és az építési munkák alatt folyamatos. 
 


